


КНП "Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб"  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21095,598 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

"27 02 2024 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція лікувального корпусу КНП "Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб" Одеської обласної ради" за адресою: м. Одеса, вул. С. Ядова, 4, літера А. Технічне переоснащення та перепланування приміщень 1-го поверху під сучасні потреби експлуатації. Коригування №3**

Складений за поточними цінами станом на 19 лютого 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                              | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01                                       | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                |                               |                                   |              |                   |
|       |                                             | Лікувальний корпус КНП "Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб"                                   | 3304,671                      | 250,000                           | -            | 3554,671          |
|       |                                             | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                     | 3304,671                      | 250,000                           | -            | 3554,671          |
|       |                                             | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                  | 3304,671                      | 250,000                           | -            | 3554,671          |
|       |                                             | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                  | 3304,671                      | 250,000                           | -            | 3554,671          |
|       |                                             | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                  | 3304,671                      | 250,000                           | -            | 3554,671          |
|       |                                             | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>                                         |                               |                                   |              |                   |

| 1 | 2                                                                                                        | 3                                                                               | 4         | 5        | 6        | 7         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 2 | Настанова [4.32]                                                                                         | Кошти на здійснення технічного нагляду                                          | -         | -        | 51,620   | 51,620    |
|   |                                                                                                          | <b>Разом по главі 10:</b>                                                       | -         | -        | 51,620   | 51,620    |
|   |                                                                                                          | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> |           |          |          |           |
| 3 | Настанова [4.34]                                                                                         | Вартість проектних робіт                                                        | -         | -        | 39,160   | 39,160    |
| 4 | Настанова [4.34]                                                                                         | Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)                              | -         | -        | 16,148   | 16,148    |
| 5 | Настанова [4.35]                                                                                         | Кошти на здійснення авторського нагляду                                         | -         | -        | 21,360   | 21,360    |
|   |                                                                                                          | <b>Разом по главі 12:</b>                                                       | -         | -        | 76,668   | 76,668    |
|   |                                                                                                          | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                    | 3304,671  | 250,000  | 128,288  | 3682,959  |
|   | Настанова [4.38]                                                                                         | Кошторисний прибуток (П)                                                        | 130,826   | -        | -        | 130,826   |
|   | Настанова [4.39]                                                                                         | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)          | -         | -        | 36,553   | 36,553    |
|   | Розрахунок<br>N П-131                                                                                    | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                             | 79,312    | 6,000    | 3,079    | 88,391    |
|   | Розрахунок<br>N П-145                                                                                    | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)    | 355,913   | -        | -        | 355,913   |
|   |                                                                                                          | <b>Разом</b>                                                                    | 3870,722  | 256,000  | 167,920  | 4294,642  |
|   | Настанова [4.43]                                                                                         | Податок на додану вартість                                                      | -         | -        | 858,928  | 858,928   |
|   |                                                                                                          | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                              | 3870,722  | 256,000  | 1026,848 | 5153,570  |
|   | Бухгалтерська<br>довідка, щодо<br>кошторисної<br>вартості<br>виконаних робіт<br>станом на 01.02.<br>2024 | <b>Роботи, які були виконані до 01.02.2024 р.</b>                               | 14262,184 | 1500,000 | 179,844  | 15942,028 |

| 1 | 2 | 3                                                                             | 4         | 5        | 6        | 7         |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
|   |   | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 18132,906 | 1756,000 | 1206,692 | 21095,598 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Чернов С.В.

Твардовський Г.В.

Гулякіна О.В.