

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 230382,893 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: проспект Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва»

Складено в поточних цінах станом на 5.03.2024 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	220413,498	9969,395	230382,893
- будівельних робіт	142527,177	7731,173	150258,35
- устаткування, меблів та інвентарю	27048,787	-	27048,787
- інших витрат, тис.грн.	50837,534	2238,222	53075,756
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: проспект Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)

2 - «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: проспект Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва» (2 черга)

Керівник проектної організації

Олександр БІЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Антон ФОМЕНКО

Керівник відділу

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 220413,498 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: проспект Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовчі роботи	16682,737	-	-	16682,737
		Разом по главі 1:	16682,737	-	-	16682,737
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи I- III ступенів № 146 м.Києва на земельній ділянці за адресою: проспект Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва»	106326,462	24195,915	-	130522,377

1	2	3	4	5	6	7
3	05-01	Разом по главі 2:	106326,462	24195,915	-	130522,377
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		Зовнішні мережі зв'язку	72,863	5,567	-	78,430
4	06-01	Разом по главі 5:	72,863	5,567	-	78,430
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішній водопровід та каналізація	2139,960	-	-	2139,960
5	Розрахунок N П-981	Разом по главі 6:	2139,960	-	-	2139,960
		Разом по главах 1-7:	125222,022	24201,482	-	149423,504
		Разом по главах 1-8:	125222,022	24201,482	-	149423,504
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	2241,353	2241,353
		Разом по главі 9:	-	-	2241,353	2241,353
		Разом по главах 1-9:	125222,022	24201,482	2241,353	151664,857
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1516,649	1516,649
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2213,538	2213,538
		Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	3320,306	3320,306
		Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	303,330	303,330
		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	75,133	75,133
		Кошти на оплату вартості сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва (ССЗ)	-	-	13,957	13,957
12	Завдання на проектування	Вартість контрольного геодезичного знімання	-	-	30,000	30,000

1	2	3	4	5	6	7
13	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення технічного паспорту споруди	-	-	62,500	62,500
		Разом по главі 10:	-	-	7535,413	7535,413
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт з експертизою	-	-	2116,314	2116,314
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1174,800	1174,800
		Разом по главі 12:	-	-	3291,114	3291,114
		Разом по главах 1-12:	125222,022	24201,482	13067,880	162491,384
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3038,930	-	-	3038,930
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	772,713	772,713
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2504,440	484,030	261,358	3249,828
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	11761,785	2363,275	-	14125,060
		Разом	142527,177	27048,787	14101,951	183677,915
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	36735,583	36735,583
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	142527,177	27048,787	50837,534	220413,498

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Олександр БІЛИК

Антон ФОМЕНКО

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9969,395 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 146 м. Кисва на земельній ділянці за адресою: проспект Миру, 11 у Дніпровському районі м. Кисва» (2 черга)

Складений за поточними цінами станом на 5 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	7190,495	-	-	7190,495
		Разом по главі 7:	7190,495	-	-	7190,495
		Разом по главах 1-7:	7190,495	-	-	7190,495
		Разом по главах 1-8:	7190,495	-	-	7190,495
2	Розрахунок N П-981	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	107,857	107,857

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	107,857	107,857
		Разом по главах 1-9:	7190,495	-	107,857	7298,352
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	72,984	72,984
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	109,475	109,475
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	164,213	164,213
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	14,597	14,597
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	4,314	4,314
		Разом по главі 10:	-	-	365,583	365,583
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	64,080	64,080
		Разом по главі 12:	-	-	64,080	64,080
		Разом по главах 1-12:	7190,495	-	537,520	7728,015
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	112,843	-	-	112,843
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	28,386	28,386
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	143,810	-	10,750	154,560
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	284,025	-	-	284,025
		Разом	7731,173	-	576,656	8307,829
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1661,566	1661,566

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7731,173	-	2238,222	9969,395

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Антон ФОМЕНКО

Світлана КУРІБЛО