

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 158038,464 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 131,016 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №132 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Бориса Гмирі, 3-А у Дарницькому районі м. Києва (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 7 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовки території будівництва</b>				
		Підготовка території будівництва	74,604	-	-	74,604
		<b>Разом по главі 1:</b>	74,604	-	-	74,604
2	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	76290,028	14302,707	-	90592,735
		<b>Разом по главі 2:</b>	76290,028	14302,707	-	90592,735

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
3	04-01	Електропостачання	804,451	-	-	804,451
		<b>Разом по главі 4:</b>	804,451	-	-	804,451
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1009,862	-	-	1009,862
		<b>Разом по главі 6:</b>	1009,862	-	-	1009,862
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	13761,842	2463,780	-	16225,622
		<b>Разом по главі 7:</b>	13761,842	2463,780	-	16225,622
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	91940,787	16766,487	-	108707,274
		<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	873,437	-	-	873,437
		<b>Разом по главі 8:</b>	873,437	-	-	873,437
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	92814,224	16766,487	-	109580,711
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	92814,224	16766,487	-	109580,711
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1095,807	1095,807
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1643,711	1643,711
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,2 %)	-	-	2410,776	2410,776
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	55,689	55,689

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж), т.ч. за приєднання або збільшення електричної потужності	-	-	311,125	311,125
12	Договір	Контрольні геодезичні вишукування	-	-	60,000	60,000
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	5577,108	5577,108
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	40,000	40,000
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	574,000	574,000
<b>Разом по главах 1-12:</b>			92814,224	16766,487	6151,108	115731,819
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	1569,882	-	-	1569,882
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	441,516	441,516
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1856,284	335,330	123,022	2314,636
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)</b>	9105,075	1644,792	-	10749,867
		<b>Разом</b>	105345,465	18746,609	6715,646	130807,720
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	26054,744	26054,744
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	105345,465	18746,609	32770,390	156862,464
	Дані замовника	<b>Виконання на 22.03.2024 р</b>	-	-	1176,000	1176,000
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	105345,465	18746,609	33946,390	158038,464
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	131,016

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15%)	-	-	-	131,016

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_