

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 143689,347 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 101,774 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 210 Дарницького району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Срібнокільська, 14-Б у Дарницькому районі м.Києва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 7 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовка території будівництва	67,075	-	-	67,075
		Разом по главі 1:	67,075	-	-	67,075
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	61709,287	14028,593	-	75737,880

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	61709,287	14028,593	-	75737,880
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Електропостачання	398,770	1702,094	-	2100,864
		Разом по главі 4:	398,770	1702,094	-	2100,864
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1364,007	-	-	1364,007
		Разом по главі 6:	1364,007	-	-	1364,007
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	7881,542	1305,297	-	9186,839
		Разом по главі 7:	7881,542	1305,297	-	9186,839
		Разом по главах 1-7:	71420,681	17035,984	-	88456,665
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	678,496	-	-	678,496
		Разом по главі 8:	678,496	-	-	678,496
		Разом по главах 1-8:	72099,177	17035,984	-	89135,161
		Разом по главах 1-9:	72099,177	17035,984	-	89135,161
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	891,352	891,352
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1337,027	1337,027
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,2 %)	-	-	1960,974	1960,974
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	43,260	43,260

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	140,000	140,000
12	Договір	Контрольні геодезичні вишукування	-	-	60,000	60,000
		Разом по главі 10:	-	-	4432,613	4432,613
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	40,000	40,000
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
		Разом по главі 12:	-	-	574,000	574,000
		Разом по главах 1-12:	72099,177	17035,984	5006,613	94141,774
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1258,541	-	-	1258,541
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	354,248	354,248
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1441,984	340,720	100,132	1882,836
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	17201,542	4244,515	-	21446,057
		Разом	92001,244	21621,219	5460,993	119083,456
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	23709,891	23709,891
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	92001,244	21621,219	29170,884	142793,347
	Данні замовника	Виконання на 22.03.2024 р	-	-	896,000	896,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	92001,244	21621,219	30066,884	143689,347
		Зворотні суми	-	-	-	101,774
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	101,774

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____