

Управління освіти Кропивницької міської ради  
(назва організації, що затверджує)

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 15819,996 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 4,168 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2024 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Ліцей природничих наук» Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Віктора Френча, 1, м. Кропивницький коригування**

Складений за поточними цінами станом на 18 квітня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2		4	5	6	7	
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Ліцей природничих наук» Кропивницької міської ради"	6942,662	4890,125	-	11832,787	
		Разом по главі 2:	6942,662	4890,125	-	11832,787	
		Разом по главах 1-7:	6942,662	4890,125	-	11832,787	
		Разом по главах 1-8:	6942,662	4890,125	-	11832,787	
		Разом по главах 1-9:	6942,662	4890,125	-	11832,787	
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					

1	2	3	4	5	6	7	
2	Настанова [4.32]	Колшти на здійснення технічного нагляду: (11832,787-4890119)Х0,015 Колшти на оплату послуг, пов'язаних з одержанням сертифікату про введення об'єкта будівництва в експлуатацію	-	-	104,140	104,140	
3	Настанова [4.32] Постанова КМУ №461 від 13 квітня 2011 р.		-	-	15,000	15,000	
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	119,140	119,140	
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>					
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації Колшти на здійснення авторського нагляду	-	-	161,286	161,286	
5	Настанова [4.34]		-	-	15,750	15,750	
6	Настанова [4.35]		-	-	25,000	25,000	
			<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	202,036	202,036
			<b>Разом по главах 1-12:</b>	6942,662	4890,125	321,176	12153,963
			<b>Колшторисний прибуток (П)</b>	137,510	-	-	137,510
		<b>Колшти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)</b>	-	-	70,100	70,100	
		<b>Колшти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	166,624	117,363	7,708	291,695	
		<b>Колшти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	433,916	-	-	433,916	
		<b>Разом</b>	7680,712	5007,488	398,984	13087,184	
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	2617,437	2617,437	
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	7680,712	5007,488	3016,421	15704,621	
		<b>Виконані роботи</b>	-	-	115,375	115,375	
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	7680,712	5007,488	3131,796	15819,996	
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	4,168	
		<b>У тому числі:</b>					

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [З.39]	-Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається в програмному	-	-	-	4,168

Керівник проєктної організації

  
Бурченко М. Л.



Головний інженер проєкт



Коханенко М. М.

