

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 44742,890 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)	24462,527	1761,848	-	26224,375

		Разом по главі 2:	24462,527	1761,848	-	26224,375
		Разом по главах 1-7:	24462,527	1761,848	-	26224,375
		Разом по главах 1-8:	24462,527	1761,848	-	26224,375
		Разом по главах 1-9:	24462,527	1761,848	-	26224,375
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	262,244	262,244
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	366,938	366,938

1	2	3	4	5	6	7
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	629,182	629,182
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи проектів	-	-	636,506	636,506
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,460	12,460
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	121,040	121,040
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	770,006	770,006
		Разом по главах 1-12:	24462,527	1761,848	1399,188	27623,563
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	451,589	-	-	451,589
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	229,632	229,632
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	587,101	42,284	33,581	662,966
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7876,934	567,315	-	8444,249
		Разом	33378,151	2371,447	1662,401	37411,999
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7330,891	7330,891
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	33378,151	2371,447	8993,292	44742,890

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

