

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 368044,082 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва

Складено в поточних цінах станом на 27 березня 2024 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	359437,009	8607,073	368044,082
- будівельних робіт	236557,836	6624,558	243182,394
- устаткування, меблів та інвентарю	40318,231	46,757	40364,988
- інших витрат, тис.грн.	82560,942	1935,758	84496,7
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва (1 черга)

2 - Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва (2 черга)

Керівник проектної організації

Олександр БІЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Антон ФОМЕНКО

Керівник відділу

Світлана КУРІБЛО



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 359437,009 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва (1 черга)

Складений за поточними цінами станом на 27 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва	206439,595	36152,660	-	242592,255
		Разом по главі 2:	206439,595	36152,660	-	242592,255

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	1893,344	-	-	1893,344
		Разом по главі 4:	1893,344	-	-	1893,344
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
3	05-01	Зовнішні мережі зв'язку	64,373	5,567	-	69,940
		Разом по главі 5:	64,373	5,567	-	69,940
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішній водопровід та каналізація	1142,352	-	-	1142,352
		Разом по главі 6:	1142,352	-	-	1142,352
		Разом по главах 1-7:	209539,664	36158,227	-	245697,891
		Разом по главах 1-8:	209539,664	36158,227	-	245697,891
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	3685,468	3685,468
		Разом по главі 9:	-	-	3685,468	3685,468
		Разом по главах 1-9:	209539,664	36158,227	3685,468	249383,359
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2493,834	2493,834
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3342,723	3342,723
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	5014,085	5014,085
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	498,767	498,767
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	125,724	125,724

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Сертифікат введення в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва (ССЗ)	-	-	15,746	15,746
12	Завдання на проектування	Вартість контрольного геодезичного знімання	-	-	30,000	30,000
13	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення технічного паспорту споруди	-	-	62,500	62,500
14	Завдання на проектування	Кошти на проведення радіаційного контролю	-	-	70,833	70,833
Разом по главі 10:			-	-	11654,212	11654,212
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	3916,358	3916,358
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1885,020	1885,020
Разом по главі 12:			-	-	5801,378	5801,378
Разом по главах 1-12:			209539,664	36158,227	21141,058	266838,949
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4299,861	-	-	4299,861
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1090,895	1090,895
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4190,793	723,165	422,821	5336,779
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	18527,518	3436,839	-	21964,357
Разом			236557,836	40318,231	22654,774	299530,841
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	59906,168	59906,168

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	236557,836	40318,231	82560,942	359437,009

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Антон ФОМЕНКО

Світлана КУРІБЛО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8607,073 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва (2 черга)

Складений за поточними цінами станом на 27 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	6142,209	45,840	-	6188,049
		Разом по главі 7:	6142,209	45,840	-	6188,049
		Разом по главах 1-7:	6142,209	45,840	-	6188,049
		Разом по главах 1-8:	6142,209	45,840	-	6188,049
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
2	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	92,821	92,821
		Разом по главі 9:	-	-	92,821	92,821
		Разом по главах 1-9:	6142,209	45,840	92,821	6280,870
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	62,809	62,809
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	94,213	94,213
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	141,320	141,320
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	12,562	12,562
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,685	3,685
		Разом по главі 10:	-	-	314,589	314,589
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	55,180	55,180
		Разом по главі 12:	-	-	55,180	55,180
		Разом по главах 1-12:	6142,209	45,840	462,590	6650,639
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	116,888	-	-	116,888
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	29,404	29,404
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	122,844	0,917	9,252	133,013
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	242,617	-	-	242,617
		Разом	6624,558	46,757	501,246	7172,561
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1434,512	1434,512

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6624,558	46,757	1935,758	8607,073

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Антон ФОМЕНКО

Світлана КУРІБЛО