

Комунальна корпорація "Київавтодор"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 321730,978 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	8379,318	-	-	8379,318
		Разом по главі 1:	8379,318	-	-	8379,318
2 3	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Ремонт шляхопроводу	81544,045	-	-	81544,045
		Ремонт підпірних стін	7707,705	-	-	7707,705
		Разом по главі 2:	89251,750	-	-	89251,750

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Контактна мережі тролейбуса	7964,242	-	-	7964,242
		Разом по главі 4:	7964,242	-	-	7964,242
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	05-01	Підходи до шляхопроводу	20721,926	-	-	20721,926
6	05-02	Організація дорожнього руху	5910,375	248,905	-	6159,280
7	05-03	Зовнішні мережі зв'язку	5610,976	576,123	-	6187,099
		Разом по главі 5:	32243,277	825,028	-	33068,305
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
8	06-01	Зовнішні мережі водовідведення	1581,433	-	-	1581,433
		Разом по главі 6:	1581,433	-	-	1581,433
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Благоустрій прилеглої території	4035,879	-	-	4035,879
10	07-02	Зовнішнє освітлення	4373,444	275,126	-	4648,570
11	07-03	Декоративне освітлення	3991,372	1408,737	-	5400,109
		Разом по главі 7:	12400,695	1683,863	-	14084,558
		Разом по главах 1-7:	151820,715	2508,891	-	154329,606
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
12	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	18375,372	-	-	18375,372
		Разом по главі 8:	18375,372	-	-	18375,372
		Разом по главах 1-8:	170196,087	2508,891	-	172704,978
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
13	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1038,196	-	-	1038,196
14	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	5444,573	5444,573
15	Настанова [4.30]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (на період будівництва)	-	-	833,333	833,333
Разом по главі 9:			1038,196	-	6277,906	7316,102
Разом по главах 1-9:			171234,283	2508,891	6277,906	180021,080
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
16	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1800,211	1800,211
17	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2700,316	2700,316
18	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	360,042	360,042
19	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	102,741	102,741
20	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж). Вартість сертифікату: 3028x5,2 = 15 745,60 грн.	-	-	15,746	15,746
Разом по главі 10:			-	-	4979,056	4979,056
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
21	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	5123,198	5123,198
22	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	255,283	255,283
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	684,231	684,231
Разом по главі 12:			-	-	6062,712	6062,712
Разом по главах 1-12:			171234,283	2508,891	17319,674	191062,848
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5610,281	-	-	5610,281
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1411,297	1411,297
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	6164,434	90,320	623,508	6878,262
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	62139,140	1007,320	-	63146,460

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	245148,138 - 245148,138	3606,531 - 3606,531	19354,479 53621,830 72976,309	268109,148 53621,830 321730,978

Керівник проектної організації



Тетяна ЧЕРКАСКА

Головний інженер проекту



Тетяна ЧЕРКАСКА