

Комунальна корпорація "Київавтодор"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 315611,062 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської

Складений за поточними цінами станом на 17 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	12300,179	-	-	12300,179
		Разом по главі 1:	12300,179	-	-	12300,179
2 3	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Ремонт шляхопроводу	103397,974	-	-	103397,974
		Ремонт підпірних стін	5922,025	-	-	5922,025
		Разом по главі 2:	109319,999	-	-	109319,999

1	2	3	4	5	6	7
4	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Контактна мережа тролейбуса	8088,834	-	-	8088,834
		Разом по главі 4:	8088,834	-	-	8088,834
5 6 7	05-01 05-02 05-03	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		Підходи до шляхопроводу	22674,280	-	-	22674,280
		Організація дорожнього руху	9009,692	344,518	-	9354,210
		Зовнішні мережі зв'язку	6542,906	626,978	-	7169,884
		Разом по главі 5:	38226,878	971,496	-	39198,374
8	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водовідведення	1583,319	-	-	1583,319
		Разом по главі 6:	1583,319	-	-	1583,319
9 10 11	07-01 07-02 07-03	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій прилеглої території	4880,044	-	-	4880,044
		Зовнішнє освітлення	4452,208	275,126	-	4727,334
		Декоративне освітлення	3835,522	1408,737	-	5244,259
		Разом по главі 7:	13167,774	1683,863	-	14851,637
12	08-01	Разом по главах 1-7:	182686,983	2655,359	-	185342,342
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Тимчасові будівлі і споруди	21505,209	-	-	21505,209
		Разом по главі 8:	21505,209	-	-	21505,209
		Разом по главах 1-8:	204192,192	2655,359	-	206847,551
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
13	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1245,572	-	-	1245,572
14	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	6689,397	6689,397
15	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	510,480	510,480
Разом по главі 9:			1245,572	-	7199,877	8445,449
Разом по главах 1-9:			205437,764	2655,359	7199,877	215293,000
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
16	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2152,930	2152,930
17	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3229,395	3229,395
18	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	123,263	123,263
19	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж). Вартість сертифікату: 3028x5,2 = 15 745,60	-	-	15,746	15,746
Разом по главі 10:			-	-	5521,334	5521,334
Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів						
20	Додаток 8 до Настанови [52]	Підготовлення експлуатаційних кадрів	-	-	34,167	34,167
Разом по главі 11:			-	-	34,167	34,167
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
21	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	4842,387	4842,387
22	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	280,811	280,811
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	821,113	821,113
Разом по главі 12:			-	-	5944,311	5944,311
Разом по главах 1-12:			205437,764	2655,359	18699,689	226792,812
Кошторисний прибуток (П)			7242,106	-	-	7242,106
	Настанова [4.38]					

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1821,792	1821,792
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4930,506	63,729	448,793	5443,028
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	21394,289	315,191	-	21709,480
		Разом	239004,665	3034,279	20970,274	263009,218
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	52601,844	52601,844
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	239004,665	3034,279	73572,118	315611,062

Керівник проєктної організації



Тетяна ЧЕРКАСКА

Головний інженер проєкту



Тетяна ЧЕРКАСКА