

Гуманітарне управління Городоцької міської ради Львівської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16316,968 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул.
Чорновола, 8 (код за ДК 21- 2015 (CPV) 71320000-7)

Складений за поточними цінами станом на 1 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт опорного харчоблоку	4155,011	7455,629	-	11610,640
		Разом по главі 2:	4155,011	7455,629	-	11610,640
		Разом по главах 1-7:	4155,011	7455,629	-	11610,640
		Разом по главах 1-8:	4155,011	7455,629	-	11610,640
		Разом по главах 1-9:	4155,011	7455,629	-	11610,640
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	174,160	174,160

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	174,160	174,160
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	100,000	100,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	30,739	30,739
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,460	12,460
		Разом по главі 12:	-	-	143,199	143,199
		Разом по главах 1-12:	4155,011	7455,629	317,359	11927,999
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	81,188	-	-	81,188
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	41,284	41,284
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	99,720	178,935	7,617	286,272
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	451,899	827,575	-	1279,474
		Разом	4787,818	8462,139	366,260	13616,217
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2700,751	2700,751
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4787,818	8462,139	3067,011	16316,968



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Сенищ А.М.

Сенищ А.М.