

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївські парки"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 6883,165 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТІСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція частини парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Флотський бульвар» у Центральному районі м. Миколаєва (Верхня набережна) з улаштуванням спортивного майданчику

Складений за поточними цінами станом на 30 квітня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2		4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція частини парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Флотський бульвар» у Центральному районі м. Миколаєва (Верхня набережна) з улаштуванням спортивного майданчику	3934,761	1279,595	-	5214,356	
		Разом по главі 2:	3934,761	1279,595	-	5214,356	
		Разом по главах 1-7:	3934,761	1279,595	-	5214,356	
		Разом по главах 1-8:	3934,761	1279,595	-	5214,356	
		Разом по главах 1-9:	3934,761	1279,595	-	5214,356	

1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Розрахунок N П-104-1		Кošти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Послуги звалища	-	-	78,215 2,312
		Разом по главі 10:	-	-	80,527	80,527
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою Кošти на здійснення авторського нагляду	-	-	92,736 18,737	92,736 18,737
5	Настанова [4.35]		-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	111,473	111,473
		Разом по главах 1-12:	3934,761	1279,595	192,000	5406,356
		Кošторисний прибуток (П)	50,059	-	-	50,059
		Кošти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	26,322	26,322
		Кošти на покриття ризику всіх учасників будівництва	78,695	25,592	3,840	108,127
	Розрахунок N П-131	Кošти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	163,686	-	-	163,686
	Розрахунок N П-145		4227,201	1305,187	222,162	5754,550
	Настанова [4.43]	Разом	-	-	1128,615	1128,615
		Податок на додану вартість				

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4227,201	1305,187	1350,777	6883,165

Керівник проектно-архітектурного відділу
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)
 Керівник відділу

