

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 40639,607 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №27 ВМР» по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці - заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Дошкільний навчальний заклад №27 ВМР (Залишок до виконання)	2045,527	1,749	-	2047,276
		Ремонтно-будівельні роботи (додаткові роботи)	5636,854	2,829	-	5639,683
		Разом по главі 2:	7682,381	4,578	-	7686,959
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі (додаткові роботи)	26,184	-	-	26,184

1	2	3	4	5	6	7
4	07-01	Разом по главі 6:	26,184	-	-	26,184
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій (додаткові роботи)	843,728	-	-	843,728
		Разом по главі 7:	843,728	-	-	843,728
		Разом по главах 1-7:	8552,293	4,578	-	8556,871
		Разом по главах 1-8:	8552,293	4,578	-	8556,871
5	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	8552,293	4,578	-	8556,871
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	85,569	85,569
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	128,353	128,353
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Отримання технічного паспорту	-	-	30,000	30,000
8	Розрахунок	Разом по главі 10:	-	-	257,851	257,851
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	183,419	183,419
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	50,026	50,026
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	97,188	97,188
		Разом по главі 12:	-	-	330,633	330,633
9	Настанова [4.34]	Разом по главах 1-12:	8552,293	4,578	588,484	9145,355
		Кошторисний прибуток (П)	134,699	-	-	134,699
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	68,494	68,494
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	205,255	0,110	14,124	219,489
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1453,035	-	-	1453,035
		Разом	10345,282	4,688	671,102	11021,072

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2138,088	2138,088
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10345,282	4,688	2809,190	13159,160
	Розрахунок	Понесені витрати	22104,995	166,043	5209,409	27480,447
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	32450,277	170,731	8018,599	40639,607

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Керівник відділу



Повх В.М.

Горохова О.М.