

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2440,870 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень №№ 105-108 для встановлення СКТ у хірургічному корпусі КНП «ВОКЛ ім. М.І. Пирогова ВОР» за адресою:
Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Пирогова, 46 (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 19 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Додаткові роботи	23,798	-	-	23,798
		Разом по главі 2:	23,798	-	-	23,798
		Разом по главах 1-7:	23,798	-	-	23,798
		Разом по главах 1-8:	23,798	-	-	23,798
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	23,798	-	-	23,798
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	0,357	0,357

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	14,286	14,286
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	10,680	10,680
		Разом по главах 1-12:	23,798	-	24,966	48,764
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,459	-	-	1,459
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,742	0,742
		Разом	25,257	-	25,708	50,965
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8,057	8,057
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	25,257	-	33,765	59,022
	Довідка	Понесені витрати	1864,069	-	517,779	2381,848
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1889,326	-	551,544	2440,870

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу



Повх В.М.

Горохова О.М.