

Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради

Затверджено (схвалено)

Начальник  А. СИРІТКА

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27489,287 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул. Центральна, 127  
в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 3 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Існуючий харчоблок.	12055,553	6776,724	-	18832,277
		<b>Разом по главі 2:</b>	12055,553	6776,724	-	18832,277
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	12055,553	6776,724	-	18832,277
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	12055,553	6776,724	-	18832,277
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	12055,553	6776,724	-	18832,277
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	202,554	202,554

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	202,554	202,554
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	149,994	149,994
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	43,783	43,783
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	74,760	74,760
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	268,537	268,537
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	12055,553	6776,724	471,091	19303,368
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	616,978	-	-	616,978
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	174,364	174,364
	Розрахунок N П-131	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	241,111	135,534	9,422	386,067
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	2024,127	-	-	2024,127
		<b>Разом</b>	14937,769	6912,258	654,877	22504,904
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	4500,981	4500,981
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	14937,769	6912,258	5155,858	27005,885
	Бухгалтерська довідка, щодо кошторисної вартості виконаних робіт станом на 01.02. 2024	<b>Роботи, які були виконані до 01.04. 2024 р.</b>	-	-	483,402	483,402

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	14937,769	6912,258	5639,260	27489,287

Керівник проєктної організації



Л. Мішаков

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Л. Ігнатова

Керівник відділу

Е. Турбіт

Гуляк О.В.