

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 242564,905 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою вул. Львівська, 73 м. Дубно, Рівнська область

Складений за поточними цінами станом на 28 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації	106306,426	49973,972	-	156280,398
		Разом по главі 2:	106306,426	49973,972	-	156280,398
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Блискавкозахист	166,277	-	-	166,277
		Разом по главі 4:	166,277	-	-	166,277

1	2	3	4	5	6	7
3	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Системи зв'язку	1280,438	1601,106	-	2881,544
		Разом по главі 5:	1280,438	1601,106	-	2881,544
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Демонтаж зовнішніх інженерних мереж	70,532	-	-	70,532
5	06-02	Зовнішнє водопостачання	282,954	-	-	282,954
6	06-03	Зовнішня каналізація	186,012	-	-	186,012
7	06-04	Зовнішня теплова мережа	399,062	-	-	399,062
		Разом по главі 6:	938,560	-	-	938,560
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
8	07-01	Вертикальне планування території	387,266	-	-	387,266
9	07-02	Благоустрій території	8288,258	-	-	8288,258
10	07-03	Водовідвідна система	32,914	-	-	32,914
11	07-04	Малі архітектурні форми	1292,333	95,114	-	1387,447
12	07-05	Озеленення	797,553	-	-	797,553
		Разом по главі 7:	10798,324	95,114	-	10893,438
		Разом по главах 1-7:	119490,025	51670,192	-	171160,217
		Разом по главах 1-8:	119490,025	51670,192	-	171160,217
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
13	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	6251,400	6251,400
14	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	385,390	385,390
		Разом по главі 9:	-	-	6636,790	6636,790
		Разом по главах 1-9:	119490,025	51670,192	6636,790	177797,007

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2666,955	2666,955
16	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	355,594	355,594
17	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	71,694	71,694
18	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	3108,172	3108,172
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням вартості експертизи, топогеодезичних та інженерно-геологічних вишукувань	-	-	1490,000	1490,000
20	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	138,840	138,840
		Разом по главі 12:	-	-	1628,840	1628,840
		Разом по главах 1-12:	119490,025	51670,192	11373,802	182534,019
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3660,738	-	-	3660,738
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1042,107	1042,107
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2389,801	1033,404	227,476	3650,681
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12415,706	5970,491	-	18386,197
		Разом	137956,270	58674,087	12643,385	209273,742
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	33291,163	33291,163

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	137956,270	58674,087	45934,548	242564,905

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____