

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 337701,199 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 226,277 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП КЛШМД ДМР під відкриття мультидисциплінарного центру сучасних медичних технологій за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська,62

Складений за поточними цінами станом на 11 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП КЛШМД ДМР під відкриття мультидисциплінарного центру сучасних медичних технологій за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська,62	128114,758	19831,460	-	147946,218
2	02-02	Індивідуальний тепловий пункт	1193,879	3169,748	-	4363,627
		Разом по главі 2:	129308,637	23001,208	-	152309,845
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні мережі електроосвітлення	1353,880	-	-	1353,880
		Разом по главі 4:	1353,880	-	-	1353,880

1	2	3	4	5	6	7
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Генеральний план	28128,135	-	-	28128,135
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	28128,135 158790,652	- 23001,208	- -	28128,135 181791,860
5	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1508,511	-	-	1508,511
		Разом по главі 8: Разом по главах 1-8:	1508,511 160299,163	- 23001,208	- -	1508,511 183300,371
6	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	721,346	-	-	721,346
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	432,808	-	-	432,808
		Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	1154,154 161453,317	- 23001,208	- -	1154,154 184454,525
8	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1844,545	1844,545
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2766,818	2766,818
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	96,872	96,872
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
12	Розрахунок	Витрати на інвентаризацію нерухомого майна	-	-	100,000	100,000
		Разом по главі 10:	-	-	4820,581	4820,581
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	6456,697	6456,697
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	371,242	371,242
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	712,739	712,739

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	7540,678	7540,678
		Разом по главах 1-12:	161453,317	23001,208	12361,259	196815,784
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4915,362	-	-	4915,362
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1376,491	1376,491
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3229,066	460,024	247,225	3936,315
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	64761,509	9612,205	-	74373,714
	Настанова [4.43]	Разом	234359,254	33073,437	13984,975	281417,666
		Податок на додану вартість	-	-	56283,533	56283,533
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	234359,254	33073,437	70268,508	337701,199
		Зворотні суми	-	-	-	226,277
	Настанова [3.39]	у тому числі:	-	-	-	226,277
		- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	226,277

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

