

Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації КНП "Дубенська міська лікарня"
Дубенської міської ради за адресою вул. Львівська, 73 м. Дубно, Рівнська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Системи зв'язку

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2876,459 тис.грн.
6,55741 тис.люд.год.
659,218 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 10 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на придбання устаткування Системи зв'язку (придбання обладнання)	-	1601,106	1601,106	-	-	-
2	05-01-02	на Системи зв'язку (монтажні роботи)	988,212	-	988,212	4,70189	435,715	-
3	05-01-03	на Системи зв'язку (пусконаладження)	287,141	-	287,141	1,85552	223,503	-
---	-----	Всього:	1275,353	1601,106	2876,459	6,55741	659,218	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	придбання устаткування Системи зв'язку (придбання обладнання)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
05-01-02	Системи зв'язку (монтажні роботи)	<u>0.01236</u> 1,233	<u>4.30389</u> 381,075	<u>0.01184</u> 1,161	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.32809</u> 383,469	<u>0.37380</u> 52,246	<u>4.70189</u> 435,715
05-01-03	Системи зв'язку (пусконалагодження)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.70700</u> -	<u>1.70700</u> 203,1	<u>0.14852</u> 20,403	<u>1.85552</u> 223,503
	Разом :	<u>0.01236</u> 1,233	<u>4.30389</u> 381,075	<u>0.01184</u> 1,161	<u>-</u> -	<u>1.70700</u> -	<u>6.03509</u> 586,569	<u>0.52232</u> 72,649	<u>6.55741</u> 659,218

Склав _____

Перевірів _____