

ДОГОВІР № 23060
на закупівлю робіт з технічного нагляду

м. Чернігів

17 02 2023 року

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, в особі заступника начальника розвитку доріг Боровика Володимира Васильовича, що діє на підставі Положення про службу та Довіреності № 01 від 02.01.2023 року, (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (далі - Виконавець), в особі директора Статкевича Ярослава Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, якою затверджені «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати роботи з технічного нагляду на об'єкті: «Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Київ – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область». Технічний нагляд. (ДК 021:2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт).», згідно оголошення UA-2023-01-31-003957-а.

1.2. Виконання робіт на Об'єкті виконуються у відповідності з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» (зі змінами) та нормативно-правових документів, що регулюють питання здійснення нагляду та цього Договору, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам. Здійснення технічного нагляду за цим Договором передбачає здійснення контролю за дотриманням вимог будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, який має виконуватись у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта.

1.3. З метою належного виконання Виконавцем робіт, Замовник передає документи, необхідні для виконання Виконавцем своїх обов'язків.

1.4. Перелік та обсяги робіт визначаються технічним завданням та проектною документацією, затвердженими та погодженими Замовником у відповідному порядку.

1.5. Обсяги робіт за цим Договором можуть бути зменшені Замовником в односторонньому порядку залежно від реальних потреб Замовника та/або фінансування видатків.

1.6. Власником результату виконаних робіт є Замовник.

1.7. Джерело фінансування – Державний бюджет України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- здійснювати технічний нагляд та контроль за якістю та обсягами виконаних підрядником робіт на об'єкті;
- здійснювати контроль за якістю та обсягами виконаних підрядником робіт;
- здійснювати контроль ведення підрядником виконавчої документації на роботи згідно ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Споруди транспорту. Частина I. Частина II» (табл. 21.1); СОУ 42.1-37641918-087:2019 «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об'єктів дорожнього господарства»; СОУ 45.2-00018112-051:2011. «Споруди транспорту. Контроль якості матеріалів і конструкцій залізобетонних мостів»; СОУ 45.2-00018112-026:2008. «Споруди транспорту дефекти автодорожніх мостів. Класифікація».
- разом з представниками підрядника проводити огляд і оцінку виконаних робіт, які на наступних етапах їх виконання буде неможливо провести (приховані роботи);
- здійснювати контроль за дотриманням підрядником затвердженого замовником графіка виконання робіт;
- проводити нагляд за здійсненням підрядником вхідного та операційного контролю, зокрема перевіряти наявність документів, що засвідчують якість дорожніх матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання робіт (технічних паспортів, сертифікатів відповідності, результатів лабораторних випробувань);
- здійснювати суцільний або вибірковий контроль за якістю та обсягами виконаних робіт з використанням візуального та інструментальних методів контролю у відповідності нормативних вимог;

- інформувати замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході виконання робіт;
- надавати підряднику рекомендації щодо усунення порушень під час виконання робіт та контролювати хід виконання таких рекомендацій;
- здійснювати контроль за усуненням підрядником дефектів, що впливають на безпеку дорожнього руху або збереження Об'єкту;
- здійснювати приймання виконаних підрядником робіт за умови відповідності якості та обсягів таких робіт проектній документації, вимогам будівельних норм та державних стандартів України, у тому числі в частині створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- здійснювати перевірку відповідності актів приймання виконаних робіт, що надаються підрядною організацією (форма № КБ-2в (УПВ), довідка про вартість виконаних робіт та витрат (ф.КБ-3), документи на матеріали, машини і механізми та інші витрати, що вказуються у актах виконаних робіт форми (форма № КБ-2в (УПВ) фактично виконаним роботам по Об'єкту, згідно проектної (стадій «Проект» та/або «Робоча документація») документації, наданій договірній ціні, яка є твердою та може бути уточнена на основі розробленої робочої документації, будівельним нормам та державним стандартам України згідно з діючим законодавством, шляхом візування відповідними спеціалістами;
- здійснювати підписання та завіряти своєю печаткою акти приймання виконаних робіт за формою (форма № КБ-2в (УПВ), які підписані, завірені та надані підрядником, та подавати їх замовнику для оплати разом з піддержуючим документами;
- узгоджувати свої дії з особою, яка здійснює авторський нагляд;
- розглядати надані підрядником пропозиції щодо продовження строків виконання робіт, необхідності виконання додаткових робіт;
- забезпечити приймання та збереження всіх гарантійних документів і сертифікатів відповідності на всі матеріали, вироби і конструкції та передачу їх замовнику після закінчення виконання робіт;
- на вимогу Замовника забезпечити надання інформації про хід виконання робіт, обсягів виконаних робіт та результатів лабораторних досліджень;
- вести фотозвіти виконання робіт на Об'єкті, а також надавати щомісячний звіт про проведену роботу;
- виконувати інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному Об'єкті;
- виконання робіт (надання послуг) не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля;
- здійснює перевірку застосовуваних матеріалів та виробів із залученням незалежної сертифікованої лабораторії та надавати результати випробувань замовнику.
- проводити лабораторні випробування матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам у власній або орендованій акредитованій випробувальній лабораторії.

2.2. Виконавець має право:

- здійснювати технічний нагляд на Об'єкті;
- проводити перевірку робіт у ході їх виконання;
- вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до затвердженої проектної документації, дотримання вимог чинного законодавства;
- вимагати подання підрядником виконавчої документації;
- пред'являти до посадових осіб підрядника письмові вимоги про усунення порушень і причин їх виникнення;
- вимагати від підрядника усунення виявлених порушень у встановлені строки;
- вимагати від підрядника вжиття заходів до усунення виявлених порушень, які виникли під час виконання робіт, які не відповідають проектній документації, вимогам нормативних документів, а також виконання робіт, які фактично не були виконані підрядником;
- вносити замовнику пропозиції щодо розірвання договору про виконання робіт з підрядниками, які систематично порушують правила їх виконання.

2.3. Замовник зобов'язаний:

- у разі зміни обставин, які можуть вплинути на виконання робіт, повідомити про це Виконавця протягом двох робочих днів з моменту таких змін;
- зберігати конфіденційність одержання від Виконавця будь-якої інформації, а також приймати всі можливі заходи, для охорони отриманої інформації від розголошення;
- прийняти від виконавця результати виконаних робіт, якщо виконані роботи відповідають умовам Договору, і оплатити їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;
- забезпечити належні умови та оформити необхідні документи для належного виконання робіт, виконання яких передбачено цим Договором;
- на вимогу виконавця, в розумний термін, надавати дійсні (правдиві) документи та достовірну (правдиву)

інформацію, необхідні для виконання Договору;

- забезпечити присутність його керівника, або повноважного представника в установах, організаціях, підприємствах, якщо така присутність є обов'язковою для виконання умов Договору.
- своєчасно забезпечувати узгодження цін на основні матеріальні ресурси.

2.4. Замовник має право:

- контролювати хід виконання робіт Виконавцем за цим Договором;
- отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання робіт на Об'єкті;
- у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором, або за відсутністю подальшої потреби у закупівлі робіт за цим Договором, а також у разі відсутності коштів для фінансування робіт за цим Договором, розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши його про це за 5 (п'ять) календарних днів до запланованої дати розірвання.
- датою розірвання Договору, з огляду на те яка подія настане раніше, є:
 - дата отримання Виконавцем підписаної з боку Замовника додаткової угоди про розірвання Договору, або 6-тий (шостий) день з дати отримання відділом поштового зв'язку, за адресою, зазначеною Виконавцем у Розділі 12 Договору, підписаної з боку Замовника Додаткової угоди про розірвання договору. У даному випадку Сторони погодили, що підписана лише з боку Замовника додаткова угода про розірвання Договору є належним чином укладеною Сторонами та обов'язковою до виконання.
 - у випадку дострокового розірвання Договору у порядку та на умовах встановлених даним пунктом Договору, Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати розірвання складає та підписує Повідомлення-розрахунок про зменшення обсягів грошових зобов'язань Замовника за Договором у зв'язку із достроковим його розірванням, що є невід'ємною частиною Договору. Повідомлення-розрахунок є підставою коригування бюджетних зобов'язань Замовника у відповідних органах Державної казначейської служби України.
- зобов'язання Виконавця, що виникли до дати розірвання Договору, у тому числі зі сплати штрафних санкцій, не припиняються до повного їх виконання.
- виконувати рекомендації Виконавця щодо предмету робіт за цим Договором;
- ініціювати внесення змін до Договору в частині вартості, об'ємів, строків виконання робіт. У разі внесення змін до Договору такі зміни оформлюються укладанням додаткової угоди.

2.5. Замовник та Виконавець повинні дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої однією Стороною від іншої.

2.6. Питання, пов'язані зі зміною проектних рішень у процесі виконання робіт на об'єкті, вирішуються Замовником за сприяння Виконавця.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Робіт за цим Договором, визначена в сумі **2 143 027,44 грн. (два мільйони сто сорок три тисячі двадцять сім гривень 44 копійки)**, у тому числі 20% ПДВ – 357 171,24 грн. (триста п'ятдесят сім тисяч сто сімдесят одна гривня 24 копійки), що не перевищує 1 % від підсумку глав 1-9 інвесторського кошторису Замовника, складеного по дефектному акту, про що Сторонами узгоджено в підписаному Протоколі узгодження договірної ціни.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати надходження бюджетного фінансування.

3.1. Зобов'язання за Договором щодо оплати за виконанні роботи виникають лише у разі наявного фінансування в межах фактичних надходжень коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

3.2. Вартість Робіт за цим Договором може бути змінена за результатами обсягу фактично виконаних робіт та/або за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціни на виконання робіт встановлюються в національній валюті України – гривні.

3.4. Вартість робіт за цим Договором включає в себе всі витрати, пов'язані з підготовкою, виконанням робіт, а також всіх можливих податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

3.5. Розрахунки здійснюються на підставі частини 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України.

4. ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі належним чином оформлених звітів про виконання робіт з урахуванням п 4.2. цього договору.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі належним чином оформлених звітів про виконання робіт з урахуванням Календарного графіку виконання робіт (Додаток до договору № 3), у розмірі, що не перевищує 1 % від підсумку глав 1-9 вартості виконаних будівельно-монтажних робіт на Об'єкті за звітний період, у відповідності до п. 4.32 «КНУ Настанова з визначення вартості будівництва»:

4.3. Звіт про виконані роботи подається Виконавцем після підписання Замовником «Актів виконаних робіт» (форма № КБ-2в (УПВ) та «Довідки про вартість виконаних робіт та витрат» (ф.КБ-3) по договору

підряду виконання робіт на об'єкті.

4.4. Замовник розглядає надані Виконавцем звіти про виконання робіт і протягом 5 робочих днів приймає звіти про виконання робіт, що засвідчує шляхом підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (далі – Акту). Один примірник Акту повертає Виконавцю, або протягом 5 робочих днів повертається Виконавцю Акт з обґрунтованою відмовою від підписання.

4.5. Виконавець зобов'язаний у терміни та порядку, визначеному Замовником, усунути виявлені недоліки в Актах.

4.6. Після усунення недоліків в Актах, Виконавець повторно направляє Замовнику Акт з додатками відповідно п. 4.3 разом із звітом щодо усунення недоліків.

4.7. Підписання Замовником Акту є підставою для проведення ним оплати за виконані Роботи.

4.8. Оплата здійснюється Замовником за умови фактичного надходження бюджетних коштів в межах виділених бюджетних асигнувань.

4.9. Якщо Виконавець у визначених порядку та терміни не усуває недоліки неналежно виконаних робіт, Замовник вправі відмовитись від прийняття робіт, підписання Акту та від здійснення оплати, водночас вправі вимагати від Виконавця сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків, розірвання Договору або вчинити інші дії згідно з чинним законодавством України, зокрема прийняти роботи в тій частині, до якої відсутні зауваження.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Цей Договір діє з дати його укладання до **31.12.2023 року**, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5.2. Дія Договору може бути подовжена у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 /2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), шляхом укладання додаткової угоди.

5.3. Відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України Сторони обумовили, що умови даного Договору можуть застосовуватися до відносин між ними, які виникли до його укладення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Виконавець несе відповідальність по Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

6.3. Виконавець несе відповідальність за відповідність об'ємів виконаних робіт проектно-кошторисній документації, а також за якість виконаних підрядником робіт та їх відповідність діючим Державним будівельним нормам та іншим нормативно-правовими актами України, які стосуються виконання та контролю виконання робіт відповідно до умов цього договору.

6.4. В разі притягнення Замовника до відповідальності контролюючими або наглядовими органами внаслідок неякісного виконання договірних зобов'язань Виконавцем за цим Договором, Виконавець несе відповідальність в розмірі, пропорційній сумі збитків завданих безпосередньо з вини Виконавця.

6.5. За порушення строків та невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми Договору за кожний день існування будь-яких вищезазначених обставин, що призвели до порушення умов Договору.

6.6. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки фінансування.

6.7. Виконавець гарантує, що він має все необхідне для належного та своєчасного виконання своїх зобов'язань за цим Договором. Також, Виконавець гарантує, що підприємство Виконавця не має ознак фіктивності, а виконання ним своїх обов'язків за цим Договором направлено виключно для того, щоб отримати економічний ефект від здійснення такої господарської операції та не направлено на отримання податкової вигоди за рахунок формування податкового кредиту по податку на додану вартість (ПДВ) та витрат для Замовника.

6.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.

6.9. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов під час його дії.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При неможливості повного чи часткового виконання однією із Сторін зобов'язань за цим

Договором внаслідок обставин непереборної сили, зокрема: пожежі, стихійні лиха, військові дії, блокади, страйки, заборони експорту, строки виконання зобов'язань відповідно продовжуються на час, протягом якого діятимуть вищевикладені обставини, але не більше ніж на 90 календарних днів.

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за вказаними вище причинами, повинна в 5-денний строк з часу виникнення відповідних обставин письмово повідомити іншу Сторону про настання цих подій з доданням довідки уповноваженого органу.

7.3. В разі, якщо Сторона не повідомить іншу Сторону про настання подій непереборної сили у вказаний в п. 7.1. строк, або не надасть належних доказів існування таких обставин, вона позбавляється права посилатися на такі обставини.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори, пов'язані з виконанням Сторонами своїх обов'язків за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. У випадку неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, спір передається для вирішення до відповідного господарського суду, згідно з чинним законодавством України.

8.3. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій, Сторона, права і законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору звертається до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в десятиденний строк з дня її одержання.

8.4. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів, а також на вимогу будь-якої із Сторін має бути призначена експертиза. Сторона-ініціатор проведення експертизи зобов'язується повідомити листом іншу Сторону про призначення експертизи, додавши копію договору з експертною організацією на проведення експертизи. Наступного дня після отримання експертного висновку Сторона-ініціатор проведення експертизи зобов'язана листом повідомити іншу Сторону про її результати та надати копію експертного висновку. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Виконавця, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень ним умов Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі.

9.2. Підписанням цього Договору, відповідно до вимог ст. 6, 7 та 11 ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, Сторони засвідчують надання згоди на внесення їх персональних даних, які стали відомі та/або були надані з метою виконання зобов'язань по цьому Договору, до відповідної бази персональних даних сторони, подальшу їх обробку, використання та зберігання у відповідній базі персональних даних сторони, та зобов'язуються забезпечувати їх збереження відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.3. Сторони домовились, що дана згода вважається наданою безстроково, її відкликання здійснюється лише у письмовій формі після закінчення строку дії цього Договору та повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, а подальше повідомлення суб'єкта персональних даних здійснюється лише у випадку зміни мети використання персональних даних.

9.4. Вся інформація, отримана Сторонами одна від іншої в процесі виконання цього Договору, вважається конфіденційною. Під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація та/або дані, що стали відомі Сторонам під час укладення та/або виконання цього Договору, незалежно від того на яких носіях використовується та/або зберігається така інформація та/або дані. Конфіденційною інформацією не є будь-яка інформація, яка є загальновідомою або загальнодоступною, або отримана, або може бути отримана з публічних джерел. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію та/або її частину третім особам, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України, або за письмовою згодою іншої Сторони на таке розголошення. Виконавець зобов'язаний вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до ідентифікаційних даних та іншої конфіденційної інформації та/або її частини Замовника, що перебуває у розпорядженні Виконавця. Сторони зобов'язуються негайно у письмовій формі повідомити одна одну у разі доступу до конфіденційної інформації та/або її частини не уповноважених на це осіб або у разі спроби такого доступу. За розголошення конфіденційної інформації та/або її частини Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. У випадку порушення цього пункту, що може проявитись у несанкціонованому доступі до інформації та/або даних, копіюванні та розповсюдженні в будь-який спосіб інформації та/або даних, Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.5. Сторони вживають усіх заходів для того, щоб їхні співробітники не розголошували інформацію, яка вважається конфіденційною за цим Договором, без попередньої згоди на це другої Сторони.

9.6. Сторони добровільно надають свою безумовну згоду на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими в результаті виконання цього Договору. Обробка включає, але не обмежується, збиранням,

реєстрацією, зберіганням, адаптацією, оновленням, використанням, поширенням та знищенням персональних даних. Також Сторони погоджуються з тим, що після підписання цього Договору вони звільняються від обов'язку отримувати додаткові згоди на передачу персональних даних, необхідних для належного виконання договірних зобов'язань. Сторони цього Договору зобов'язуються при зміні своїх персональних даних негайно повідомляти один одного про це, надаючи, у разі необхідності, відповідні документи.

9.7. Цей Договір складено в двох оригінальних примірниках (два – Замовнику, один – Виконавцю), які мають однакову юридичну силу.

9.8. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.9. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін в кожному окремому випадку.

9.10. У випадку, якщо протягом дії цього Договору одна із Сторін змінить свою назву, місце розташування, розрахункові реквізити або перетерпить реорганізацію, такі зміни оформлюються додатковою угодою до цього Договору.

9.11. Жодна Сторона не має права передавати іншим свої права і обов'язки за Договором без письмової згоди іншої Сторони.

9.12. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну у письмовій формі.

9.13. Сторони зобов'язані за взаємною згодою розірвати даний Договір при настанні таких обставин:

- суттєве порушення договірних зобов'язань Сторонами, що створює передумови для невиконання замовлення у встановлені строки;

- банкрутство однієї з Сторони;

- виявлення недоцільності або неможливості фінансування робіт по Об'єкту.

10. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони даного Договору зобов'язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

10.2. При виконанні своїх обов'язків за даним Договором Сторони зобов'язуються не вчиняти дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

10.3. Виконавець гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або винагороду іншій Стороні Договору, у зв'язку із виконанням умов цього Договору.

10.4. Виконавець зобов'язується надавати всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов'язаний із виконанням умов цього Договору.

10.5. Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення даного Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення.

10.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток № 1 - Протокол узгодження договірної ціни.

Додаток № 2 – Технічне завдання.

Додаток № 3 – Календарний графік.

Додаток № 4 – Кошторис.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

«Замовник»

Служба автомобільних доріг
у Чернігівській області

вул. Київська 17, м. Чернігів, 14005,
тел. 674-355

р/р №UA468201720343201001100015964,
UA888201720343201004100015964 в Державній
казначейській службі України, м. Київ,
Код 25901006

Заступник начальника розвитку доріг

Володимир БОРОВИК

М.П.

«Виконавець»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ
«АВТОМАГІСТРАЛЬ»

01014, м. Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63

Код ЄДРВР України 42055455

п/р UA46820172034320100110001137335 АТ КБ

«ГЛОБЕЛС» МФО 38032

ПІН-420554526554

е-майл: tov.k.avtomagistral@gmail.com,

тел. +38(095)2087118

Директор

Ірослав СТАТКЕВИЧ

М.П.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

м. Чернігів

«17» 02 2023 р.

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, в особі заступника начальника розвитку доріг Боровика Володимира Васильовича, що діє на підставі Положення про службу та Довіреності № 01 від 02.01.2023 року, (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (далі - Виконавець), в особі директора Статкевича Ярослава Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали даний протокол про нижченаведене:

1. Узгодити ціну на послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, технічний нагляд об'єкту: «Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область». Технічний нагляд. (71520000-9) Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт» в загальній сумі **2 143 027,44 грн.** (два мільйони сто сорок три тисячі двадцять сім гривень 44 копійки), у тому числі 20% ПДВ – 357 171,24 грн. (триста п'ятдесят сім тисяч сто сімдесят одна гривня 24 копійки).

2. Даний протокол є невід'ємною частиною договору від 17.02. 2023 р. № 23060 і підлягає виконанню обома сторонами договору.

Замовник
Служба автомобільних доріг
у Чернігівській області

Виконавець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ
«АВТОМАГІСТРАЛЬ»

Заступник начальника розвитку доріг

Директор

М.П.

Володимир БОРОВИК

М.П.

Ярослав СТАТКЕВИЧ



“ ЗАТВЕРДЖЕНО ”



Технічне завдання

1. Об'єкт: «Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Технічний нагляд. (71520000-9) Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.» (надалі – Об'єкт).

2. Ціль - Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на Об'єкті у відповідності із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903 з урахуванням Вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування затвердженим постановою КМУ від 28 грудня 2016 року за №1065, функцій інженерно-технічного нагляду.

3. Мета:

- надання незалежної та об'єктивної оцінки технічної якості всіх будівельних робіт на Об'єкті відповідно з класом наслідків;
- забезпечення здійснення технічного нагляду та контролю за дотриманням підрядником проектних рішень та вимог державних стандартів і правил;
- здійснення контролю за якістю, обсягами та вартістю робіт, виконаних протягом усього періоду будівництва, реконструкції чи ремонтів автомобільних доріг загального користування, як це визначено чинним законодавством України.

4. Обсяг та види робіт щодо надання послуг.

Технічний нагляд за будівельними роботами здійснюється відповідно до чинного законодавства, визначеного ст. 3 та ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» №687-XIV від 20 травня 1999 року.

Порядок проведення технічного нагляду визначено Кабінетом Міністрів України у Постанові від 11 липня 2007 р. №903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».

Технічний нагляд повинні здійснювати сертифіковані інженери з технічного нагляду, які мають право виконувати роботи (надавати послуги), що є предметом закупівлі, а саме мати сертифікат провідного інженера СС-3.

Склад та обсяги – визначенні затвердженою проектною документацією по Об'єкту.

При здійсненні технічного нагляду забезпечується виконання заходів з контролю за відповідністю обсягів і якості виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, надання консультативної підтримки при реалізації проекту в обсягах.

Зокрема, обсяг послуг технічного нагляду за умовами даного ТЗ повинен містити, але не обмежуватися, наступним:

- забезпечення виконання функцій технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт, з обов'язковою присутністю на Об'єкті в робочі дні та, у разі необхідності, мати можливість екстреного виїзду на Об'єкт у неробочі дні впродовж трьох годин після отримання повідомлення про таку необхідність;

- здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на Об'єкті виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України «Про містобудівну діяльність», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903;
- забезпечувати контроль за дотриманням проектних рішень, якістю та обсягами виконаних підрядником робіт;
- здійснювати контроль за дотриманням термінів будівельних робіт відповідно до затвердженого замовником графіка виконання робіт;
- приймати участь у веденні на Об'єкті первинної виконавчої технічної документації, внесенні до неї змін у зв'язку з виявленням недоліків (дефектів) при виконанні робіт, відображення результатів технічного нагляду та інформації про виявлені порушення у ході виконання робіт в загальному журналі робіт;
- разом з представниками підрядника та замовника проводити огляд результатів і оцінку виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, забезпечення виконання вимог по забороні наступних робіт до оформлення акту огляду прихованих робіт;
- проводити нагляд за здійсненням підрядником вхідного та операційного контролю, зокрема перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні та кількісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання використовуваних при будівництві включаючи серед іншого, технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань та ін.);
- здійснювати суцільний або вибірковий контроль за якістю та обсягами виконаних робіт з використанням візуального та інструментальних методів контролю у відповідності до нормативних вимог;
- інформувати замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході виконання робіт;
- надавати підряднику рекомендації щодо усунення порушень під час виконання робіт та контролювати хід виконання таких рекомендацій;
- здійснювати контроль за усуненням підрядником дефектів, що впливають на безпеку дорожнього руху або збереження автомобільних доріг загального користування;
- брати участь в оформленні документів на консервацію або тимчасове припинення будівництва;
- здійснювати приймання виконаних підрядником робіт за умови відповідності якості та обсягів таких робіт проектній документації, вимогам будівельних норм та державних стандартів України, у тому числі в частині створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- здійснювати перевірку відповідності актів приймання виконаних робіт, що надаються підрядною організацією (форми КБ-2в), документи на матеріали, машини і механізми та інші витрати, що вказуються у актах виконаних робіт форми КБ-2в фактично виконаним роботам по Об'єкту, згідно затвердженої проектної документації, наданій договірній ціні, будівельним нормам та державним стандартам України згідно з діючим законодавством та шляхом візування відповідними спеціалістами;
- здійснювати підписання та завіряти своєю печаткою акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, які підписані, завірені та надані підрядником, та подавати їх замовнику для оплати;
- вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками, та витрат, пов'язаних з усуненням підрядником дефектів та переробок;
- узгоджувати свої дії з особою, яка здійснює авторський нагляд;
- розглядати надані підрядником пропозиції щодо продовження строків виконання робіт, необхідності виконання додаткових робіт;
- забезпечити приймання та збереження всіх гарантійних документів і сертифікатів відповідності на всі матеріали, вироби і конструкції, актів прихованих робіт, паспортів на асфальтобетон і іншої виконавчої документації та передачу їх замовнику при здачі актів виконаних робіт;

- здійснювати контроль над дотриманням підрядною організацією рекомендацій фірм виробників матеріалів і устаткування, та за внесенням необґрунтованих змін в технічну документацію та за збільшенням вартості будівництва;
- на вимогу Замовника забезпечити надання інформації про хід виконання робіт, обсягів виконаних робіт та результатів лабораторних досліджень;
- забезпечити контроль за експлуатаційним утриманням ділянки автомобільної дороги на період проведення будівельних робіт;
- щоденно вести фото-звіт виконання робіт на Об'єкті з наданням його на електронну адресу Замовника, а також надавати щомісячний звіт в паперовому та електронному виглядах про проведену роботу у відділ технічного контролю Служби;
- щомісячно інформувати Замовника за погодженою формою, про результати виконання договору;
- надавати додаткову інформацію Замовнику згідно вимог Укравтодору у встановлені ним терміни;
- вжиття в межах повноважень, визначених законодавством України, заходів щодо усунення недоліків при будівництві об'єкта;
- виконує інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному Об'єкті;
- виконання робіт (надання послуг) не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

4.1 Обсяг та підстави відповідальності Виконавця визначаються ст. ст. 857, 858, 859, 861 Цивільного кодексу України, ст. ст. 216, 218, 219, 224, 225 Господарського кодексу України.

5. Строк виконання робіт (надання послуг).

Тривалість послуг з Технічного нагляду залежить від тривалості будівельних робіт на конкретному будівельному майданчику. Виконавець повинен приступити до своїх обов'язків відразу ж після підписання договору і до моменту введення Об'єкту в експлуатацію.

6. Розрахунок вартості надання послуг на здійснення технічного нагляду

Виконавець надає розрахунок вартості витрат на технічний нагляд на **«Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Технічний нагляд. (71520000-9) Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.»**

Розрахунок ціни повинен бути здійснений на підставі відповідних розрахунків, складених у довільній формі, виходячи з обґрунтованих трудовитрат спеціалістів технагляду та з урахуванням будівельних норм та державних стандартів України, зокрема:

- діючих нормативно-правових актів України ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1 та Зміна № 2;
- Наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні будівельних робіт»;
- ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва;
- ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови зі зміною № 1;
- ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний. Технічні умови зі зміною № 1;
- ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань;
- ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови;
- ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення;
- НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
- НПАОП 60.2-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
- ДСТУ БА.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки руху. Норми освітлення будівельних майданчиків;

-ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування;
-ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;
-ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови;
-ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення будівельних робіт;
-ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги;
-ДСТУ 8745:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу;
-ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
-ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб;
-ДСТУ Б В.2.3-42:2016 "Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу";
-ГБН В 2.3-218-007:2012 Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування;
-СОУ 45.2-00018112-028:2008 Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд;
-СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об'єктів дорожнього господарства;
-СОУ 45.2-00018112-061:2011 «Суміші органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів будівельних одягів, виготовлені за методом холодного ресайклінгу. Технічні умови.
-СОУ 42.1-37641918-127:2014 Матеріали органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів будівельних одягів, виготовлені методом холодного ресайклінгу. Методи випробувань.
До розрахунку вартості також входять прямі матеріальні витрати, витрати на спецпридбання, інші прямі витрати, витрати на службові відрядження, загальновиробничі та адміністративні витрати.

Заступник начальника відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд



Т. МОВЛЯН

Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту



Н. СОЛОВ'ЯН

Начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій



О. СВІТЛИЧНИЙ

Календарний план

Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт на об'єкті:

«Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Технічний нагляд»

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ «ІК «АВТОМАГІСТРАЛЬ»

(найменування проєктної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проєкт	Технічний нагляд за будівництвом	1		1785,85620	1785,85620
	Разом на 2023 рік				1785,85620	1785,85620
	ПДВ 20%	(1785,85620) * 0,2				357,17124
	Всього на 2023 рік з урахуванням ПДВ					2143,02744
	Всього по Договору					2143,02744

Заступник начальника відділу
доріг САД у Чернігівській

Боровик В.В.

Директор
ТОВ «ІК «АВТОМАГІСТРАЛЬ»

Статкевич Я. І.



РОЗРАХУНОК ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

зі здійснення технічного нагляду

Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Технічний нагляд.
(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ ІК Автомагістраль

(найменування проектної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1		Технічний нагляд за будівництвом	1		1785,85620	1785,85620
	Разом				1785,85620	1785,85620
	ПДВ 20%	(1 785 856,20 - 0) * 0,2				357,17124
	Всього з урахуванням ПДВ					2143,02744

Всього за зведеним кошторисом: 2 143 027,44 грн. (два мільйони сто сорок три тисячі двадцять сім гривень 44 коп.)

Керівник проектної організації


(підпис) Я.І.Статкевич
(ПБ)

Кошторис склав


(підпис) О.В.Муравльов
(ПБ)

М.П.



КОШТОРИС № 1
на виконання робіт

Технічний нагляд за будівництвом
(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування проєктної (вишукувальної)
організації

ТОВ ІК Автомагістраль

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Технічний нагляд за будівництвом	Головний інженер	1	63	1 195,77	75 333,51
		Інженер з технічного нагляду	2	236	1 195,77	282 201,72
		Інженер-консультант (будівництво)	2	226	1 195,77	270 244,02
		Інженер з проєктно-кошторисної роботи	1	43	1 195,77	51 418,11
		Інженер-геодезист	1	28	1 195,77	33 481,56
Разом основна заробітна плата						712 678,92
1	Витрати на оплату праці					712 678,92
2	Відрахування на єдиний соціальний внесок (22% від п.1)					156 789,36
3	Прямі матеріальні витрати (до 6% від п.1)					42 760,74
4	Витрати на спецпридбання/матеріальні витрати					0,00
5	Інші прямі витрати (не більше 75 % від п.1)					71 267,89
6	Витрати на службові відрядження					57 700,00
7	Витрати сторонніх організацій (лабораторія), залучення у разі потреби ФОП					150 000,00
8	Загально-виробничі витрати (30% від п.1)					213 803,68
9	Разом собівартості робіт (сума від п.1 до п.8)					1 405 000,59
10	Прибуток (8% від п.9 без урахування п.4, п.6, п.7)					95 784,05
11	Адміністративні витрати (40% від п.1)					285 071,57
12	Всього кошторисна вартість (сума від п. 9 до п.11)					1 785 856,20
13	Податок на додану вартість (20%)					357 171,24
14	Всього вартість послуг					2 143 027,44

Всього за кошторисом 2 143 027,44 грн. (два мільйони сто сорок три тисячі двадцять сім гривень 44 коп.)

Керівник проєктної організації

(підпис)

Я.І.Статкевич

(ПІБ)

Кошторисник

(підпис)

О.В.Муравльов

(ПІБ)



Додаткова угода № 1
до Договору № 23060 від 17.02.2023 року
про закупівлю робіт з технічного нагляду

Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Технічний нагляд

м. Чернігів

 2023 р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області, в особі заступника начальника Служби з розвитку доріг **Боровика Володимира Васильовича**, що діє на підставі Положення про Службу відновлення у Чернігівській області та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОМАГІСТРАЛЬ», в особі директора Винника Сергія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом -Сторони, керуючись підпунктом 3 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), *«покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю»* згідно з пунктом 12.3. Договору, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. Відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про автомобільні дороги», підпункту 13 пункту 10 Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 439 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2023 року № 193), та на виконання вимог Наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 31 березня 2023 року № Н-139 «Деякі питання діяльності Служби автомобільних доріг у Чернігівській області», вважати Службу автомобільних доріг у Чернігівській області перейменованою на **Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області**.

2. Відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» зі змінами, Сторони дійшли згоди викласти п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Договору у новій редакції:

«4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі належним чином оформлених звітів про виконання робіт з урахуванням п 4.2. цього договору та акту приймання виконаних робіт із здійснення технічного нагляду.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі належним чином оформлених звітів про виконання робіт та актів приймання виконаних робіт із здійснення технічного нагляду, з урахуванням Календарного графіку виконання робіт (Додаток до договору № 3), у розмірі, що не перевищує 1 % від підсумку глав 1-9 вартості

виконаних будівельно-монтажних робіт на об'єкті за звітний період, у відповідності до п. 4.32.5 та додатку 43 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» зі змінами.

4.3. Звіт про виконані роботи та акт приймання виконаних робіт із здійснення технічного нагляду подається Виконавцем після підписання Замовником «Актив виконаних робіт» (форма № КБ-2в (УПВ) та «Довідки про вартість виконаних робіт та витрат» (ф.КБ-3) по договору підряду виконання робіт на об'єкті.

4.4. Замовник розглядає надані Виконавцем звіти про виконання робіт та акти приймання виконаних робіт із здійснення технічного нагляду і протягом 5 робочих днів приймає звіти про виконання робіт, що засвідчує шляхом підписання Акту приймання виконаних робіт із здійснення технічного нагляду (далі – Акту). Один примірник Акту повертає Виконавцю, або протягом 5 робочих днів повертається Виконавцю Акт з обгрунтованою відмовою від підписання.

3. Всі інші пункти договору не втрачають своєї сили і діють разом з цією додатковою угодою.
4. Додаткова угода, що складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

«Замовник»

Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Чернігівській
області

вул. Київська 17, м. Чернігів, 14005,
тел.674-355
р/р №UA468201720343201001100015964,
UA888201720343211004100015964 в
Державній казначейській службі України, м.
Київ, Код 25901106

«Виконавець»

ТОВ «ІК «АВТОМАГІСТРАЛЬ»

Юридична адреса: 01014, м. Київ, вулиця
Звіринецька, будинок 63
Код ЄДРПОУ 42055455
п/р UA093052990000026001036224852
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
UA463805260000026001001137335 АТ КБ
«ГЛОБУС»,
МФО 380526
ПІН 420554526551
e-mail: tov.ik.avtomagistral@gmail.com

Заступник начальника розвитку доріг



Боровик В. В.

Директор



Винник С.С.

Додаткова угода № 2
до Договору № 23060 від 17.02.2023 року

Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Технічний нагляд

м. Чернігів

» 2023 р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області, в особі заступника начальника з розвитку доріг **Боровика Володимира Васильовича**, що діє на підставі Положення про Службу відновлення у Чернігівській області та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОМАГІСТРАЛЬ», в особі директора Винника Сергія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись підпунктом 3 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами й доповненнями (далі – Особливості), «покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» згідно з пунктом 12.3. Договору, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Відповідно до Постанови КМУ №619 від 13.06.2023 року, Плану використання бюджетних коштів, затвердженого 18.07.2023 року, Сторони домовились про уточнення договірної ціни відповідно до затверджених бюджетних призначень та пункт 3.1 Договору викласти наступним чином:

«3.1. Вартість Робіт за цим Договором, визначена в сумі **2 143 027,44 грн. (два мільйони сто сорок три тисячі двадцять сім гривень 44 копійки)**, у тому числі **20% ПДВ**, що не перевищує 1 % від підсумку глав 1-9 інвесторського кошторису Замовника, складеного по дефектному акту, про що Сторонами узгоджено в підписаному Протоколі узгодження договірної ціни, за рахунок коштів Спеціального фонду Державного бюджету, КПКВК 3111330.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати надходження бюджетного фінансування.».

2. Реквізити Замовника доповнити номером рахунку UA928201720343221010100015964 в Державній казначейській службі України.

3. Всі інші пункти Договору не втрачають своєї сили і діють разом з цією Додатковою угодою.

4. Додаткова угода складена в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

5. Додатки :

- Календарний план (Додаток 3 до Договору) (у новій редакції).

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

«Замовник»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області вул. Київська 17, м. Чернігів, 14005, тел. 674-355

р/р №UA468201720343201001100015964,
UA888201720343211004100015964

UA928201720343221010100015964

в Державній казначейській службі України, м. Київ, Код 25901106

Заступник начальника з розвитку доріг



БОРОВИК В.В.

«Виконавець»

ТОВ «ІК «АВТОМАГІСТРАЛЬ»

Юридична адреса: 01014, м. Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63

Код ЄДРПОУ 42055455

п/р UA09305299000026001036224852

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299

UA46380526000026001001137335 АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526

ІПН 420554526551

e-mail: tov.ik.avtomagistral@gmail.com

Директор



ВИННИК С.С.

Додаток №3 до
Договору №23060 від 17.02.2023 р.
(у новій редакції)

Календарний план

Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт на об'єкті:

«Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Технічний нагляд»

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ «ІК «АВТОМАГІСТРАЛЬ»

(найменування проектної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	Технічний нагляд за будівництвом	1		1785,85620	1785,85620
	Разом на 2023 рік				1785,85620	1785,85620
	ПДВ 20%	(1785,85620) * 0,2				357,17124
	Всього на 2023 рік з урахуванням ПДВ					2143,02744
	Всього по Договору					2143,02744

Заступник начальника
відділу доріг

САД у Чернігівській

Директор

ТОВ «ІК
«АВТОМАГІСТРАЛЬ»



Боровик В.В.



Винник С.С.

Додаткова угода № 3
до Договору № 23060 від 17.02.2023 року

Капітальний ремонт мосту через р. Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область. Технічний нагляд

м. Чернігів

«28» 12 2023 р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області, в особі заступника начальника з розвитку доріг **Боровика Володимира Васильовича**, що діє на підставі Положення про Службу відновлення у Чернігівській області та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОМАГІСТРАЛЬ», в особі директора Винника Сергія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом -Сторони, керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), *«продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю»*, частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням затверджених бюджетних призначень на 2023 рік, які унеможливають виконання зобов'язань по Договору, уклали цю Додаткову угоду про таке:

1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору № 23060 від 17.02.2023 року та викласти п. 6.1. Договору у новій редакції, а саме:

« 6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє по **31.12.2024 року**, але в будь-якому разі, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.»

2. Керуючись підпунктом 5 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), *«погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)»*, Сторони погодили зменшення Ціну Договору та пункт 3.1 Договору викласти у новій редакції, а саме:

«3.1. Вартість Робіт за цим Договором, визначена в сумі **2 113 253,70 грн. (дві мільйони сто тринадцять тисяч двісті п'ятдесят три гривні 70 копійок)**, у тому числі 20% ПДВ, що не перевищує 1 % від підсумку глав 1-9 інвесторського кошторису Замовника, складеного по дефектному акту, про що Сторонами узгоджено в підписаному Протоколі узгодження

договірної ціни, з них за рахунок коштів Спеціального фонду Державного бюджету, КПКВК 3111330.».

3. Всі інші пункти Договору не втрачають своєї сили і діють разом з цією Додатковою угодою.
4. Додаткова угода складена в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

«Замовник»

Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Чернігівській області
вул. Київська 17, м. Чернігів, 14005,
тел. 674-355
р/р №UA468201720343201001100015964,
UA888201720343211004100015964
UA928201720343221010100015964

в Державній казначейській службі України, м.
Київ, Код 25901106

Заступник начальника з розвитку доріг



Боровик В. В.

М.П.

«Виконавець»

ТОВ «ІК «АВТОМАГІСТРАЛЬ»
Юридична адреса: 01014, м. Київ, вулиця
Звіринецька, будинок 63
Код ЄДРПОУ 42055455
п/р UA093052990000026001036224852
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
UA463805260000026001001137335 АТ КБ
«ГЛОБУС»,
МФО 380526
ІПН 420554526551
e-mail: tov.ik.avtomagistral@gmail.com

Директор



Винник С.С.

М.П.