

Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

21.08 - ЗК

Зміна 1

Том 9

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



Самойленко В.В.

Самойленко А.А.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі. Коригування

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
3.	Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,078	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

11,86548	тис.люд.год
10,532	тис.люд.год
1446,844	тис.грн.
19458,04	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

20407,698 тис.грн.

16276,493 тис.грн.

- тис.грн.

3250,167 тис.грн.

881,038 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Самойленко А.А.

Перевірив:



Самойленко А.А.

Департамент капітального будівництва ДМР
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 20407,698 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського в м. Дніпрі. Коригування

Складений в поточних цінах станом на 22 березня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт випусків дренажних вод	3882,276	-	-	3882,276
		Разом по главі 2:	3882,276	-	-	3882,276
		Разом по главах 1-7:	3882,276	-	-	3882,276
		Разом по главах 1-8:	3882,276	-	-	3882,276
2	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	10,482	-	-	10,482
		Разом по главі 9:	10,482	-	-	10,482
		Разом по главах 1-9:	3892,758	-	-	3892,758

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	38,928	38,928
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	58,391	58,391
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,336	2,336
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	100,000	100,000
7	Довідка замовника	Кошти на утилізацію будівельних відходів (сміття) - 620,4015т. x 66, 75грн./т. = 41411,8 грн.	-	-	41,412	41,412
		Разом по главі 10:	-	-	241,067	241,067
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	41,264	41,264
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	13,537	13,537
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	13,500	13,500
		Разом по главі 12:	-	-	68,301	68,301
		Разом по главах 1-12:	3892,758	-	309,368	4202,126
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	90,771	-	-	90,771
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	46,157	46,157
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	93,426	-	7,425	100,851
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	20,048	-	-	20,048
		Разом	4097,003	-	362,950	4459,953
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	881,038	881,038
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4097,003	-	1243,988	5340,991
	Довідка замовника	Крім того, вартість понесених витрат станом на 11.02.2022р.	12179,490	-	2887,217	15066,707

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	16276,493	-	4131,205	20407,698

Керівник проектної організації

Самойленко В.В.

Головний інженер проекту

Самойленко А.А.

