

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 331948,041 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва

Складено в поточних цінах станом на 22.05.2024 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	323449,316	8498,725	331948,041
- будівельних робіт	212949,445	6534,268	219483,713
- устаткування, меблів та інвентарю	39059,216	46,757	39105,973
- інших витрат, тис.грн.	71440,655	1917,7	73358,355
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва (1 черга)

2 - Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва (2 черга)

Керівник проектної організації

Олександр БІЛИК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Антон ФОМЕНКО

Керівник відділу

Світлана КУРІБЛО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8498,725 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва (2 черга)

Складений за поточними цінами станом на 22 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	6142,209	45,840	-	6188,049
		Разом по главі 7:	6142,209	45,840	-	6188,049
		Разом по главах 1-7:	6142,209	45,840	-	6188,049
		Разом по главах 1-8:	6142,209	45,840	-	6188,049
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
2	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	92,821	92,821
		Разом по главі 9:	-	-	92,821	92,821
		Разом по главах 1-9:	6142,209	45,840	92,821	6280,870
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	62,809	62,809
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	94,213	94,213
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	141,320	141,320
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	12,562	12,562
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,685	3,685
		Разом по главі 10:	-	-	314,589	314,589
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	55,180	55,180
		Разом по главі 12:	-	-	55,180	55,180
		Разом по главах 1-12:	6142,209	45,840	462,590	6650,639
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	116,888	-	-	116,888
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	29,404	29,404
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	122,844	0,917	9,252	133,013
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	152,327	-	-	152,327
		Разом	6534,268	46,757	501,246	7082,271
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1416,454	1416,454

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6534,268	46,757	1917,700	8498,725

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Антон ФОМЕНКО

Світлана КУРІБЛО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 323449,316 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва (1 черга)

Складений за поточними цінами станом на 22 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва	187899,069	35456,066	-	223355,135
		Разом по главі 2:	187899,069	35456,066	-	223355,135

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	1892,149	-	-	1892,149
		Разом по главі 4:	1892,149	-	-	1892,149
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
3	05-01	Зовнішні мережі зв'язку	64,373	5,567	-	69,940
		Разом по главі 5:	64,373	5,567	-	69,940
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішній водопровід та каналізація	1142,352	-	-	1142,352
		Разом по главі 6:	1142,352	-	-	1142,352
		Разом по главах 1-7:	190997,943	35461,633	-	226459,576
		Разом по главах 1-8:	190997,943	35461,633	-	226459,576
		Разом по главах 1-9:	190997,943	35461,633	-	226459,576
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2264,596	2264,596
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2998,866	2998,866
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,25 %)	-	-	4498,300	4498,300
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	452,919	452,919
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	114,599	114,599
10	Настанова [4.32]	Сертифікат введення в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва (ССЗ)	-	-	15,746	15,746
11	Завдання на проектування	Вартість контрольного геодезичного знімання	-	-	30,000	30,000
12	Завдання на проектування	Кошти на виготовлення технічного паспорту споруди	-	-	62,500	62,500
13	Завдання на проектування	Кошти на проведення радіаційного контролю	-	-	70,833	70,833

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	10508,359	10508,359
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	3916,358	3916,358
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1717,700	1717,700
		Разом по главі 12:	-	-	5634,058	5634,058
		Разом по главах 1-12:	190997,943	35461,633	16142,417	242601,993
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4205,549	-	-	4205,549
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1067,171	1067,171
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3819,959	709,233	322,848	4852,040
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	13925,994	2888,350	-	16814,344
		Разом	212949,445	39059,216	17532,436	269541,097
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	53908,219	53908,219
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	212949,445	39059,216	71440,655	323449,316

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Антон ФОМЕНКО

Світлана КУРІБЛО