

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5440,162 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщення КУ «МПБС м. Запоріжжя» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська,11

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт приміщення КУ «МПБС м. Запоріжжя» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська,11	3255,116	1592,618	-	4847,734

		Разом по главі 2:	3255,116	1592,618	-	4847,734
		Разом по главах 1-7:	3255,116	1592,618	-	4847,734
		Разом по главах 1-8:	3255,116	1592,618	-	4847,734

1	2	3	4	5	6	7
2	Калькуляція на розробку дизайну, оформлення та розпис інтер'єру	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Розробка дизайну, оформлення та розпис інтер'єру	-	-	5,000	5,000
		Разом по главі 9:	-	-	5,000	5,000
		Разом по главах 1-9:	3255,116	1592,618	5,000	4852,734
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	48,915	48,915
		Разом по главі 10:	-	-	48,915	48,915
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт та експертизи	-	-	55,100	55,100
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,250	12,250
		Разом по главі 12:	-	-	67,350	67,350
		Разом по главах 1-12:	3255,116	1592,618	121,265	4968,999
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	36,414	-	-	36,414
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	18,516	18,516
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	81,378	39,815	3,032	124,225
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	20,000	-	-	20,000
		Разом	3392,908	1632,433	142,813	5168,154
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	272,008	272,008
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	272,008	272,008

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3392,908	1632,433	414,821	5440,162

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

