

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 26776,681 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 32,122 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

_____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття Прилуцького ліцею №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського
Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою: вул. Сорочинська,36, м. Прилуки, Чернігівська область**

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття Прилуцького ліцею №13 імені Святителя Іоасафа Белгородського Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою: вул. Сорочинська,36, м. Прилуки, Чернігівська область	15833,739	2027,481	-	17861,220
		Разом по главі 2:	15833,739	2027,481	-	17861,220
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні мережі водогону В-1, водовідведення К-1, тепlopостачання	599,067	-	-	599,067

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	599,067	-	-	599,067
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	233,755	-	-	233,755
		Разом по главі 7:	233,755	-	-	233,755
		Разом по главах 1-7:	16666,561	2027,481	-	18694,042
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	158,332	-	-	158,332
		Разом по главі 8:	158,332	-	-	158,332
		Разом по главах 1-8:	16824,893	2027,481	-	18852,374
		Разом по главах 1-9:	16824,893	2027,481	-	18852,374
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	188,524	188,524
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	278,422	278,422
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	37,705	37,705
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	10,095	10,095
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж та отримання сертифікату за введення в дію об'єктів СС2)	-	-	21,928	21,928
		Разом по главі 10:	-	-	536,674	536,674
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	299,725	299,725

1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	40,914	40,914
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	259,782	259,782
		Разом по главі 12:	-	-	600,421	600,421
		Разом по главах 1-12:	16824,893	2027,481	1137,095	19989,469
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	686,228	-	-	686,228
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	192,620	192,620
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	336,498	40,550	22,742	399,790
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1139,045	-	-	1139,045
		Разом	18986,664	2068,031	1352,457	22407,152
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4369,529	4369,529
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	18986,664	2068,031	5721,986	26776,681
		Зворотні суми	-	-	-	32,122
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	23,750
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	8,372

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Бусько О.В.

Ряженкін І.О.

Бусько О.В.