

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 231619,051 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт приміщень КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» вул. Салганні піски, 14. Коригування»

Складений за поточними цінами станом на 15 травня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Об'єкти основного призначення | | | | |
| 1 | 02-01/дод | Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" вул. Салганні піски, 14 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | 76139,131 | 13173,988 | - | 89313,119 |
| 2 | 02-02/Залишки | Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" вул. Салганні піски, 14 Залишкові роботи (основний договір станом на 010524) | 36155,772 | 1423,884 | - | 37579,656 |
| 3 | 02-03/Залишки коригування 1 | Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" вул. Салганні піски, 14 Залишкові роботи по коригуванню1 (догов. 15-23 станом на 01_05_24) | 2375,673 | - | - | 2375,673 |
| 4 | 02-04 | Система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу "Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" вул. Салганні піски, 14. Коригування" | 2535,540 | - | - | 2535,540 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|--|------------|-----------|----------|------------|
| | | Разом по главі 2: | 117206,116 | 14597,872 | - | 131803,988 |
| | | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства | | | | |
| 5 | 04-01/кориг. 2024 | Зовнішні мережі електропостачання | 2767,082 | 107,003 | - | 2874,085 |
| | | Разом по главі 4: | 2767,082 | 107,003 | - | 2874,085 |
| | | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання | | | | |
| 6 | 06-01/дод.2024 | Зовнішні мережі каналізації (випуски)(ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | 172,930 | - | - | 172,930 |
| 7 | 06-02/кориг.2024 | Зовнішні мережі водопостачання та каналізації | 588,001 | - | - | 588,001 |
| | | Разом по главі 6: | 760,931 | - | - | 760,931 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 8 | 07-01/ДОДАТ | Благоустрій вхідної групи | 333,085 | - | - | 333,085 |
| | | Разом по главі 7: | 333,085 | - | - | 333,085 |
| | | Разом по главах 1-7: | 121067,214 | 14704,875 | - | 135772,089 |
| | | Разом по главах 1-8: | 121067,214 | 14704,875 | - | 135772,089 |
| | | Разом по главах 1-9: | 121067,214 | 14704,875 | - | 135772,089 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 9 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 1357,721 | 1357,721 |
| 10 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 1886,219 | 1886,219 |
| 11 | Розрахунок N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації | - | - | 72,640 | 72,640 |
| 12 | ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності (для СС2,СС3) | Витрати на складання техпаспорту. | - | - | 49,900 | 49,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 13 | ст.39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності (для СС2, СС3) | Витрати на проведення контролю геодезичного знімання для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта згідно | - | - | 49,900 | 49,900 |
| 14 | Технічні умови | Плата за нестандартне приєднання "під ключ" до електричних мереж ПрАТ "Кіровоградобленерго" електроустановок об'єкту | - | - | 2036,664 | 2036,664 |
| Разом по главі 10: | | | - | - | 5453,044 | 5453,044 |
| Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | | | |
| 15 | Настанова [4.34]. (дог.1270,60968) | Вартість проектних робіт з вартість експертизи проектної документації | - | - | 706,650 | 706,650 |
| 16 | Розрахунок N П-102 | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 49,840 | 49,840 |
| Разом по главі 12: | | | - | - | 756,490 | 756,490 |
| Разом по главах 1-12: | | | 121067,214 | 14704,875 | 6209,534 | 141981,623 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 2050,743 | - | - | 2050,743 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 1071,569 | 1071,569 |
| | | Разом | 123117,957 | 14704,875 | 7281,103 | 145103,935 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 28869,489 | 28869,489 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 123117,957 | 14704,875 | 36150,592 | 173973,424 |
| | Довідка | Вартість виконаних робіт на 18.06.2024р | 50441,596 | 4289,439 | 2914,592 | 57645,627 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------------|-----------|-----------|------------|
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 173559,553 | 18994,314 | 39065,184 | 231619,051 |

Керівник проєктної організації



I.M.Самокоз

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



Я.І.Буріко

Керівник відділу