

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 13908,094 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Дошкільного навчального закладу № 1 по вул. Подільській, 27 в м.Гнівань Вінницької області
(коригування)**

Складений в поточних цінах станом на 28 серпня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля Дошкільного навчального закладу № 1 по вул. Подільській, 27 в м.Гнівань Вінницької області	2510,730	35,696	-	2546,426
2	2-2	Додаткові роботи	3037,760	-	-	3037,760
3	2-3	Будівля Дошкільного навчального закладу № 1 по вул. Подільській, 27 в м.Гнівань Вінницької області (додаткові роботи до основних 1 черга)	846,148	-	-	846,148
4	2-4	Будівля Дошкільного навчального закладу № 1 по вул. Подільській, 27 в м.Гнівань Вінницької області (додаткові роботи до основних 2 черга)	19,123	-	-	19,123
		Разом по главі 2:	6413,761	35,696	-	6449,457

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
5	6-1	Опалювальний пункт	117,961	18,773	-	136,734
6	6-2	Опалювальний пункт (додаткові роботи до основних 2 черга)	271,857	-	-	271,857
7	6-3	Опалювальний пункт (додаткові роботи до основних 4 черга)	33,123	-	-	33,123
8	6-4	Зовнішні теплові мережі	14,444	-	-	14,444
9	6-5	Зовнішні теплові мережі (додаткові роботи до основних 2 черга)	67,926	-	-	67,926
		Разом по главі 6:	505,311	18,773	-	524,084
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
10	7-1	Зовнішнє електросвітлення	-	-	-	-
		Разом по главі 7:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-7:	6919,072	54,469	-	6973,541
		Разом по главах 1-8:	6919,072	54,469	-	6973,541
		Разом по главах 1-9:	6919,072	54,469	-	6973,541
		Глава 10. Утримання служби замовника				
11	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	104,603	104,603
12	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	10,943	10,943
		Разом по главі 10:	-	-	115,546	115,546
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
13	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	83,914	83,914
14	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,829	10,829
15	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	13,500	13,500

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	108,243	108,243
		Разом по главах 1-12:	6919,072	54,469	223,789	7197,330
		Кошторисний прибуток (П)	125,966	-	-	125,966
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	23,618	23,618
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	83,029	0,654	2,685	86,368
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,5)	349,413	2,751	-	352,164
	Розрахунок N П-145	Разом	7477,480	57,874	250,092	7785,446
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	1535,441	1535,441
	Довідка про понесені витрати	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7477,480	57,874	1785,533	9320,887
		Понесені витрати	4266,278	-	320,929	4587,207
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	11743,758	57,874	2106,462	13908,094

Директор

І.Е. Бондар

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Я.І. Колосенко

Керівник відділу