

Національний університет "Львівська політехніка"  
( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 143041,593 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 189,615 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (термомодернізація) навчального корпусу № 2 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. Карпінського, 6  
в м. Львові

Складений за поточними цінами станом на 8 травня 2024 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                      |                                                                                                                                                       | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1        | 2                                                    | 3                                                                                                                                                     | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
| 1        | 02-01                                                | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                                                         |                               |                                         |                 |                      |
|          |                                                      | Капітальний ремонт (термомодернізація) навчального корпусу № 2 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. Карпінського, 6 в м. Львові | 95168,569                     | 6622,262                                | -               | 101790,831           |
|          |                                                      | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                                                              | 95168,569                     | 6622,262                                | -               | 101790,831           |
|          |                                                      | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                                                           | 95168,569                     | 6622,262                                | -               | 101790,831           |
|          |                                                      | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                                                           | 95168,569                     | 6622,262                                | -               | 101790,831           |
|          |                                                      | <b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>                                                                                                       |                               |                                         |                 |                      |

| 1 | 2                     | 3                                                                               | 4          | 5        | 6         | 7          |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 2 | Настанова [4.26]      | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                            | 256,955    | -        | -         | 256,955    |
|   |                       | <b>Разом по главі 9:</b>                                                        | 256,955    | -        | -         | 256,955    |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                     | 95425,524  | 6622,262 | -         | 102047,786 |
|   |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>            |            |          |           |            |
| 3 | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                  | -          | -        | 1530,717  | 1530,717   |
| 4 | Настанова [4.32]      | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)                             | -          | -        | 2040,956  | 2040,956   |
| 5 | Лист замовника        | Вартість розміщення будівельного сміття на полігоні ТПВ (1250 грн/т)            | -          | -        | 733,876   | 733,876    |
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                       | -          | -        | 4305,549  | 4305,549   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> |            |          |           |            |
| 6 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт з експертизою                                          | -          | -        | 2039,000  | 2039,000   |
| 7 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                         | -          | -        | 404,060   | 404,060    |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                       | -          | -        | 2443,060  | 2443,060   |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                    | 95425,524  | 6622,262 | 6748,609  | 108796,395 |
|   | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                        | 1324,359   | -        | -         | 1324,359   |
|   | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)          | -          | -        | 673,432   | 673,432    |
|   | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                             | 2290,213   | 158,934  | 161,967   | 2611,114   |
|   | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)    | 6135,861   | -        | -         | 6135,861   |
|   |                       | <b>Разом</b>                                                                    | 105175,957 | 6781,196 | 7584,008  | 119541,161 |
|   | Настанова [4.43]      | Податок на додану вартість                                                      | -          | -        | 23500,432 | 23500,432  |
|   |                       | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                              | 105175,957 | 6781,196 | 31084,440 | 143041,593 |
|   |                       | <b>Зворотні суми</b>                                                            | -          | -        | -         | 189,615    |
|   |                       | <b>у тому числі:</b>                                                            |            |          |           |            |

| 1 | 2                | 3                                                                                                        | 4 | 5 | 6 | 7       |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|
|   | Настанова [3.39] | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | - | - | - | 189,615 |

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО