

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Дизельгенераторна станція (коригування)

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

649,942 тис.грн.
0,96186 тис.люд.год.
86,859 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 18 червня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-02	на Встановлення ДЕС (коригування)	202,735	434,437	637,172	0,87233	76,954	-
2	04-02-03	на Пусконаладжувальні роботи	12,77	-	12,77	0,08953	9,905	-
---	---	Всього:	215,505	434,437	649,942	0,96186	86,859	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.М.Тищенко

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.Б.Міщішина

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.М.Тищенко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-02	Встановлення ДЕС (коригування)	<u>0.00178</u> 0,113	<u>0.66294</u> 55,017	<u>0.14021</u> 13,318	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.80493</u> 68,448	<u>0.06740</u> 8,506	<u>0.87233</u> 76,954
04-02-03	Пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08236</u> -	<u>0.08236</u> 9	<u>0.00717</u> 0,905	<u>0.08953</u> 9,905
	Разом :	<u>0.00178</u> 0,113	<u>0.66294</u> 55,017	<u>0.14021</u> 13,318	<u>-</u> -	<u>0.08236</u> -	<u>0.88729</u> 77,448	<u>0.07457</u> 9,411	<u>0.96186</u> 86,859

Склад



Л.Б.Міщішина

Перевірів



В.М.Тищенко