

Виконавчий комітет Калинівської селищної ради*(назва організації, що затверджує)***Затверджено (схвалено) _____ Булкот В.С.**Зведений кошторисний розрахунок в сумі 53739,585 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.*(посилання на документ про затвердження)*

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 25 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Загально-будівельні роботи	26821,043	4419,372	-	31240,415
		Разом по главі 2:	26821,043	4419,372	-	31240,415
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішнє електропостачання	178,263	749,029	-	927,292
		Разом по главі 4:	178,263	749,029	-	927,292


1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації	3095,203	969,229	-	4064,432
		Разом по главі 6:	3095,203	969,229	-	4064,432
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій території	302,275	-	-	302,275
		Разом по главі 7:	302,275	-	-	302,275
		Разом по главах 1-7:	30396,784	6137,630	-	36534,414
		Разом по главах 1-8:	30396,784	6137,630	-	36534,414
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3179,284	3179,284
		Разом по главі 9:	-	-	3179,284	3179,284
		Разом по главах 1-9:	30396,784	6137,630	3179,284	39713,698
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	397,137	397,137
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	583,642	583,642
		Разом по главі 10:	-	-	980,779	980,779
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	396,879	396,879
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	53,100	53,100
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	158,420	158,420
		Разом по главі 12:	-	-	608,399	608,399
		Разом по главах 1-12:	30396,784	6137,630	4768,462	41302,876


1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	668,110	-	-	668,110
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	188,311	188,311
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	607,936	122,753	95,369	826,058
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	1243,711	363,655	-	1607,366
	Настанова [4.43]	Разом	32916,541	6624,038	5052,142	44592,721
		Податок на додану вартість	-	-	8796,864	8796,864
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	32916,541	6624,038	13849,006	53389,585
	Довідка від 18.06. 2024 №532	Понесені витрати згідно Довідки від 18.06.2024 №532	-	-	350,000	350,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	32916,541	6624,038	14199,006	53739,585


Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


Живжир А.В.


Мельник С. П.


Живжир О.П.

