

(Назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)



Зведений кошторисний розрахунок в сумі
В тому числі зворотних сум

1 035 766,857 тис. грн.
120,758 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою:
м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва) Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 23 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				затальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	01-01	Підготовка території будівництва <i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	2 839,112	0	0	2 839,112	
2	Настанова [3.32]	Відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної <i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	2 008,068	0	885,003	2 008,068	
3	Лист замовника	Подовження технічних умов на підключення до інженерних мереж <i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>		0	400,000	885,003	
4	Лист замовника	Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво <i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	0	0	483,626	483,626	
5	Лист замовника	Об'ява в газеті "Хрещатик" <i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	0	0	2,142	2,142	
6	Настанова [3.32]	Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна) <i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	0	0	113,385	113,385	
7	Лист замовника	Подовження топозйомки М1:500 та інш. <i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	0	0	100,000	113,385	
Разом по главі 1:			2 839,112	0	1 984,156	4 823,268	
<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>			2 008,068	0	1 010,919	3 018,987	
8	02-01	Житловий будинок №5. Житлова частина (К=0,966) <i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	525 888,484	27 501,163	0	553 389,647	
9	02-02	Житловий будинок №5. Вбудовані приміщення (К=0,034)	14 532,172	967,912	0	15 500,084	

10	02-03	НАСОСНА СТАНЦІЯ	в тому числі виконано станом на 23.11.2023	853,619				853,619
11	02-04	Індивідуальний тепловий пункт		741,350	1 065,427			1 806,777
12	02-05	ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ		982,923	1 777,020	0		2 759,943
				2 460,729	5 978,669	0		8 439,398
		Разом по главі 2:	в тому числі виконано станом на 23.11.2023	544 605,658	37 290,191	0		581 895,849
				25 106,427				25 106,427
13	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЦІЙНА		9 242,057	585,594	0		9 827,651
		Разом по главі 4:		9 242,057	585,594	0		9 827,651
14	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку		85,929	0	0		85,929
15	05-02	Зовнішні мережі зв'язку Пролізи		8 569,423	0	0		8 569,423
		Разом по главі 5:		8 655,352	0	0		8 655,352
16	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання		8 415,325	0	0		8 415,325
17	06-02	Зовнішні мережі водопостачання В1 - VI черга в тому числі виконано станом на 23.11.2023		7 197,795				7 197,795
18	06-03	Зовнішні мережі газопостачання К1 - VI черга (внутрішньомайданчикові)		2 895,593	0	0		2 895,593
19	06-04	Зовнішні мережі газопостачання К2 - VI черга (внутрішньомайданчикові) Газопроводи середнього тиску (VI черга) (внутрішньомайданчикові)		5 469,541	0	0		5 469,541
				1 475,027	0,008	0		1 475,035
		Разом по главі 6:	в тому числі виконано станом на 23.11.2023	18 255,486	0,008	0		18 255,494
				7 197,795				7 197,795
20	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території		3 705,703	0	0		3 705,703
21	07-02	Покриття території		2 558,182	30,978	0		2 589,160
22	07-03	Зовнішнє освітлення		2 278,288	0	0		2 278,288
23	07-04	Озеленення території Малі архітектурні форми		2 845,865	0	0		2 845,865
		Разом по главі 7:		11 388,038	30,978	0,000		11 419,016
		Разом по главах 1-7:	в тому числі виконано станом на 23.11.2023	594 985,703	37 906,771	1 984,156		634 876,630
				34 312,290		1 010,919		35 323,209
24	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)		5 326,397	0,000	0,000		5 326,397
		Разом по главі 8:		5 326,397	0,000	0,000		5 326,397
		Разом по главах 1-8:	в тому числі виконано станом на 23.11.2023	600 312,100	37 906,771	1 984,156		640 203,027
				34 312,290		1 010,919		35 323,209

25	09-01	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Випробування папъ	в тому числі виконано станом на 23.11.2023	1 064,264	0	0	0	1 064,264
26	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період		996,668	0	0	996,668	996,668
27	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		2 546,999	0	0	0	2 546,999
				1 528,199	0	0	0	1 528,199
		Разом по главі 9:	<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	5 139,462	0	0	0	5 139,462
		Разом по главах 1-9:	<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	605 451,562	37 906,771	0,000	1 984,156	645 342,489
				<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>
28	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги		35 308,958	0	0	1 010,919	36 319,877
29	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1,0 %)		0	0	0	6 446,762	6 446,762
							356,536	356,536
							9 670,143	9 670,143
							534,804	534,804
30	Розрахунок N П-106	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)		0	0	0	1 218,045	1 218,045
31	Розрахунок N П-107	Кошти на проведення процедури закупівлі		0	0	0	342,086	342,086
32	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації		0	0	0	1 419,470	1 419,470
							0,127	0,127
							155,809	155,809
33		Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля					67,202	67,202
							19 252,315	19 252,315
		Разом по главі 10:	<i>в тому числі виконано станом на 23.11.2023</i>	0	0	0	958,669	958,669
34	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд		396,272	0	0	396,272	396,272
							396,272	396,272
34	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт		8606,157	0	0	8606,157	8606,157
35	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації		5958,643	0	0	5958,643	5958,643
				524,511	0	0	524,511	524,511
				495,344	0	0	495,344	495,344
36	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду		434,320	0	0	434,320	434,320
				0,000	0	0	0,000	0,000
37		Виготовлення інвестиційного альбому		40,500	0	0	40,500	40,500

