

"Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2".Коригування  
(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,  
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,  
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього	1-й пусковий комплекс			2-й пусковий комплекс			
				будівельних робіт	установлення	інших робіт		всього	будівельних робіт	установлення	інших робіт	всього	будівельних робіт	установлення
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	02-01	Капітальний ремонт приймального відділення	8863,099	265,054	115,148					8482,897	5390,596	3092,301		
2	04-02	Зовнішні мережі електропостачання	447,942	380,389	67,553									
3	04-03	Електропостачання зовнішнє	144,719	35,052	109,667									
4		Благоустрій та озеленення території								204,218	204,218			
		<b>Разом:</b>	<b>9659,978</b>	<b>6275,309</b>	<b>3384,669</b>					<b>8687,115</b>	<b>5594,814</b>	<b>3092,301</b>		
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	96,600			96,600				9,729				86,871
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	144,900			144,900				14,593				130,307
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	27,858			27,858				13,929				13,929
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	200,000			200,000				200,000				
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	25,612			25,612				5,552				20,060
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	21,360			21,360				1,780				19,580
		<b>Разом по главах 1-12</b>	<b>10176,308</b>	<b>6275,309</b>	<b>3384,669</b>	<b>516,33</b>	<b>1218,446</b>	<b>680,495</b>	<b>292,368</b>	<b>245,583</b>	<b>8957,862</b>	<b>5594,814</b>	<b>3092,301</b>	<b>270,747</b>
11	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	112,816	112,816			3,675	3,675			109,141	109,141		
12	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	57,829			57,829	1,891			1,891	55,938			55,938
13	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	254,408	156,882	84,617	12,909	30,461	17,012	7,309	6,140	223,947	139,870	77,308	6,769
14	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2405,955	1531,098	874,857		219,362	150,977	68,385		2186,593	1380,121	806,472	
		<b>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)</b>	<b>13007,316</b>	<b>8076,105</b>	<b>4344,143</b>	<b>587,068</b>	<b>1473,835</b>	<b>852,159</b>	<b>368,062</b>	<b>253,614</b>	<b>11533,481</b>	<b>7223,946</b>	<b>3976,081</b>	<b>333,454</b>
15	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	2601,463			2601,463	294,767			294,767	2306,696			2306,696
		<b>Всього</b>	<b>15608,779</b>	<b>8076,105</b>	<b>4344,143</b>	<b>3188,531</b>	<b>1768,602</b>	<b>852,159</b>	<b>368,062</b>	<b>548,381</b>	<b>13840,177</b>	<b>7223,946</b>	<b>3976,081</b>	<b>2640,15</b>
		<b>Виконані роботи та витрати попереднього періоду</b>	<b>35723,849</b>	<b>14431,415</b>	<b>14787,463</b>	<b>6524,905</b>	<b>12136,019</b>	<b>3644,876</b>	<b>5997,027</b>	<b>2494,116</b>	<b>23587,83</b>	<b>10786,539</b>	<b>8770,442</b>	<b>4030,849</b>
		<b>Разом</b>	<b>51332,628</b>	<b>22507,52</b>	<b>38111,612</b>	<b>9713,436</b>	<b>13904,621</b>	<b>4497,035</b>	<b>6365,089</b>	<b>3042,497</b>	<b>37428,007</b>	<b>18010,485</b>	<b>12746,523</b>	<b>6670,999</b>

Керівник проектно-організаційної

Головний інженер проекту

Кошторисник

Начальник Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому

Р.В. Гаврилюк

В.І. Іванов

Р.В. Гаврилюк

М.В. Медведєв

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 13904,621 тис. грн.  
В тому числі виконані за попередній період 12136,019 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" "

2024 р.



### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**«Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2».Коригування. (I пусковий комплекс)**

Складений за поточними цінами станом на 20 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Капітальний ремонт приймального відділення	265,054	115,148	-	380,202
		<b>Разом по главі 2:</b>	265,054	115,148	-	380,202
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
2	04-02	Зовнішні мережі електропостачання	380,389	67,553	-	447,942
3	04-03	Електропостачання зовнішнє	35,052	109,667	-	144,719
		<b>Разом по главі 4:</b>	415,441	177,220	-	592,661

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	680,495	292,368	-	972,863
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	680,495	292,368	-	972,863
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	680,495	292,368	-	972,863
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	9,729	9,729
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	14,593	14,593
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	13,929	13,929
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	38,251	38,251
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	200,000	200,000
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,552	5,552
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	207,332	207,332
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	680,495	292,368	245,583	1218,446
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	3,675	-	-	3,675
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	1,891	1,891
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	17,012	7,309	6,140	30,461
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	150,977	68,385	-	219,362
		<b>Разом</b>	852,159	368,062	253,614	1473,835
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	294,767	294,767

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	852,159	368,062	548,381	1768,602
		<b>Виконані роботи та витрати попереднього періоду</b>	3644,876	5997,027	2494,116	12136,019
		<b>Всього</b>	4497,035	6365,089	3042,497	13904,621

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Кошторисник відділу

Начальник Управління  
капітального будівництва  
Полтавського міськвиконкому



Р. В. Гаврилов



В. І. Іванов



Р. В. Гаврилов



М.В. Медведєв

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 37428,007 тис. грн.  
В тому числі виконані за попередній період 23587,830 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" "

2023 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**«Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2». Коригування (II пусковий комплекс)**

Складений за поточними цінами станом на 20 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Капітальний ремонт приймального відділення	5390,596	3092,301	-	8482,897
		<b>Разом по главі 2:</b>	5390,596	3092,301	-	8482,897
2	07-02	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
		Благоустрій та озеленення території	204,218	-	-	204,218
		<b>Разом по главі 7:</b>	204,218	-	-	204,218
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	5594,814	3092,301	-	8687,115

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	5594,814	3092,301	-	8687,115
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	5594,814	3092,301	-	8687,115
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	86,871	86,871
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	130,307	130,307
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	13,929	13,929
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	231,107	231,107
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,060	20,060
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	19,580	19,580
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	39,640	39,640
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	5594,814	3092,301	270,747	8957,862
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	109,141	-	-	109,141
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	55,938	55,938
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	139,870	77,308	6,769	223,947
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	1380,121	806,472	-	2186,593
		<b>Разом</b>	7223,946	3976,081	333,454	11533,481
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	2306,696	2306,696

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	7223,946	3976,081	2640,150	13840,177
		<b>Виконані роботи та витрати попереднього періоду</b>	10786,539	8770,442	4030,849	23587,830
		<b>Всього</b>	18010,485	12746,523	6670,999	37428,007

Керівник проєктної організації

Р. В. Гарвилов

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)


В. І. Іванов

Кошторисник

Р. В. Гарвилов

Начальник Управління  
капітального будівництва  
Полтавського міськвиконкому

М.В. Медведєв





ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА  
вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-20-10,  
тел./факс (0532) 57-30-91, E-mail: 04057600@mail.gov.ua

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

ТОВ НДПВІ "Полтаваагропроект"

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, як замовник по організації робіт на об'єкті «Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» по вул. Олександра Бідного, 2. Коригування», повідомляє, що станом на 01.06.2024 витрати згідно затвердженої проектно-кошторисної документації по вищезазначеному об'єкту становлять:

Вид витрат	Сума	ПДВ	Загальна вартість
<b>*ТОВ "АЛСВІТ-ПЛЮС" (будівельні роботи)</b>	<b>14 431 414,69</b>	<b>2 886 282,94</b>	<b>17 317 697,63</b>
В т.ч. 1 ПК	3 644 876,28	728 975,25	4 373 851,53
В т.ч. 2 ПК	10 786 538,41	2 157 307,69	12 943 846,10
	14 767 469,05	1 183 038,60	15 950 507,65
обладнання незмонтоване	14 767 469,05	1 183 038,60	15 950 507,65
В т.ч. 1 ПК	5 997 026,72	441 611,72	6 438 638,44
В т.ч. 2 ПК	8 770 442,33	741 426,88	9 511 869,21
	179 818,00	35 963,60	215 781,60
<b>*ТОВ "Експертиза 30"</b>	<b>179 818,00</b>	<b>35 963,60</b>	<b>215 781,60</b>
В т.ч. 1 ПК	80 574,00	16 114,80	96 688,80
В т.ч. 2 ПК	99 244,00	19 848,80	119 092,80
<b>*ФО-П Гаврилов Руслан Васильович (проектні роботи)</b>	<b>1 779 980,00</b>		<b>1 779 980,00</b>
В т.ч. 1 ПК	1 069 986,00		1 069 986,00
В т.ч. 2 ПК	709 994,00		709 994,00
<b>*ФО-П Гаврилов Руслан Васильович (авторський нагляд)</b>	<b>37 380,00</b>		<b>37 380,00</b>
В т.ч. 1 ПК	16 020,00		16 020,00
В т.ч. 2 ПК	21 360,00		21 360,00



<i>*технагляд</i>	<i>352 085,10</i>	<i>70 417,01</i>	<i>422 502,11</i>
<i>В т.ч. 1 ПК</i>	<i>117 361,71</i>	<i>23 472,34</i>	<i>140 834,05</i>
<i>В т.ч. 2 ПК</i>	<i>234 723,39</i>	<i>46 944,67</i>	<i>281 668,06</i>
	<i>31 548 146,84</i>	<i>4 175 702,15</i>	<i>35 723 848,99</i>

Начальник управління



Максим МЕДВЕДСВ

Наталія ГЕТАЛО  
050-405-05-89