

КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 371726,961 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 32,388 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення	114208,780	138492,214	-	252700,994
		Разом по главі 2:	114208,780	138492,214	-	252700,994
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій рериторії	9454,255	36,795	-	9491,050
1	2	3	4	5	6	7

		Разом по главі 7:	9454,255	36,795	-	9491,050
		Разом по главах 1-7:	123663,035	138529,009	-	262192,044
		Разом по главах 1-8:	123663,035	138529,009	-	262192,044
		Разом по главах 1-9:	123663,035	138529,009	-	262192,044
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	2621,920	2621,920
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3438,435	3438,435
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	524,384	524,384
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	11,607	11,607
7	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	954,129	954,129
8	Геодезична з'їмка	Геодезична з'їмка	-	-	50,000	50,000
9	Отримання техпаспорту	Отримання техпаспорту	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	7650,475	7650,475
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1422,660	1422,660
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	248,960	248,960
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	1725,020	1725,020
		Разом по главах 1-12:	123663,035	138529,009	9375,495	271567,539
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5184,984	-	-	5184,984
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1464,859	1464,859
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2473,261	2770,580	187,510	5431,351
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12237,385	14067,621	-	26305,006
		Разом	143558,665	155367,210	11027,864	309953,739
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	-	-	77,686	77,686

		(крім ПДВ) у тому числі:					
	Настанова [4.43]	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ). Єдиний податок 5% (проектні роботи, авторський нагляд)	-	-	77,686	77,686	
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість (без вартості проектних робіт та авторського нагляду) Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми у тому числі:	-	-	61695,536	61695,536	
			143558,665	155367,210	72801,086	371726,961	
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	32,388	
			-	-	-	32,388	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



С.А. Митопалова

С.А. Митопалова

Т.І. Семешко