

Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)
Департамент капітального будівництва ХОДА
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 71349,396 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1,057 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область,
Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування. ЗВЕДЕНА

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25	32728.617	3071.215	-	35799.832
2	02-02	В тому числі виконанні роботи Підпірна стіна	20965.409 327.157	1048.151 -	-	22013.560 327.157
Разом по главі 2:			33055.774	3071.215	-	36126.989
В тому числі виконанні роботи			20965.409	1048.151	-	22013.560
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
3	03-01	Будівля літ. В-1	5865.688	765.805	-	6631.493

Профінанс	комплекс АІХ - 5 (3.9.1)	3	2	4	5	6	7	22_KL_3KP
4	04-01	Разом по главі 3: Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Енергопостачання Разом по главі 4: Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Зовнішні мережі зв'язку Разом по главі 5:		5865.688 97.302 97.302 116.263 116.263	765.805 10.549 10.549 -	- - - -	6631.493 107.851 107.851 116.263 116.263	
5	05-01	Зовнішні мережі зв'язку Разом по главі 5:		116.263 116.263	- -	- -	116.263 116.263	
6	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішня каналізація В тому числі виконанні роботи Теплопостачання будівлі літ. В-1		2079.252 206.498 239.333	1182.430 -	- -	3261.682 206.498 239.333	
7	06-02	Разом по главі 6: В тому числі виконанні роботи		2318.585 206.498	1182.430 -	- -	3501.015 206.498	
8	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території В тому числі виконанні роботи Разом по главі 7: В тому числі виконанні роботи Разом по главах 1-7: В тому числі виконанні роботи		2556.308 101.262 2556.308 101.262 44009.920 21273.169	- - 5029.999 1048.151	- - -	2556.308 101.262 2556.308 101.262 49039.919 22321.320	
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)		-	-	490.399	490.399	
10	Настанова [4.32]	В тому числі виконанні роботи Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)		-	-	223.213	223.213	
11	Розрахунок N П-104-1	В тому числі виконанні роботи Затрати на отримання паспорта БТІ		-	-	660.150 319.098 9.416	660.150 319.098 9.416	

Профінанс	комплекс АРХ - 5 (3.9.1)	3	3	4	5	6	7	22_КД_3КР
		Разом по главі 10: В тому числі виконанні роботи		-	-	1159.965 542.311	1159.965 542.311	
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт		-	-	1983.134	1983.134	
13	Настанова [4.34]	В тому числі виконанні роботи Вартість експертизи проектної документації		-	-	1183.134	1183.134	
14	Розрахунок N П-102	В тому числі виконанні роботи Кошти на здійснення авторського нагляду		-	-	26.149 11.886 206.855	26.149 11.886 206.855	
		В тому числі виконанні роботи		-	-	56.960	56.960	
		Разом по главі 12:		-	-	2216.138	2216.138	
		В тому числі виконанні роботи		-	-	1251.980	1251.980	
		Разом по главах 1-12:		44009.920	5029.999	3376.103	52416.022	
		В тому числі виконанні роботи		21273.169	1048.151	1794.291	24115.611	
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		680.068	-	-	680.068	
	Настанова [4.39]	В тому числі виконанні роботи		345.333	-	-	345.333	
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	358.224	358.224	
	Настанова [4.40]	В тому числі виконанні роботи		454.735	79.637	181.165	181.165	
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		5002.352	890.540	31.636	566.008	
		процесами (І)		-	-	-	5892.892	
		Разом		50147.075	6000.176	3765.962	59913.213	
	Настанова [4.43]	В тому числі виконанні роботи		21618.502	1048.151	1975.455	24642.108	
		Податок на додану вартість		-	-	11436.183	11436.183	
		В тому числі виконанні роботи		-	-	4571.941	4571.941	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку		50147.075	6000.176	15202.145	71349.396	
		В тому числі виконанні роботи		21618.502	1048.151	6547.396	29214.049	
		Зворотні суми		-	-	-	1.057	
	Настанова [3.39]	у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком		-	-	-	1.057	

Керівник проектної організації

Головний архітектор проекту

В.о. директора ДКБ ХОДА



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 42135,347 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1,057 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП "ЦПМСД" Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25	11763,208	2023,064	-	13786,272
2	02-02	Підпрна стіна (додаткові роботи)	327,157	-	-	327,157
		Разом по главі 2:	12090,365	2023,064	-	14113,429
3	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Будівля літ. В-1 (додаткові роботи)	5865,688	765,805	-	6631,493

1	2	3	4	5	6	7
4	04-01	Разом по главі 3: Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Енергопостачання Разом по главі 4:	5865,688 97,302 97,302	765,805 10,549 10,549	- - -	6631,493 107,851 107,851
5	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Зовнішні мережі зв'язку (додаткові роботи) Разом по главі 5:	116,263 116,263	- -	- -	116,263 116,263
6	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі каналізації та водопроводу (додаткові роботи) Теплопостачання будівлі літ. В-1 (додаткові роботи) Разом по главі 6:	1872,754 239,333 2112,087	1182,430 - 1182,430	- - -	3055,184 239,333 3294,517
8	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території (додаткові роботи) Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	2455,046 2455,046 22736,751 22736,751 22736,751	- - 3981,848 3981,848 3981,848	- - - -	2455,046 2455,046 26718,599 26718,599 26718,599
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	267,186	267,186
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	341,052	341,052
11	Розрахунок N П-104-1	Кошти на здійснення технічного нагляду Затрати на отримання паспорта БТІ	-	-	9,416	9,416

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	800,000	800,000
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,263	14,263
14	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	149,895	149,895
Разом по главі 12:			-	-	964,158	964,158
Разом по главах 1-12:			22736,751	3981,848	1581,812	28300,411
Кошторисний прибуток (П)			334,735	-	-	334,735
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	177,059	177,059
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			454,735	79,637	31,636	566,008
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			5002,352	890,540	-	5892,892
Разом			28528,573	4952,025	1790,507	35271,105
Податок на додану вартість			-	-	6864,242	6864,242
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			28528,573	4952,025	8654,749	42135,347
Зворотні суми			-	-	-	1,057
У тому числі:			-	-	-	-
- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			-	-	-	1,057

Керівник проектної організації

Головний архітектор проекту

В.о. директора ДКБ ХОДА

