

«Затверджую»

Начальник відділу житлово-комунального  
господарства, будівництва, благоустрою  
та розвитку інфраструктури  
Куяльницької сільської ради  
Подільня ДУМБРАВА  
2024 рік



### Завдання на проектування

| №<br>п/п | Назва                                                                                                                 | Рішення                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Назва та місце знаходження об'єкту.                                                                                   | Нове будівництво укриття для закладу освіти за адресою: вул. Шкільна, 1 а, с. Мардарівка Подільського району Одеської області (коригування) |
| 2        | Підстава для проектування.                                                                                            | Договір на виконання робіт.                                                                                                                 |
| 3        | Вид будівництва.                                                                                                      | Нове будівництво (Коригування)                                                                                                              |
| 4        | Дані про інвестора                                                                                                    | Немає                                                                                                                                       |
| 5        | Дані про замовника                                                                                                    | Куяльницька сільська рада, 66350, Одеська область, Подільський район, село Куяльник, вул. Куяльницька №26-А,                                |
| 6        | Джерело фінансування.                                                                                                 | Задіяні кошти органу місцевого самоврядування                                                                                               |
| 7        | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.                                                                     | Не вимагається                                                                                                                              |
| 8        | Дані про генерального проектувальника.                                                                                | ТОВ «Творча майстерня «Стилобат». Код ЄДРПОУ 34905322, м. Тернопіль, вул. Миру, 10. Юр.адреса. с. Підгородне, вул. Озерна 1а.               |
| 9        | Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником). | одностадійне (стадія П, Р)                                                                                                                  |
| 10       | Інженерні вишукування                                                                                                 | Не вимагається                                                                                                                              |
| 11       | Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).      | Сейсмічність 8 балів.                                                                                                                       |
| 12       | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта.                                     | Відповідно до ДБН                                                                                                                           |
| 13       | Черговість проектування та будівництва.                                                                               | В одну черги                                                                                                                                |
| 14       | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації;             | СС-3                                                                                                                                        |
| 15       | Вказівки про необхідність:<br>-1) розроблення індивідуальних технічних вимог;                                         | Планувальні рішення погодити з замовником.                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>-2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;</p> <p>-3) попередніх погоджень проектних рішень;</p> <p>-4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;</p> <p>-5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу</p> <p>-6) технічного захисту інформації;</p> <p>-7) передбачити кошти на утримання служби замовника;</p> <p>-8) передбачити кошти на здійснення технічного нагляду;</p> <p>-9) передбачити кошти на проведення процедури закупівлі;</p> <p>-10) передбачити кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж);</p> <p>-11) передбачити кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва;</p> <p>-12) передбачити кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.</p> | <p>Не вимагається</p> <p>Для узгодження</p> <p>Не вимагається</p> <p>Не вимагається</p> <p>Не передбачається</p> <p>1 %</p> <p>1,5 %</p> <p>0,2 %</p> <p>Відповідно до розміру мінімальної заробітної плати на момент здачі в експлуатацію</p> <p>2 %</p> <p>Індекс інфляції 1го року - 1,322, індекс інфляції 2-го року - 1,057</p> |
| 16 | Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Укриття на 300 осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | Вимоги до благоустрою майданчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів»                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Відповідно до завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище». ДБН А.2.2-3-2014 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не розробляється                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Немає.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Відповідно до діючих державних будівельних норм.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                     |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони). | З врахуванням завдання Головного управління ДСНС України у Одеській області |
| 24 | Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту.                                                    | Відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА         |
| 25 | Вимоги до розроблення спеціальних заходів.                                                          | Немає.                                                                      |
| 26 | Призначення нежитлових поверхів.                                                                    | Приміщення укриття                                                          |
|    |                                                                                                     |                                                                             |

Погоджено

Головний архітектор проекту



Василь БУДЗИК



УКРАЇНА  
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН  
ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА, БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗВИТКУ  
ІНФРАСТРУКТУРИ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
Одеська область, 66350, Подільський район, с. Куяльник, вул. Куяльницька, 26-А, Код ЄРДПОУ 41882571

---

15.05.2024р. № 05-26/104

**ДОВІДКА**

**про вартість виконаних будівельних робіт.**

По об'єкту ««Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Мардарівка»» з початку будівництва станом на 15.05.2024 року були проведені наступні виплати:

- 1) виконано робіт на загальну суму – 8 761 733,27 грн.
- 2) виготовлення проєктно - кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту на суму 150 000,00 грн
- 3) проведення археологічної експертизи по об'єкту на суму 15 240,00 грн.
- 4) оплата авторського нагляду за будівництвом не здійснювалась.
- 5) Здійснення технічного нагляду на об'єкті будівництва на суму 103 282,50 грн.

Начальник відділу



Людмила ДУМБРАВА

Вик. О. СУХОЦЬКА

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 35941,263 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн

[посилання на документ про затвердження]

" " 20\_\_р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №1 з виконаними

Нове будівництво укриття для закладу освіти за адресою вул.Шкільна,1а в с.Мардарівка.Подільського району ,Одеської області (корегування кошторису )

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 25.06.2024

| № ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат                                                                                                                           | Кошторисна вартість, тис.грн |                                 |                |                   |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
|        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | будівельних робіт            | устаткування, меблів, інвентарю | інших витрат   | загальна вартість |
| 1      | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                            | 5                               | 6              | 7                 |
|        |                                             | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                                                                                                                                           |                              |                                 |                |                   |
| 1      | 02-01                                       | Нове будівництво укриття для закладу освіти за адресою: вул.Шкільна,1а с.Мардарівка Подільського району Одеської області                                                                                                                | 18602,253                    | 853,790                         | -              | 19456,043         |
|        |                                             | <b>Разом по главі 2</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>18602,253</b>             | <b>853,790</b>                  | <b>-</b>       | <b>19456,043</b>  |
|        |                                             | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>                                                                                                                                                                                      |                              |                                 |                |                   |
| 2      | 04-01                                       | зовнішні електричні мережі                                                                                                                                                                                                              | 140,882                      | 1,973                           | -              | 142,855           |
|        |                                             | <b>Разом по главі 4</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>140,882</b>               | <b>1,973</b>                    | <b>-</b>       | <b>142,855</b>    |
|        |                                             | <b>Разом за главами 1-7</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>18743,135</b>             | <b>855,763</b>                  | <b>-</b>       | <b>19598,898</b>  |
|        |                                             | <b>Разом за главами 1-8</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>18743,135</b>             | <b>855,763</b>                  | <b>-</b>       | <b>19598,898</b>  |
|        |                                             | <b>Разом за главами 1-9</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>18743,135</b>             | <b>855,763</b>                  | <b>-</b>       | <b>19598,898</b>  |
|        |                                             | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>                                                                                                                                                                    |                              |                                 |                |                   |
| 3      | 10-1аР                                      | Кошти на утримання служби замовника                                                                                                                                                                                                     | -                            | -                               | 195,989        | 195,989           |
| 4      | 10-16Р                                      | Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)                                                                                                                                                                          | -                            | -                               | 293,983        | 293,983           |
| 5      | 10-4Р                                       | Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | -                            | -                               | 15,746         | 15,746            |
|        |                                             | <b>Разом по главі 10</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                        | <b>505,718</b> | <b>505,718</b>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5       | 6        | 7         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
|    |         | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                                                                                                                                       |           |         |          |           |
| 6  | 12-1Р   | Вартість проектних робіт корегування / Без ПДВ                                                                                                                                                                        | -         | -       | 18,690   | 18,690    |
| 7  | 12-2дР  | Вартість експертизи проектної документації кошторисна частина (Експертиза кошторисної частини проекту будівництва, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до класу наслідків (СС3)) | -         | -       | 9,690    | 9,690     |
| 8  | Z12.109 | Розрахунок. Розрахунок. Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                                                                                                       | -         | -       | 44,500   | 44,500    |
|    |         | Разом по главі 12                                                                                                                                                                                                     | -         | -       | 72,880   | 72,880    |
|    |         | Разом за главами 1-12                                                                                                                                                                                                 | 18743,135 | 855,763 | 578,598  | 20177,496 |
| 9  | 13-1аР  | Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)                                                                                                                                                                 | 581,401   | -       | -        | 581,401   |
| 10 | 13-2аР  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)                                                                                                                    | -         | -       | 146,255  | 146,255   |
| 11 | 13-3Р   | Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва                                                                                                                                                                  | 374,863   | 17,115  | 11,572   | 403,550   |
| 12 | 13-4Р   | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                                                                                                              | 1068,359  | 48,778  | -        | 1117,137  |
|    |         | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)                                                                                                                                                                                     | 20767,758 | 921,656 | 736,425  | 22425,839 |
|    |         | Разом                                                                                                                                                                                                                 | 20767,758 | 921,656 | 736,425  | 22425,839 |
|    |         | Податок на додану вартість                                                                                                                                                                                            | -         | -       | 4485,168 | 4485,168  |
|    |         | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                                                                                                                                                           | 20767,758 | 921,656 | 5221,593 | 26911,007 |
|    |         | виконано станом на 27.06.2024                                                                                                                                                                                         | 8761,733  | -       | 268,523  | 9030,256  |
|    |         | Разом                                                                                                                                                                                                                 | 29529,491 | 921,656 | 5490,116 | 35941,263 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)Керівник \_\_\_\_\_  
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Будзик В.М.

Кушнірук М.В.

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 26911,007 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн

[посилання на документ про затвердження]

" " 20\_\_р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №2 (залишкові )**Нове будівництво укриття для закладу освіти за адресою вул.Шкільна,1а в с.Мардарівка,Подільського району ,Одеської області (корегування кошторису )

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 25.06.2024

| № Ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат                                                                                                                           | Кошторисна вартість, тис.грн |                                 |                |                   |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
|        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | будівельних робіт            | устаткування, меблів, інвентарю | інших витрат   | загальна вартість |
| 1      | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                            | 5                               | 6              | 7                 |
|        |                                             | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                                                                                                                                           |                              |                                 |                |                   |
| 1      | 02-01                                       | Нове будівництво укриття для закладу освіти за адресою: вул.Шкільна,1а с.Мардарівка Подільського району Одеської області                                                                                                                | 18602,253                    | 853,790                         | -              | 19456,043         |
|        |                                             | <b>Разом по главі 2</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>18602,253</b>             | <b>853,790</b>                  | <b>-</b>       | <b>19456,043</b>  |
|        |                                             | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>                                                                                                                                                                                      |                              |                                 |                |                   |
| 2      | 04-01                                       | зовнішні електричні мережі                                                                                                                                                                                                              | 140,882                      | 1,973                           | -              | 142,855           |
|        |                                             | <b>Разом по главі 4</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>140,882</b>               | <b>1,973</b>                    | <b>-</b>       | <b>142,855</b>    |
|        |                                             | <b>Разом за главами 1-7</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>18743,135</b>             | <b>855,763</b>                  | <b>-</b>       | <b>19598,898</b>  |
|        |                                             | <b>Разом за главами 1-8</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>18743,135</b>             | <b>855,763</b>                  | <b>-</b>       | <b>19598,898</b>  |
|        |                                             | <b>Разом за главами 1-9</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>18743,135</b>             | <b>855,763</b>                  | <b>-</b>       | <b>19598,898</b>  |
|        |                                             | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>                                                                                                                                                                    |                              |                                 |                |                   |
| 3      | 10-1аР                                      | Кошти на утримання служби замовника                                                                                                                                                                                                     | -                            | -                               | 195,989        | 195,989           |
| 4      | 10-16Р                                      | Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)                                                                                                                                                                          | -                            | -                               | 293,983        | 293,983           |
| 5      | 10-4Р                                       | Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | -                            | -                               | 15,746         | 15,746            |
|        |                                             | <b>Разом по главі 10</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                        | <b>505,718</b> | <b>505,718</b>    |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5       | 6        | 7         |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
|                                   |         | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                                                                                                                                       |           |         |          |           |
| 6                                 | 12-1Р   | Вартість проектних робіт корегування / Без ПДВ                                                                                                                                                                        | -         | -       | 18,690   | 18,690    |
| 7                                 | 12-2дР  | Вартість експертизи проектної документації кошторисна частина (Експертиза кошторисної частини проекту будівництва, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до класу наслідків (СС3)) | -         | -       | 9,690    | 9,690     |
| 8                                 | Z12.109 | Розрахунок. Розрахунок. Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                                                                                                       | -         | -       | 44,500   | 44,500    |
| Разом по главі 12                 |         |                                                                                                                                                                                                                       | -         | -       | 72,880   | 72,880    |
| Разом за главами 1-12             |         |                                                                                                                                                                                                                       | 18743,135 | 855,763 | 578,598  | 20177,496 |
| 9                                 | 13-1аР  | Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)                                                                                                                                                                 | 581,401   | -       | -        | 581,401   |
| 10                                | 13-2аР  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)                                                                                                                    | -         | -       | 146,255  | 146,255   |
| 11                                | 13-3Р   | Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва                                                                                                                                                                  | 374,863   | 17,115  | 11,572   | 403,550   |
| 12                                | 13-4Р   | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                                                                                                              | 1068,359  | 48,778  | -        | 1117,137  |
| Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) |         |                                                                                                                                                                                                                       | 20767,758 | 921,656 | 736,425  | 22425,839 |
| Разом                             |         |                                                                                                                                                                                                                       | 20767,758 | 921,656 | 736,425  | 22425,839 |
|                                   |         | Податок на додану вартість                                                                                                                                                                                            | -         | -       | 4485,168 | 4485,168  |
|                                   |         | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                                                                                                                                                           | 20767,758 | 921,656 | 5221,593 | 26911,007 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)Керівник \_\_\_\_\_  
(найменування)

Будзик В.М.

Кушнірук М.В.