

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі _____ 213 344,914 тис. грн.
в т. ч. виконаних робіт на 14 червня 2024 р. _____ 20 760,885 тис. грн.
В тому числі зворотних сум _____ 376,817 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 28/64 в м. Харків.
Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 18 липня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 28/64 в м. Харків	151 419,270	4 292,685	52,311	155 764,266
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		52,311	16 577,765
		Разом за главою № 2	151 419,270	4 292,685	52,311	155 764,266
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		52,311	16 577,765
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-001-001	Тротуари	924,352	29,100		953,452
		Разом за главою № 7	924,352	29,100		953,452
		Разом за главами № 1 - 7	152 343,622	4 321,785	52,311	156 717,718
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		52,311	16 577,765
		в т.ч. зворотні суми				314,014
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги				
3	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			988,407	988,407
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			197,681	197,681
	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			1 625,930	1 625,930
5		в т. ч. виконаних робіт			158,766	158,766
6	П107	Утилізація будівельного сміття (1270,12х375грн.=476295,00 грн.)			476,295	476,295
		Разом за главою № 10			3 288,313	3 288,313
		в т. ч. виконаних робіт			158,766	158,766
		Разом за главами № 1 - 10	152 343,622	4 321,785	3 340,624	160 006,031
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		211,077	16 736,531

1	2	3	4	5	6	7
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
7	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			342,308	342,308
		в т. ч. виконаних робіт			230,768	230,768
8	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			282,361	282,361
		в т. ч. виконаних робіт			144,720	144,720
9	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			101,460	101,460
10	Додаток 8, Настанова	Обстеження технічного стану об'єкту			287,159	287,159
		в т. ч. виконаних робіт			287,159	287,159
		Разом за главою № 12			1 013,288	1 013,288
		в т. ч. виконаних робіт			662,647	662,647
		Разом за главами № 1 - 12	152 343,622	4 321,785	4 353,912	161 019,319
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		873,724	17 399,178
		в т.ч. зворотні суми				314,014
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	1 809,488			1 809,488
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			936,185	936,185
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	3 259,636	103,723	83,525	3 446,884
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10 344,817	329,176		10 673,993
		Разом	167 757,563	4 754,684	5 373,622	177 885,869
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		873,724	17 399,178
		Податок на додану вартість			35 459,045	35 459,045
		в т. ч. виконаних робіт			3 361,707	3 361,707
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	167 757,563	4 754,684	40 832,667	213 344,914
		в т. ч. виконаних робіт	16 525,454		4 235,431	20 760,885
		Зворотні суми	376,817			376,817

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Лисецький

О.Г.Яковенко

Керівник кошторисного відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

А.М.Чеботарьов

Від Замовника

Заступник директора

Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції
Харківської міської ради

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ф.Саріогло