

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 98948,696 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 328,422 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу «Харківський ліцей № 91  
Харківської міської ради» по проїзду Садовому, 18-Б в м. Харків

Складений за поточними цінами станом на 22 липня 2024 р.

| № ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис. грн |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                              | будівельних робіт             | установлення, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01                                       | Глава 2. Об'єкти основного призначення<br>Захисна споруда цивільного захисту                                 | 46356,611                     | 19563,767                         | -            | 65920,378         |
|       |                                             | Разом по главі 2:                                                                                            | 46356,611                     | 19563,767                         | -            | 65920,378         |
| 2     | 04-01                                       | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства<br>Електропостачання                                             | 837,626                       | -                                 | -            | 837,626           |
| 3     | 04-02                                       | Дизель генератор                                                                                             | 595,025                       | 2321,463                          | -            | 2916,488          |
|       |                                             | Разом по главі 4:                                                                                            | 1432,651                      | 2321,463                          | -            | 3754,114          |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                | 5                                    | 6                    | 7                                                |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 4  | 05-01                 | Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку<br>Зовнішні мережі зв'язку<br><br>Разом по главі 5:                                                                    | 30,862<br><br>30,862                             | -<br><br>-                           | -<br><br>-           | 30,862<br><br>30,862                             |
| 5  | 06-01                 | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання<br>Зовнішні мережі водопроводу та каналізації<br><br>Разом по главі 6: | 1493,670<br><br>1493,670                         | -<br><br>-                           | -<br><br>-           | 1493,670<br><br>1493,670                         |
| 6  | 07-01                 | Глава 7. Благоустрій та озеленення території<br>Благоустрій<br><br>Разом по главі 7:<br>Разом по главах 1-7:                                                                 | 1574,308<br><br>1574,308<br>50888,102            | -<br><br>-<br>21885,230              | -<br><br>-<br>-      | 1574,308<br><br>1574,308<br>72773,332            |
| 7  | 08-01                 | Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди<br>Тимчасові дороги та майданчики<br><br>Разом по главі 8:<br>Разом по главах 1-8:<br>Разом по главах 1-9:                              | 673,460<br><br>673,460<br>51561,562<br>51561,562 | -<br><br>-<br>21885,230<br>21885,230 | -<br><br>-<br>-<br>- | 673,460<br><br>673,460<br>73446,792<br>73446,792 |
| 8  | Настанова [4.32]      | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги                                                                                                                | -                                                | -                                    | 734,468              | 734,468                                          |
| 9  | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                                                                                                                    | -                                                | -                                    | 1101,702             | 1101,702                                         |
| 10 | Розрахунок<br>N П-106 | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)<br>Кошти на проведення процедури закупівлі                                                                                    | -<br><br>-                                       | -<br><br>-                           | 146,894              | 146,894                                          |
|    |                       | Разом по главі 10:                                                                                                                                                           | -                                                | -                                    | 1983,064             | 1983,064                                         |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                        | 4         | 5         | 6         | 7         |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | Настанова [4.34]      | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд                                 | -         | -         | 744,076   | 744,076   |
| 12 | Настанова [4.34]      |                                                                                                          | -         | -         | 74,970    | 74,970    |
| 13 | Розрахунок<br>N П-102 |                                                                                                          | -         | -         | 195,800   | 195,800   |
|    |                       |                                                                                                          | -         | -         | -         | -         |
|    | Разом по главі 12:    |                                                                                                          | -         | -         | 1014,846  | 1014,846  |
|    | Разом по главах 1-12: |                                                                                                          | 51561,562 | 21885,230 | 2997,910  | 76444,702 |
|    | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                                                 | 1739,218  | -         | -         | 1739,218  |
|    | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                                   | -         | -         | 493,289   | 493,289   |
|    | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                                                      | 1031,231  | 437,705   | 59,958    | 1528,894  |
|    | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)                             | 1580,362  | 670,782   | -         | 2251,144  |
|    | Настанова [4.43]      | Разом                                                                                                    | 55912,373 | 22993,717 | 3551,157  | 82457,247 |
|    |                       | Податок на додану вартість                                                                               | -         | -         | 16491,449 | 16491,449 |
|    |                       | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                                              | 55912,373 | 22993,717 | 20042,606 | 98948,696 |
|    |                       | Зворотні суми                                                                                            | -         | -         | -         | 328,422   |
|    |                       | у тому числі:                                                                                            | -         | -         | -         | 328,422   |
|    |                       | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | -         | -         | -         | 328,422   |

Начальник АТ "Трест Житлобуд-1"  
Проектна майстерня №20

Головний архітектор проекту

Інженер-проектувальник в частині  
кошторисної документації

Замовник:

Заступник директора  
Департаменту з благоустрою  
відбудови та реконструкції  
Харківської міської ради

С.А. Будніанов  
В.Дмитришин  
М.Чернишова  
С.Ф. Сариогло