

( назва організації, що зат верджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 945061,770 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 7,175 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**"Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул.Космічна,13, м. Дніпро". Корикування**

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовка території будівництва</b>				
1	01-01	підготовка території будівництва	1239,564	-	-	1239,564
		<b>Разом по главі 1:</b>	1239,564	-	-	1239,564
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
2	02-01	"Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул. Космічна,13, м. Дніпро". Корикування	280978,563	88151,223	-	369129,786

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 2:</b>	280978,563	88151,223	-	369129,786
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
3	04-01	електропостачання. дизельгенератор	2254,494	-	-	2254,494
		<b>Разом по главі 4:</b>	2254,494	-	-	2254,494
		<b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>				
4	05-01	автомобільні проїзди	17495,719	-	-	17495,719
		<b>Разом по главі 5:</b>	17495,719	-	-	17495,719
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>				
5	06-01	зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та тепlopостачання	9881,661	-	-	9881,661
		<b>Разом по главі 6:</b>	9881,661	-	-	9881,661
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
6	07-01	благоустрій	3119,464	8,099	-	3127,563
		<b>Разом по главі 7:</b>	3119,464	8,099	-	3127,563
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	314969,465	88159,322	-	403128,787
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	314969,465	88159,322	-	403128,787
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	2267,780	-	-	2267,780
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	850,418	-	-	850,418
		<b>Разом по главі 9:</b>	3118,198	-	-	3118,198
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	318087,663	88159,322	-	406246,985
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	4062,470	4062,470
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6093,705	6093,705
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	190,853	190,853
12	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	50,000	50,000
13	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	40,000	40,000
14	Довідка замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	140,000	140,000
15	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	-	-	13,929	13,929
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	10590,957	10590,957
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	6036,942	6036,942
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	483,158	483,158
18	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1270,920	1270,920
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	7791,020	7791,020
<b>Разом по главах 1-12:</b>			318087,663	88159,322	18381,977	424628,962
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	6012,614	-	-	6012,614
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	1690,378	1690,378
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	6361,753	1763,186	367,640	8492,579
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	21336,614	6704,516	-	28041,130
		<b>Разом</b>	351798,644	96627,024	20439,995	468865,663
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	93773,133	93773,133
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	351798,644	96627,024	114213,128	562638,796
	Довідка замовника	<b>Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 21.06.2024</b>	233155,136	30426,084	118841,754	382422,974
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	584953,780	127053,108	233054,882	945061,770

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	<b>Зворотні суми у тому числі:</b> - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	- -	- -	- -	7,175 7,175

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Яценко Д.І.

Михайлець М.М.

Северин О.В.

