

[назва організації, що затверджує]

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 72499,562 тис. грн

В тому числі зворотних сум 0,000 тис. грн

[посилання на документ про затвердження]

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_**

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Сіових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

| № ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат | Кошторисна вартість, тис.грн |   |   |                  |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|
| 1      | 2                                           | 3                                                                                                             | 4                            | 5 | 6 | 7                |
|        |                                             | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                 |                              |   |   |                  |
| 1      | 02-01                                       | Дороги та тротуари                                                                                            | 14169,650                    | - | - | 14169,650        |
| 2      | 02-02                                       | Організація дорожнього руху                                                                                   | 761,852                      | - | - | 761,852          |
|        |                                             | <b>Разом по главі 2</b>                                                                                       | <b>14931,502</b>             | - | - | <b>14931,502</b> |
|        |                                             | <b>Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення</b>                                              |                              |   |   |                  |
| 3      | 03-01                                       | Зупинка громадського транспорту                                                                               | 117,524                      | - | - | 117,524          |
|        |                                             | <b>Разом по главі 3</b>                                                                                       | <b>117,524</b>               | - | - | <b>117,524</b>   |
|        |                                             | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>                                                            |                              |   |   |                  |
| 4      | 04-01                                       | Зовнішні електричні мережі                                                                                    | 890,822                      | - | - | 890,822          |
| 5      | 04-02                                       | Зовнішні електричні мережі (тролейбусні лінії вул.Кишинівська - вул.Зелена)                                   | 3223,291                     | - | - | 3223,291         |
|        |                                             | <b>Разом по главі 4</b>                                                                                       | <b>4114,113</b>              | - | - | <b>4114,113</b>  |
|        |                                             | <b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання</b>     |                              |   |   |                  |
| 6      | 06-01                                       | Зовнішній водопровід. Во. (ділянка Л Кобиліці - Сіових Стрільців)                                             | 2679,202                     | - | - | 2679,202         |
| 7      | 06-02                                       | Зовнішній водопровід (ділянка вул.Зелена-Сіових Стрільців)                                                    | 3771,756                     | - | - | 3771,756         |
| 8      | 06-03                                       | Зовнішні мережі каналізації                                                                                   | 3734,649                     | - | - | 3734,649         |
| 9      | 06-04                                       | Газопостачання зовнішнє                                                                                       | 1842,398                     | - | - | 1842,398         |
| 10     | 06-05                                       | Зливовоа каналізація К-2                                                                                      | 894,895                      | - | - | 894,895          |
|        |                                             | <b>Разом по главі 6</b>                                                                                       | <b>12922,900</b>             | - | - | <b>12922,900</b> |
|        |                                             | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>                                                           |                              |   |   |                  |
| 11     | 07-01                                       | Зовнішнє освітлення                                                                                           | 338,888                      | - | - | 338,888          |
|        |                                             | <b>Разом по главі 7</b>                                                                                       | <b>338,888</b>               | - | - | <b>338,888</b>   |

| 1         | 2                                                                                                                                                   | 3                    | 4         | 5 | 6         | 7         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---|-----------|-----------|
|           |                                                                                                                                                     | Разом за главами 1-7 | 32424,927 |   |           | 32424,927 |
| 12 08-01  | Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди                                                                                                                |                      |           |   |           |           |
| 13 08-02  | Тимчасовий водопровід                                                                                                                               |                      | 78,866    |   |           | 78,866    |
|           | Тимчасова каналізація                                                                                                                               |                      | 39,283    |   |           | 39,283    |
|           | Разом по главі 8                                                                                                                                    |                      | 118,149   |   |           | 118,149   |
|           | Разом за главами 1-8                                                                                                                                |                      | 32543,076 |   |           | 32543,076 |
|           | Разом за главами 1-9                                                                                                                                |                      | 32543,076 |   |           | 32543,076 |
| 14 10-1aP | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги                                                                                       |                      |           |   |           |           |
| 15 10-1bP | Кошти на утримання служби замовника                                                                                                                 |                      |           |   | 325,431   | 325,431   |
| 15 10-1bP | Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)                                                                                      |                      |           |   | 488,146   | 488,146   |
| 16 10-2P  | Кошти на проведення процедури закупівлі                                                                                                             |                      |           |   | 65,086    | 65,086    |
|           | Разом по главі 10                                                                                                                                   |                      |           |   | 878,663   | 878,663   |
|           | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд                                                                            |                      |           |   |           |           |
| 17 12-1P  | Вартість проектних робіт                                                                                                                            |                      |           |   | 253,779   | 253,779   |
| 18 12-2dP | Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)                                                                                           |                      |           |   |           |           |
|           | (Експертиза за всіма напрямками, Об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до середніх наслідків (СС2))              |                      |           |   | 55,486    | 55,486    |
| 19 12-3P  | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                                                             |                      |           |   |           |           |
|           | Разом по главі 12                                                                                                                                   |                      |           |   |           |           |
|           | Разом за главами 1-12                                                                                                                               |                      | 32543,076 |   |           | 32543,076 |
| 20 13-1aP | Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)                                                                                               |                      | 336,948   |   |           | 336,948   |
| 21 13-2aP | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)                                                  |                      |           |   | 171,337   | 171,337   |
| 22 13-3P  | Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва                                                                                                |                      | 781,034   |   | 30,475    | 811,509   |
| 23 13-4P  | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                                            |                      | 5239,435  |   |           | 5239,435  |
|           | Разом (гп. 1-12 + П + АВ + Р + І)                                                                                                                   |                      | 38900,493 |   |           | 38900,493 |
|           | Разом                                                                                                                                               |                      | 38900,493 |   |           | 38900,493 |
|           | Податок на додану вартість                                                                                                                          |                      |           |   |           |           |
|           | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                                                                                         |                      | 38900,493 |   |           | 38900,493 |
|           | Освоєно коштів по об'єкту: "Капітальний ремонт вул. Руської (від вул. Сагайдачного до вул. Сіових Стрільців) в м. Чернівці" станом на 11.07.2024 р. |                      | 23072,682 |   | 980,344   | 24053,026 |
|           | Разом                                                                                                                                               |                      | 61973,175 |   | 10526,387 | 72499,562 |
|           | Крім того:                                                                                                                                          |                      |           |   |           |           |
|           | Ураховування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) Крім того:                                                                            |                      | 1425,531  |   |           | 1425,531  |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник  
(найменування)

Бинда В.В.

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Бинда В.В.

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Козьмич З.В.

[Підпис (ініціали, прізвище)]