

«Підготовка до опалювального сезону. Нове будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого, 17»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Котельня

Кошторисна вартість об'єкта 24311,349 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,96870 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 397,379 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на архітектурно-будівельні рішення	451,512	-	451,512	0,57476	69,157	-
2	02-01-02	на блискавкозахист	68,469	-	68,469	0,12243	14,484	-
3	02-01-03	на пуско-налагоджувальні роботи	146,583	-	146,583	0,69894	115,344	-
4	02-01-04	на тепломеханічна частина	326,99	-	326,99	1,27840	160,068	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування /тепломеханічна частина/	-	18648,583	18648,583	-	-	-
6	02-01-06	на насосна станція	46,974	-	46,974	0,23296	30,458	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування /насосна станція/	-	4261,007	4261,007	-	-	-
8	02-01-08	на газопостачання	19,112	-	19,112	0,06061	7,793	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування /газопостачання/	-	325,063	325,063	-	-	-
10	02-01-010	на опалення та вентиляція	0,634	16,422	17,056	0,00060	0,075	-
---		Всього:	1060,274	23251,075	24311,349	2,96870	397,379	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій КИРИЦЯ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	архітектурно-будівельні рішення	<u>0.43764</u> 47,4	<u>-</u> -	<u>0.06325</u> 8,508	<u>0.01202</u> 1,614	<u>-</u> -	<u>0.51291</u> 57,522	<u>0.06185</u> 11,635	<u>0.57476</u> 69,157
02-01-02	блискавкозахист	<u>0.06110</u> 5,843	<u>0.04770</u> 6,159	<u>0.00165</u> 0,232	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11045</u> 12,234	<u>0.01198</u> 2,25	<u>0.12243</u> 14,484
02-01-03	пуско-налагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.64300</u> 104,815	<u>0.64300</u> 10,529	<u>0.05594</u> 10,529	<u>0.69894</u> 115,344
02-01-04	тепломеханічна частина	<u>0.05537</u> 6,47	<u>0.99212</u> 115,004	<u>0.13548</u> 20,633	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.18297</u> 142,107	<u>0.09543</u> 17,961	<u>1.27840</u> 160,068
02-01-05	придбання устаткування придбання устаткування /тепломеханічна частина/	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	насосна станція	<u>-</u> -	<u>0.18400</u> 22,349	<u>0.03190</u> 4,899	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.21590</u> 27,248	<u>0.01706</u> 3,21	<u>0.23296</u> 30,458
02-01-07	придбання устаткування придбання устаткування /насосна станція/	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-08	газопостачання	<u>0.03603</u> 4,441	<u>0.01600</u> 1,943	<u>0.00321</u> 0,397	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05524</u> 6,781	<u>0.00537</u> 1,012	<u>0.06061</u> 7,793
02-01-09	придбання устаткування придбання устаткування /газопостачання/	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	опалення та вентиляція	<u>0.00051</u> 0,06	<u>-</u> -	<u>0.00003</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00054</u> 0,064	<u>0.00006</u> 0,011	<u>0.00060</u> 0,075
	Разом :	<u>0.59065</u> 64,214	<u>1.23982</u> 145,455	<u>0.23552</u> 34,673	<u>0.01202</u> 1,614	<u>0.64300</u> -	<u>2.72101</u> 350,771	<u>0.24769</u> 46,608	<u>2.96870</u> 397,379

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____

Перевірів _____