

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 51727,043 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Підготовка до опалювального сезону. Нове будівництво модульної газової котельні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого, 17»

Складений за поточними цінами станом на 14 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Котельня	1060,274	23251,075	-	24311,349
		Разом по главі 2:	1060,274	23251,075	-	24311,349
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє електропостачання	1346,141	2332,838	-	3678,979
		Разом по главі 4:	1346,141	2332,838	-	3678,979


1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Газопостачання зовнішнє	271,321	1374,115	-	1645,436
4	06-02	Зовнішні мережі тепlopостачання	2897,293	-	-	2897,293
5	06-03	Зовнішні мережі водопроводу й каналізації	668,444	-	-	668,444
Разом по главі 6:			3837,058	1374,115	-	5211,173
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій території	2670,816	-	-	2670,816
Разом по главі 7:			2670,816	-	-	2670,816
Разом по главах 1-7:			8914,289	26958,028	-	35872,317
Разом по главах 1-8:			8914,289	26958,028	-	35872,317
Разом по главах 1-9:			8914,289	26958,028	-	35872,317
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	358,723	358,723
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	538,085	538,085
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	71,745	71,745
10	Додаток 8, Настанова п.50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,930	13,930
11	Додаток 8, Настанова п.51	Кошти на складання технічного паспорту об'єкта.	-	-	35,600	35,600
12	Настанова [4.32]	Кошти на виконання контрольньо-геодезичного знімання	-	-	8,900	8,900
Разом по главі 10:			-	-	1026,983	1026,983
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	911,138	911,138

1	2	3	4	5	6	7
14	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації	-	-	53,400	53,400
15	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	97,900	97,900
		Разом по главі 12:	-	-	1062,438	1062,438
		Разом по главах 1-12:	8914,289	26958,028	2089,421	37961,738
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	152,684	-	-	152,684
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	44,985	44,985
	Настанова, Дод. 28 Табл.2 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	267,429	808,741	62,683	1138,853
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	931,187	2876,422	-	3807,609
	Настанова [4.43]	Разом	10265,589	30643,191	2197,089	43105,869
		Податок на додану вартість	-	-	8621,174	8621,174
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10265,589	30643,191	10818,263	51727,043

Голова правління

Головний інженер проекту

Керівник відділу



Михайло РИБАС

Олексій КИРИЦЯ