

Білогородська сільська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1526,428 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Калинова в с. Білогородка Бучанського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 1 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Калинова в с. Білогородка Бучанського району Київської області	1160,851	-	-	1160,851
		Разом по главі 2:	1160,851	-	-	1160,851
		Разом по главах 1-7:	1160,851	-	-	1160,851
		Разом по главах 1-8:	1160,851	-	-	1160,851
		Разом по главах 1-9:	1160,851	-	-	1160,851
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	17,413	17,413

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	17,413	17,413
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	59,280	59,280
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,933	5,933
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
		Разом по главі 12:	-	-	66,993	66,993
		Разом по главах 1-12:	1160,851	-	84,406	1245,257
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4,678	-	-	4,678
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,379	2,379
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	27,860	-	2,026	29,886
		Разом	1193,389	-	88,811	1282,200
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	244,228	244,228
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1193,389	-	333,039	1526,428

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

