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Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        
Затверджено (схвалено)    
        
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  3156,550 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Капiтальний ремонт найпростiших укриттiв та захисних споруд цивiльного захистy в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 130, вул. 
Білоруська, 15-А в Шевченківському районі м. Києва  

        
Складений за поточними цінами станом на 20 червня 2024 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 
          

Глава 2. Об'єкти основного призначення 
     

        

1 02-01 Капiтальний ремонт найпростiших укриттiв та захисних споруд 
цивiльного захистy в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 
130, вул. Білоруська, 15-А в Шевченківському районі м. Києва 

1854,009 438,831   -     2292,840 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 1854,009 438,831   -     2292,840 
    Разом по главах 1-7: 1854,009 438,831   -     2292,840 
    Разом по главах 1-8: 1854,009 438,831   -     2292,840 
    Разом по главах 1-9: 1854,009 438,831   -     2292,840 
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Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

2 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -       -     22,928 22,928 
3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     34,123 34,123 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     57,051 57,051 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
     

        

4 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -       -     85,972 85,972 
5 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     16,500 16,500 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     102,472 102,472 
    Разом по главах 1-12: 1854,009 438,831 159,523 2452,363 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 38,029   -       -     38,029 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     19,338 19,338 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 44,496 10,532 3,829 58,857 
  Розрахунок 

N П-145 
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

76,200   -       -     76,200 

    Разом 2012,734 449,363 182,690 2644,787 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     511,763 511,763 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 2012,734 449,363 694,453 3156,550 
              
 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________   
      
Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ С.Ю. Бояшенко  

      
Керівник  відділу  
 

__________________________    

 
  


