

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Кошторисна вартість об'єкта	4106,334 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,04336 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	351,811 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2 квітня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	858,376	-	858,376	1,26098	106,946	-
2	02-01-02	на будівельні роботи (додаткові)	522,268	-	522,268	0,61681	52,037	-
3	02-01-03	на будівельні роботи (додаткові, 2024 рік)	342,463	-	342,463	0,29824	24,236	-
4	02-01-04	на водопровід і каналізація	70,868	-	70,868	0,08651	7,402	-
5	02-01-05	на водопровід і каналізація (додаткові роботи)	56,231	-	56,231	0,05681	4,497	-
6	02-01-09	на технологічні трубопроводи	9,622	-	9,622	0,01313	1,104	-
7	02-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування технологічного водопроводу	-	128,879	128,879	-	-	-
8	02-01-011	на опалення і вентиляція	11,744	-	11,744	0,03185	2,852	-
9	02-01-012	на опалення і вентиляція (додаткові роботи)	1,68	-	1,68	0,00109	0,095	-
10	02-01-013	на опалення і вентиляція (додаткові роботи, 2024 рік)	24,061	-	24,061	0,02764	2,146	-
11	02-01-016	на тепломеханічні рішення	11,978	-	11,978	0,06006	5,076	-
12	02-01-017	на тепломеханічні рішення (додаткові роботи)	20,366	-	20,366	0,01910	1,62	-
13	02-01-020	на пусконаладжувальні роботи ІТП	39,845	-	39,845	0,27610	30,919	-
14	02-01-021	на електротехнічні рішення	5,878	-	5,878	0,00400	0,34	-
15	02-01-023	на електротехнічні рішення (додаткові роботи, 2024 рік)	66,292	-	66,292	0,22326	18,365	-
16	02-01-027	на монтаж системи оповіщення про пожежу (додаткові роботи, 2024 рік)	76,131	-	76,131	0,35215	29,196	-
17	02-01-029	на придбання устаткування придбання устаткування системи оповіщення про пожежу (додатково, 2024 рік)	-	36,916	36,916	-	-	-
18	02-01-030	на пусконаладжувальні роботи (додаткові роботи, 2024 рік)	25,883	-	25,883	0,17936	20,086	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-031	на автоматика системи технологічного водопостачання	71,797	-	71,797	0,10754	9,038	-
20	02-01-032	на монтаж систем телефонного зв'язку та інтернету	58,712	7,788	66,5	0,30442	25,267	-
21	02-01-033	на монтаж систем телефонного зв'язку та інтернету (додаткові роботи, 2024 рік)	6,058	-	6,058	0,02623	2,19	-
22	02-01-034	на монтаж технологічного обладнання	13,937	-	13,937	0,09808	8,399	-
23	02-01-035	на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи, 2024 рік)	4,254	-	4,254	-	-	-
24	02-01-036	на придбання устаткування придбання обладнання, меблів і інвентарю	10,121	1624,186	1634,307	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	2308,565	1797,769	4106,334	4,04336	351,811	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій ДУНАЄВ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія ДРУГОВІНА

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій ДУНАЄВ