

"Капітальний ремонт системи киснепостачан-ня з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" на вул. Олександра Бідного, 2". Коригування  
(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,  
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,  
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

| № п/п | Номери кошторисів та кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку                       | Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн. |                   |                  |                | Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн |                   |                 |                |                       |                   |                  |                |
|-------|--|--|--|-------------------|------------------|----------------|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|
|       |  |  | всього   | в тому числі      |                  |                | 1-й пусковий комплекс  |                   |                 |                | 2-й пусковий комплекс |                   |                  |                |
|       |  |  |  | будівельних робіт | устаткування     | інших робіт    | всього   | будівельних робіт | устаткування    | інших робіт    | всього                | будівельних робіт | устаткування     | інших робіт    |
| 1     | 2  | 3  | 6  | 7                 | 8                | 9              | 10   | 11                | 12              | 13             | 14                    | 15                | 16               | 17             |
| 1     | 02-01  | Капітальний ремонт приймального відділення (залишки)   | 20520,057  | 11310,973         | 9209,084         |                | 2085,845   | 1729,439          | 356,406         |                | 18434,212             | 9581,534          | 8852,678         |                |
| 2     | 02-02  | Капітальний ремонт приймального відділення (додаткові роботи)  | 10356,307  | 7148,858          | 3207,449         |                | 601,111  | 485,963           | 115,148         |                | 9755,196              | 6662,895          | 3092,301         |                |
| 3     | 02-03  | Лікувальне газопостачання (залишки)  | 1965,631   | 149,145           | 1816,486         |                | 191,743  | 35,100            | 156,643         |                | 1773,888              | 114,045           | 1659,843         |                |
| 4     | 04-01  | Зовнішні мережі електропостачання (залишки)  | 989,005  | 980,948           | 8,057            |                | 989,005  | 980,948           | 8,057           |                |                       |                   |                  |                |
| 5     | 04-02  | Зовнішні мережі електропостачання (додаткові роботи)   | 442,128  | 374,575           | 67,553           |                | 442,128  | 374,575           | 67,553          |                |                       |                   |                  |                |
| 6     | 04-03  | Електропостачання зовнішнє (додаткові роботи)  | 345,890  | 226,252           | 119,638          |                | 345,890  | 226,252           | 119,638         |                |                       |                   |                  |                |
| 7     |  | Благоустрій та озеленення території (залишки)  | 10,928   | 10,928            |                  |                |  |                   |                 |                | 10,928                | 10,928            |                  |                |
| 8     |  | Благоустрій та озеленення території (додаткові роботи)   | 257,255  | 257,255           |                  |                |  |                   |                 |                | 257,255               | 257,255           |                  |                |
|       |  | <b>Разом:</b>  | <b>34887,201</b>   | <b>20458,934</b>  | <b>14428,267</b> |                | <b>4655,722</b>  | <b>3832,277</b>   | <b>823,445</b>  |                | <b>30231,479</b>      | <b>16626,657</b>  | <b>13604,822</b> |                |
| 9     | Настанова [4.32]                             | Кошти на утримання служби замовника  | 348,872  |                   |                  | 348,872        | 46,557   |                   |                 | 46,557         | 302,315               |                   |                  | 302,315        |
| 10    | Настанова [4.32]                             | Кошти на здійснення технічного нагляду   | 370,710  |                   |                  | 370,710        | 64,717   |                   |                 | 64,717         | 305,993               |                   |                  | 305,993        |
| 11    | Настанова [4.32]                             | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката) | 27,858   |                   |                  | 27,858         | 13,929   |                   |                 | 13,929         | 13,929                |                   |                  | 13,929         |
| 12    | Настанова [4.34]                             | Вартість експертизи проектної документації   | 1,780  |                   |                  | 1,780          | 1,780  |                   |                 | 1,780          |                       |                   |                  |                |
| 13    | Настанова [4.35]                             | Кошти на здійснення авторського нагляду  | 21,360   |                   |                  | 21,360         | 1,780  |                   |                 | 1,780          | 19,580                |                   |                  | 19,580         |
|       |  | <b>Разом по главах 1-12</b>  | <b>35657,781</b>   | <b>20458,934</b>  | <b>14428,267</b> | <b>770,58</b>  | <b>4784,485</b>  | <b>3832,277</b>   | <b>823,445</b>  | <b>128,763</b> | <b>30873,296</b>      | <b>16626,657</b>  | <b>13604,822</b> | <b>641,817</b> |
| 14    | Настанова [4.38]                             | Кошторисний прибуток (П)   | 316,420  | 316,420           |                  |                | 42,977   | 42,977            |                 |                | 273,443               | 273,443           |                  |                |
| 15    | Настанова [4.39]                             | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)   | 161,351  |                   |                  | 161,351        | 21,866   |                   |                 | 21,866         | 139,485               |                   |                  | 139,485        |
| 16    | Настанова [4.40]                             | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)  | 891,444  | 511,473           | 360,707          | 19,264         | 119,612  | 95,807            | 20,586          | 3,219          | 771,832               | 415,666           | 340,121          | 16,045         |
| 17    | Настанова [4.41]                             | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)   | 8737,780   | 4978,282          | 3759,498         |                | 1048,900   | 855,226           | 193,674         |                | 7688,880              | 4123,056          | 3565,824         |                |
|       |  | <b>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)</b>   | <b>45764,776</b>   | <b>26265,109</b>  | <b>18548,472</b> | <b>951,195</b> | <b>6017,84</b>   | <b>4826,287</b>   | <b>1037,705</b> | <b>153,848</b> | <b>39746,936</b>      | <b>21438,822</b>  | <b>17510,767</b> | <b>797,347</b> |
| 18    | Настанова [4.43]                             | Податок на додану вартість   | 7977,725   |                   |                  | 7977,725       | 1164,600   |                   |                 | 1164,600       | 6813,125              |                   |                  | 6813,125       |

|  |   |           |           |           |           |           |          |          |          |           |           |           |           |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Всього  | 53742,501 | 26265,109 | 18548,472 | 8928,92   | 7182,44   | 4826,287 | 1037,705 | 1318,448 | 46560,061 | 21438,822 | 17510,767 | 7610,472  |
|  | Виконані роботи та витрати попереднього періоду | 37797,711 | 15912,359 | 14767,469 | 7117,884  | 12622,329 | 3855,916 | 5997,027 | 2769,386 | 25175,382 | 12056,442 | 8770,442  | 4348,498  |
|  | Разом   | 91540,212 | 42177,468 | 33315,941 | 16046,804 | 19804,769 | 8682,203 | 7034,732 | 4087,834 | 71735,443 | 33495,264 | 26281,209 | 11958,970 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторисник


Начальник Управління капітального будівництва Полтавського  
міськвиконкому

Р.В. Гаврилов

В.І. Іванов

Р.В. Гаврилов

М.В. Мелебідян





( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 19804,769 тис. грн.  
В тому виконані за попередній період 12622,329 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2024 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**"Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймально-го відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" на вул. Олександра Бідного, 2". Коригування (I пусковий комплекс)**

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |  | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
|       |   | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>  |                               |                                   |              |                   |
| 1     | 02-01                                       | Капітальний ремонт приймального відділення (залишки)   | 1729,439                      | 356,406                           | -            | 2085,845          |
| 2     | 02-02                                       | Капітальний ремонт приймального відділення (додаткові роботи)  | 485,963                       | 115,148                           | -            | 601,111           |
| 3     | 02-03                                       | Лікувальне газопостачання (залишки)  | 35,100                        | 156,643                           | -            | 191,743           |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>   | <b>2250,502</b>               | <b>628,197</b>                    | <b>-</b>     | <b>2878,699</b>   |
|       |   | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>   |                               |                                   |              |                   |
| 4     | 04-01                                       | Зовнішні мережі електропостачання (залишки)  | 980,948                       | 8,057                             | -            | 989,005           |
| 5     | 04-02                                       | Зовнішні мережі електропостачання (додаткові роботи)   | 374,575                       | 67,553                            | -            | 442,128           |

| 1  | 2                     | 3  | 4        | 5        | 6        | 7        |
|----|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 6  | 04-03                 | Електропостачання зовнішнє (додаткові роботи)  | 226,252  | 119,638  | -        | 345,890  |
|    |                       | <b>Разом по главі 4:</b>   | 1581,775 | 195,248  | -        | 1777,023 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-7:</b>  | 3832,277 | 823,445  | -        | 4655,722 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>  | 3832,277 | 823,445  | -        | 4655,722 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>  | 3832,277 | 823,445  | -        | 4655,722 |
|    |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>   |          |          |          |          |
| 7  | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)  | -        | -        | 46,557   | 46,557   |
| 8  | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   | -        | -        | 64,717   | 64,717   |
| 9  | Настанова [4.32]      | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката) | -        | -        | 13,929   | 13,929   |
|    |                       | <b>Разом по главі 10:</b>  | -        | -        | 125,203  | 125,203  |
|    |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>  |          |          |          |          |
| 10 | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації   | -        | -        | 1,780    | 1,780    |
| 11 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду  | -        | -        | 1,780    | 1,780    |
|    |                       | <b>Разом по главі 12:</b>  | -        | -        | 3,560    | 3,560    |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>   | 3832,277 | 823,445  | 128,763  | 4784,485 |
|    | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)   | 42,977   | -        | -        | 42,977   |
|    | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)   | -        | -        | 21,866   | 21,866   |
|    | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва  | 95,807   | 20,586   | 3,219    | 119,612  |
|    | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)   | 855,226  | 193,674  | -        | 1048,900 |
|    |                       | <b>Разом</b>   | 4826,287 | 1037,705 | 153,848  | 6017,840 |
|    | Настанова [4.43]      | Податок на додану вартість   | -        | -        | 1164,600 | 1164,600 |

| 1 | 2 | 3  | 4        | 5        | 6        | 7         |
|---|---|--|----------|----------|----------|-----------|
|   |   | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>     | 4826,287 | 1037,705 | 1318,448 | 7182,440  |
|   |   | <b>Виконані роботи та витрати попереднього періоду</b> | 3855,916 | 5997,027 | 2769,386 | 12622,329 |
|   |   | <b>Всього</b>  | 8682,203 | 7034,732 | 4087,834 | 19804,769 |

Керівник проектної організації

Р. В. Гаврилов

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

В. І. Іванов

Кошторисник відділу

Р. В. Гаврилов

Начальник Управління  
капітального будівництва  
Полтавського міськвиконкому

М. В. Медведєв





( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 71735,443 тис. грн.  
В тому виконані за попередній період 25175,382 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 2023 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт системи киснепостачан-ня з влаштуванням систем вентиляції прийма-льного відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" на вул. Олександра Бідного, 2". Коригування (II пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |  | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
|       |   | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>  |                               |                                   |              |                   |
| 1     | 02-01                                       | Капітальний ремонт приймального відділення (залишки)   | 9581,534                      | 8852,678                          | -            | 18434,212         |
| 2     | 02-02                                       | Капітальний ремонт приймального відділення (додаткові роботи)  | 6662,895                      | 3092,301                          | -            | 9755,196          |
| 3     | 02-03                                       | Лікувальне газопостачання (залишки)  | 114,045                       | 1659,843                          | -            | 1773,888          |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>   | 16358,474                     | 13604,822                         | -            | 29963,296         |
|       |   | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>  |                               |                                   |              |                   |
| 4     | 07-01                                       | Благоустрій та озеленення території (залишки)  | 10,928                        | -                                 | -            | 10,928            |
| 5     | 07-02                                       | Благоустрій та озеленення території (додаткові роботи)   | 257,255                       | -                                 | -            | 257,255           |

| 1 | 2                     | 3  | 4         | 5         | 6        | 7         |
|---|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
|   |                       | <b>Разом по главі 7:</b>   | 268,183   | -         | -        | 268,183   |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-7:</b>  | 16626,657 | 13604,822 | -        | 30231,479 |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>  | 16626,657 | 13604,822 | -        | 30231,479 |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>  | 16626,657 | 13604,822 | -        | 30231,479 |
|   |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>   |           |           |          |           |
| 6 | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)  | -         | -         | 302,315  | 302,315   |
| 7 | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   | -         | -         | 305,993  | 305,993   |
| 8 | Настанова [4.32]      | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката) | -         | -         | 13,929   | 13,929    |
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>  | -         | -         | 622,237  | 622,237   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>  |           |           |          |           |
| 9 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду  | -         | -         | 19,580   | 19,580    |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>  | -         | -         | 19,580   | 19,580    |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>   | 16626,657 | 13604,822 | 641,817  | 30873,296 |
|   | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)   | 273,443   | -         | -        | 273,443   |
|   | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)   | -         | -         | 139,485  | 139,485   |
|   | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва  | 415,666   | 340,121   | 16,045   | 771,832   |
|   | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)   | 4123,056  | 3565,824  | -        | 7688,880  |
|   |                       | <b>Разом</b>   | 21438,822 | 17510,767 | 797,347  | 39746,936 |
|   | Настанова [4.43]      | Податок на додану вартість   | -         | -         | 6813,125 | 6813,125  |

| 1 | 2 | 3  | 4         | 5         | 6        | 7         |
|---|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|
|   |   | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>     | 21438,822 | 17510,767 | 7610,472 | 46560,061 |
|   |   | <b>Виконані роботи та витрати попереднього періоду</b> | 12056,442 | 8770,442  | 4348,498 | 25175,382 |
|   |   | <b>Всього</b>  | 33495,264 | 26281,209 | 11958,97 | 71735,443 |

Керівник проєктної організації

Р. В. Гарвилов

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

В. І. Іванов

Кошторисник Кошторисник

Р. В. Гарвилов

Начальник Управління  
капітального будівництва  
Полтавського міськвиконкому

М.В. Медведєв







**ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**  
вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-20-10,  
тел./факс (0532) 57-30-91, E-mail: 04057600@mail.gov.ua

№ \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ТОВ НДПВІ "Полтаваагропроект"

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, як замовник по організації робіт на об'єкті *«Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» по вул. Олександра Бідного, 2. Коригування»*, повідомляє, що станом на 22.07.2024 витрати згідно затвердженої проектно-кошторисної документації по вищезазначеному об'єкту становлять:

| <i>Вид витрат</i>   | <i>Сума</i>          | <i>ПДВ</i>          | <i>Загальна вартість</i> |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>*ТОВ "АЛСВІТ-ПЛЮС" (будівельні роботи)</b>               | <b>15 912 358,51</b> | <b>3 182 471,70</b> | <b>19 094 830,21</b>     |
| В т.ч. 1 ПК   | 3 855 916,35         | 771 183,27          | 4 627 099,62             |
| В т.ч. 2 ПК   | 12 056 442,16        | 2 411 288,43        | 14 467 730,59            |
| <b>ПДВ на обладнання не змонтоване</b>                      |                      | <b>1 183 038,60</b> | <b>1 183 038,60</b>      |
| В т.ч. 1 ПК   | 441 611,72           |                     |                          |
| В т.ч. 2 ПК   | 741 426,88           |                     |                          |
| <b>обладнання незмонтоване</b>                              | <b>14 767 469,05</b> |                     | <b>14 767 469,05</b>     |
| В т.ч. 1 ПК   | 5 997 026,72         |                     |                          |
| В т.ч. 2 ПК   | 8 770 442,33         |                     |                          |
| <b>*ТОВ "Експертиза ЗО"</b>                                 | <b>205 430,00</b>    | <b>41 086,00</b>    | <b>246 516,00</b>        |
| В т.ч. 1 ПК   | 86 126,00            | 17 225,20           | 103 351,20               |
| В т.ч. 2 ПК   | 119 304,00           | 23 860,80           | 143 164,80               |
| <b>*ФО-П Гаврилов Руслан Васильович (проектні роботи)</b>   | <b>1 979 980,00</b>  |                     | <b>1 979 980,00</b>      |
| В т.ч. 1 ПК   | 1 269 986,00         |                     |                          |
| В т.ч. 2 ПК   | 709 994,00           |                     |                          |
| <b>*ФО-П Гаврилов Руслан Васильович (авторський нагляд)</b> | <b>42 720,00</b>     |                     | <b>42 720,00</b>         |

|                   |                             |                            |                             |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| В т.ч. 1 ПК       | 16 020,00                   |                            |                             |
| В т.ч. 2 ПК       | 26 700,00                   |                            |                             |
| <b>*технагляд</b> | <b>402 631,50</b>           | <b>80 526,30</b>           | <b>483 157,80</b>           |
| В т.ч. 1 ПК       | 139 361,71                  | 27 872,34                  | 167 234,05                  |
| В т.ч. 2 ПК       | 263 269,79                  | 52 653,96                  | 315 923,75                  |
|                   | <b><u>33 310 589,06</u></b> | <b><u>4 487 122,60</u></b> | <b><u>37 797 711,66</u></b> |

Начальник управління



Максим МЕДВЕДСВ

Наталія ГЕТАЛО  
050-405-05-89