

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4731,178 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Веселівської філії Аджамського ліцею Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 9 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт покрівлі Веселівської філії Аджамського ліцею Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Веселівка, вулиця Шкільна, будинок 2-а	780,485	-	-	780,485
		Разом по главі 2:	780,485	-	-	780,485
		Разом по главах 1-7:	780,485	-	-	780,485
		Разом по главах 1-8:	780,485	-	-	780,485
		Разом по главах 1-9:	780,485	-	-	780,485

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,707	11,707
		Разом по главі 10:	-	-	11,707	11,707
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт звитратами на експертизи проектної документації	-	-	28,175	28,175
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,009	12,009
		Разом по главі 12:	-	-	40,184	40,184
		Разом по главах 1-12:	780,485	-	51,891	832,376
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	20,866	-	-	20,866
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,610	10,610
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	18,732	-	1,245	19,977
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	52,006	-	-	52,006
		Разом	872,089	-	63,746	935,835
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	187,167	187,167
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	872,089	-	250,913	1123,002
	Довідка №333 від 09.07.2024	Вартість виконаних робіт на 09.07.2024	2933,377	-	674,799	3608,176

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3805,466	-	925,712	4731,178

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



І.М.Самокоз

Я.І.Буріко