

«Керуюча компанія «ГОСПОДАР» Слобожанської селищної ради»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3033,040 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з заміни покрівлі багатоквартирного житловогобудинку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Слобожанська, буд. 8

Складений за поточними цінами станом на 9 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт з заміни покрівлі багатоквартирного житловогобудинку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с.Степове, вул. Слобожанська, буд. 8	2354,975	-	-	2354,975
		Разом по главі 2:	2354,975	-	-	2354,975
		Разом по главах 1-7:	2354,975	-	-	2354,975
		Разом по главах 1-8:	2354,975	-	-	2354,975
		Разом по главах 1-9:	2354,975	-	-	2354,975

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	35,325	35,325
		Разом по главі 10:	-	-	35,325	35,325
3	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,498	8,498
		Разом по главі 12:	-	-	8,498	8,498
		Разом по главах 1-12:	2354,975	-	43,823	2398,798
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	45,585	-	-	45,585
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	23,180	23,180
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	58,874	-	1,096	59,970
		Разом	2459,434	-	68,099	2527,533
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	505,507	505,507
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2459,434	-	573,606	3033,040

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____