

18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

Комунальне підприємство "Декоративні культури" Полтавської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 698,431 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт монументу гранітного з інтерактивною дошкою пам'яті та благоустрою прилеглої території парку ім. І.П. Котляревського у місті Полтава. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			Будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт монументу гранітного з інтерактивною дошкою пам'яті та благоустрою прилеглої території парку ім. І.П. Котляревського у місті Полтава. Коригування Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	279,141 279,141 279,141 279,141	240,013 240,013 240,013 240,013	- - - -	519,154 519,154 519,154 519,154
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	5,192	5,192
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	7,787	7,787
		Разом по главі 10:	-	-	12,979	12,979

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	7,120	7,120
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,560	3,560
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
		Разом по главі 12:	-	-	12,460	12,460
		Разом по главах 1-12:	279,141	240,013	25,439	544,593
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6,275	-	-	6,275
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,191	3,191
		Разом	285,416	240,013	28,630	554,059
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	110,812	110,812
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	285,416	240,013	139,442	664,871
	Довідка про фактично виконані роботи	Фактично виконані роботи	-	-	33,560	33,560
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	285,416	240,013	173,002	698,431

«Виконавець»

Фізична особа підприємств

Сергій МУРЗА



Головний інженер проекту

Сергій МУРЗА