

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 101053,170 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 328,422 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55, Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Костя Гордієнка, 9-Б

Складений за поточними цінами станом на 2 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	Настапова [3.32]	Глава 1. Підготовка території будівництва Кошти на розробку технічних умов на приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж водопостачання та водовідведення Разом по главі 1: Глава 2. Об'єкти основного призначення Захисна споруда цивільного захисту	-	-	4,528	4,528
2	02-01	Разом по главі 2:	58065,611	8826,604	-	66892,215

1	2	3	4	5	6	7
1						
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Електропостачання Дизель генератор	588,310	21,872	-	610,182
4	04-02		511,393	2908,651	-	3420,044
		Разом по главі 4:	1099,703	2930,523	-	4030,226
5	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Зовнішні мережі зв'язку	40,131	-	-	40,131
			Разом по главі 5:	40,131	-	-
6	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1215,651	-	-	1215,651
			Разом по главі 6:	1215,651	-	-
7	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	2698,754	-	-	2698,754
			Разом по главі 7:	2698,754	-	-
		Разом по главах 1-7:	63119,850	11757,127	4,528	74881,505
8	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові дороги та майданчики	843,980	-	-	843,980
			Разом по главі 8:	843,980	-	-
		Разом по главах 1-8:	63963,830	11757,127	4,528	75725,485
		Разом по главах 1-9:	63963,830	11757,127	4,528	75725,485
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кošти на утримання служби замовника (1 %) Кošти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	757,255	757,255
10	Настанова [4.32]		-	-	1135,882	1135,882



1	2	3	4	5	6	7
11	Розрахунок N П-106	Кošти на проведення процедури закупівлі	-	-	151,451	151,451
12	Настанова [4.32]	Кošти на формування страхового фонду документації (300 арк. х 56,45 грн)	-	-	16,935	16,935
13	Настанова [4.32]	Кošти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію	-	-	88,900	88,900
	Разом по главі 10:		-	-	2150,423	2150,423
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
14	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	101,014	101,014
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т.ч експертиза проектної документації)	-	-	609,967	609,967
16	Розрахунок N П-102	Кošти на здійснення авторського нагляду	-	-	195,800	195,800
	Разом по главі 12:		-	-	906,781	906,781
	Разом по главах 1-12:		63963,830	11757,127	3061,732	78782,689
	Настанова [4.38]	Кošторисний прибуток (П)	1899,370	-	-	1899,370
	Настанова [4.39]	Кošти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	538,036	538,036
	Настанова [4.40]	Кošти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1279,277	235,143	61,235	1575,655
	Розрахунок N П-145	Кošти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1195,484	219,741	-	1415,225
	Настанова [4.43]	Разом	68337,961	12212,011	3661,003	84210,975
		Податок на додану вартість	-	-	16842,195	16842,195
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	68337,961	12212,011	20503,198	101053,170
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	328,422



1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	328,422



Начальник АТ "Грест Житлобуд-1"
Проектна майстерня №20

Головний архітектор проекту

Інженер-проектувальник в частині
кошторисної документації



 І.В. Дмитришин



 С.А. Бушманов



 М.І. Чернишова