
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 122452,684  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 237,48192  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 26595,794  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-18-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної
вологостi, що сильно налипає на зуби i
стiнки ковша/

1000м3 5,73425 54402,98
2854,91

51548,07
16082,70

311960 16371 295589
92222

33,4730
134,6550

191,94
772,15

2 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 10837,75 13,28
  -    

13,28
5,61

143925   -    143925
60800

__-__
0,0480

__-__
520,21

3 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,05725 5931,53
529,14

5402,39
1229,30

340 30 310
70

6,2040
8,9153

0,36
0,51

4 КБ1-13-2 Розроблення грунту у відвал екскаваторами
'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2

1000м3 1,906375 32229,65
1154,91

31074,74
10053,32

61442 2202 59240
19165

13,5410
83,6451

25,81
159,46
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-24-2 Розроблення ґрунту бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /ранiше
розпушеного грунту, за винятком підірваної
скельної породи, сипучих пісків/ /з
улаштуванням валикiв у грунтах в'язких,
перезволожених/

1000м3 0,05725 11509,45
  -    

11509,45
2883,14

659   -    659
165

__-__
24,6521

__-__
1,41

6 КБ1-163-2 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом, що
сильно налипає на iнструменти

100м3 2,28 49381,47
49381,47

__-__
  -    

112590 112590 __-__
  -    

546,6180
  -    

1246,29
  -    

7 КБ1-173-2 Водовідлив із котлованів 100м3 26,0625 31732,78
  -    

31732,78
20771,59

827036   -    827036
541360

__-__
203,4560

__-__
5302,57

8 КБ1-171-1 Кріплення інвентарними щитами стінок
траншей шириною до 2 м у ґрунтах
нестійких і мокрих

100м2 0,7825 75022,40
4553,75

905,24
320,21

58705 3563 708
251

48,6200
3,0284

38,05
2,37

9 КБ6-20-1 Засипка траншей і котлованів піском (між
стіною та грунтом)

100м3 1,69875 33578,14
18585,89

14992,25
3928,12

57041 31573 25468
6673

198,4400
34,9710

337,1
59,41

10 С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 1868,625 706,28
  -    

__-__
  -    

1319772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 2,207375 7784,34
  -    

7784,34
1949,99

17183   -    17183
4304

__-__
16,6733

__-__
36,8

12 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 2,28 13592,10
13592,10

__-__
  -    

30990 30990 __-__
  -    

165,4950
  -    

377,33
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2941643 197319 1370118
725010

2216,88
6854,89

  Разом будівельні роботи, грн. 2941643
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1374206
       всього заробiтна плата, грн. 922329
  Загальновиробничi витрати, грн. 502929
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1088,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 178339
  Всього будівельні роботи, грн. 3444572

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3444572

 Роздiл 2. Дренаж 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2   -    

 Роздiл 3. Технологічний 
13 КБ1-13-2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
/в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що
сильно налипає на зуби i стiнки ковша/

1000м3 0,239 31040,95
1154,91

29886,04
10053,32

7419 276 7143
2403

13,5410
83,6451

3,24
19,99

14 КБ1-162-2 Розробка ґрунту вручну з кріпленням у
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м,
група ґрунтів 2, що сильно налипає на
iнструменти

100м3 0,239 33993,54
33993,54

__-__
  -    

8124 8124 __-__
  -    

369,4950
  -    

88,31
  -    

15 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих грунтах

10м3 0,108 159826,49
23299,26

22108,01
6494,84

17261 2516 2388
701

233,6000
48,8843

25,23
5,28

16 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,1 9913,65
1460,15

__-__
  -    

991 146 __-__
  -    

16,3200
  -    

1,63
  -    

17 КБ23-2-2 Укладання трубопроводів із
азбестоцементних безнапірних труб
діаметром 200 мм

1000м 0,02 659652,31
59844,00

14084,00
4077,20

13193 1197 282
82

600,0000
30,0000

12
0,6

18 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 8,685 14732,59
1094,15

134,27
47,49

127953 9503 1166
412

10,9700
0,4017

95,27
3,49

19 КБ31-21-1 Улаштування закритих дренажів з
обгортанням труб нетканими синтетичними
матеріалами або склотканиною, діаметр
труб 100 мм

100м 1,689 61742,30
12393,38

198,78
70,32

104283 20932 336
119

138,5200
0,6650

233,96
1,12

20 КБ23-17-2 Улаштування колодязів дренажних 10м3 0,051 545215,61
7463,12

1267,56
366,95

27806 381 65
19

76,7100
2,7000

3,91
0,14

21 КБ1-13-2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
/в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що
сильно налипає на зуби i стiнки ковша/

1000м3 0,235 31040,95
1154,91

29886,04
10053,32

7295 271 7024
2363

13,5410
83,6451

3,18
19,66

22 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1

100м3 0,024 12356,46
12356,46

__-__
  -    

297 297 __-__
  -    

150,4500
  -    

3,61
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 314622 43643 18404
6099

470,34
50,28

  Разом будівельні роботи, грн. 314622



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 252575
       всього заробiтна плата, грн. 49742
  Загальновиробничi витрати, грн. 28809
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10491
  Всього будівельні роботи, грн. 343431

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 343431

 Роздiл 4. Постійний 
23 КБ1-13-2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
/в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що
сильно налипає на зуби i стiнки ковша/

1000м3 0,239 31040,95
1154,91

29886,04
10053,32

7419 276 7143
2403

13,5410
83,6451

3,24
19,99

24 КБ1-162-2 Розробка ґрунту вручну з кріпленням у
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м,
група ґрунтів 2, що сильно налипає на
iнструменти

100м3 0,239 33993,54
33993,54

__-__
  -    

8124 8124 __-__
  -    

369,4950
  -    

88,31
  -    

25 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих грунтах

10м3 0,108 166947,87
23299,26

22108,01
6494,84

18030 2516 2388
701

233,6000
48,8843

25,23
5,28

26 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,1 9913,65
1460,15

__-__
  -    

991 146 __-__
  -    

16,3200
  -    

1,63
  -    

27 КБ23-2-2 Укладання трубопроводів із
азбестоцементних безнапірних труб
діаметром 200 мм

1000м 0,02 659652,31
59844,00

14084,00
4077,20

13193 1197 282
82

600,0000
30,0000

12
0,6

28 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один
шар

100м2 8,685 14732,59
1094,15

134,27
47,49

127953 9503 1166
412

10,9700
0,4017

95,27
3,49

29 КБ31-21-1 Улаштування закритих дренажів з
обгортанням труб нетканими синтетичними
матеріалами або склотканиною, діаметр
труб 100 мм

100м 1,689 61742,30
12393,38

198,78
70,32

104283 20932 336
119

138,5200
0,6650

233,96
1,12

30 КБ23-17-2 Улаштування колодязів дренажних 10м3 0,051 545215,61
7463,12

1267,56
366,95

27806 381 65
19

76,7100
2,7000

3,91
0,14

31 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 1

1000м3 0,235 7479,11
  -    

7479,11
1772,72

1758   -    1758
417

__-__
15,1575

__-__
3,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група грунтів 1
100м3 0,024 12356,46

12356,46
__-__
  -    

297 297 __-__
  -    

150,4500
  -    

3,61
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 309854 43372 13138
4153

467,16
34,18

  Разом будівельні роботи, грн. 309854
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 253344
       всього заробiтна плата, грн. 47525
  Загальновиробничi витрати, грн. 27682
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10112
  Всього будівельні роботи, грн. 337536

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 337536

 Роздiл 5. Фундамент корпусу 
33 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти

піщаної
1 м3 150,7 1089,81

205,78
107,12

36,30
164234 31011 16143

5470
2,3000
0,3399

346,61
51,22

34 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 401,7 1840,65
214,73

157,23
52,93

739389 86257 63159
21262

2,4000
0,5009

964,08
201,21

35 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,75 273506,78
13483,13

2509,06
1264,01

205130 10112 1882
948

150,7000
10,6641

113,03
8

36 КБ11-42-3 Улаштування маяків цементних (під
арматуру)

100м 3,65 1749,59
1268,88

8,19
7,35

6386 4631 30
27

12,0000
0,0666

43,8
0,24

37 КБ6-1-17 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із пазами, стаканами і
підколонниками висотою до 2 м, при
товщині плити до 1000 мм

100м3 4,41 427394,93
30107,36

11477,07
5252,28

1884812 132773 50614
23163

309,4600
44,6930

1364,72
197,1

38 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 20,248 31388,03
  -    

__-__
  -    

635545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-24
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 19,058 51652,58
  -    

__-__
  -    

984395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 4,039 35846,57
  -    

__-__
  -    

144784   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБМ211-105 Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год маш.год 29,4 1677,36
  -    

1677,36
297,51

49314   -    49314
8747

__-__
2,5100

__-__
73,79



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів колон і

стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 8
до 12 (випуски під колони та стіни)

т 2,415 5237,04
3774,92

1160,34
522,69

12647 9116 2802
1262

35,7000
4,4436

86,22
10,73

43 КБ6-56-4 Виготовлення арматурних каркасів колон
на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18
мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг

т 0,402 3797,09
2889,34

605,97
243,41

1526 1162 244
98

28,6300
2,0874

11,51
0,84

44 КБ6-56-8 Виготовлення арматурних каркасів колон
на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури понад 18 мм,
при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг

т 1,746 3241,35
2414,01

552,17
238,22

5659 4215 964
416

23,9200
2,0304

41,76
3,55

45 С124-26
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25мм

т 0,979 54493,85
  -    

__-__
  -    

53349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С124-25
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,785 54523,87
  -    

__-__
  -    

42801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,406 55139,64
  -    

__-__
  -    

22387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,336 35846,57
  -    

__-__
  -    

83738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С124-20
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,103 53373,37
  -    

__-__
  -    

5497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг

т 4,563 1845,23
1533,33

143,99
72,54

8420 6997 657
331

15,5700
0,6120

71,05
2,79

51 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 5,099 74841,66
5206,04

__-__
  -    

381618 26546 __-__
  -    

49,7900
  -    

253,88
  -    

52 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна обклеювальна в 2 шари

100м2 0,784 56174,52
3024,12

__-__
  -    

44041 2371 __-__
  -    

30,3200
  -    

23,77
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 5475672 315191 185809
61724

3320,43
549,47

  Разом будівельні роботи, грн. 5475672
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4974672
       всього заробiтна плата, грн. 376915
  Загальновиробничi витрати, грн. 210707
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 464,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 76094
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  Всього будівельні роботи, грн. 5686379

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 5686379

 Роздiл 6. Фундамент конференцзалу 
53 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти

піщаної
1 м3 7,7 1089,81

205,78
107,12

36,30
8392 1585 825

280
2,3000
0,3399

17,71
2,62

54 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 7,7 1840,65
214,73

157,23
52,93

14173 1653 1211
408

2,4000
0,5009

18,48
3,86

55 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,071 273506,78
13483,13

2509,06
1264,01

19419 957 178
90

150,7000
10,6641

10,7
0,76

56 КБ6-52-7 Зборка й розбирання опалубки при площі
щитів до 1 м2 з окремих дощок для
улаштування стовбчастих фундаментів

100 м3 0,76 329798,10
123954,77

106104,43
52372,45

250647 94206 80639
39803

1172,2600
443,7020

890,92
337,21

57 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 8
до 12 (випуски під колони та стіни)

т 1,28 5237,04
3774,92

1160,34
522,69

6703 4832 1485
669

35,7000
4,4436

45,7
5,69

58 КБ6-56-4 Виготовлення арматурних каркасів колон
на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18
мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг

т 1,428 3797,09
2889,34

605,97
243,41

5422 4126 865
348

28,6300
2,0874

40,88
2,98

59 КБ6-56-8 Виготовлення арматурних каркасів колон
на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури понад 18 мм

т 1,418 3241,35
2414,01

552,17
238,22

4596 3423 783
338

23,9200
2,0304

33,92
2,88

60 С124-20
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,036 53373,37
  -    

__-__
  -    

1921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,256 49343,36
  -    

__-__
  -    

61975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 1,442 55139,64
  -    

__-__
  -    

79511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С124-25
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,942 54523,87
  -    

__-__
  -    

51361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С124-26
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25мм

т 0,49 54493,85
  -    

__-__
  -    

26702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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65 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів

вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
т 4,126 82727,63

1533,33
143,99

72,54
341334 6327 594

299
15,5700

0,6120
64,24
2,53

66 КБ6-58-2 Укладання бетонної суміші в окремі
конструкції вручну. Обсяг конструкції, м3, і
спосіб ущільнення понад 0,5, до 1,
вібратором (стовбчасті фундаменти)

100 м3 0,76 47609,00
18399,48

29086,38
14653,08

36183 13984 22106
11136

189,1200
123,6240

143,73
93,95

67 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 77,52 3537,29
  -    

__-__
  -    

274211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1182550 131093 108686
53371

1266,28
452,48

  Разом будівельні роботи, грн. 1182550
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 942771
       всього заробiтна плата, грн. 184464
  Загальновиробничi витрати, грн. 97562
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 206,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33797
  Всього будівельні роботи, грн. 1280112

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 1280112

 Роздiл 7. Фундамент входу 
68 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти

піщаної
1 м3 0,8 1089,81

205,78
107,12

36,30
872 165 86

29
2,3000
0,3399

1,84
0,27

69 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,8 1840,65
214,73

157,23
52,93

1473 172 126
42

2,4000
0,5009

1,92
0,4

70 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,019 273506,78
13483,13

2509,06
1264,01

5197 256 48
24

150,7000
10,6641

2,86
0,2

71 КБ6-52-5 Зборка й розбирання опалубки при площі
щитів до 1 м2 з окремих дощок для
улаштування фундаментів стрічкових
глибиною закладення до 1 м, ширина, м до
0,5

100 м3 0,085 159680,45
60982,37

52975,92
25970,01

13573 5184 4503
2207

576,7200
220,3312

49,02
18,73

72 КБ6-52-7 Зборка й розбирання опалубки при площі
щитів до 1 м2 з окремих дощок для
улаштування стовбчастих фундаментів

100 м3 0,083 329648,34
123954,77

106104,43
52372,45

27361 10288 8807
4347

1172,2600
443,7020

97,3
36,83
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73 КБ6-57-2 Виготовлення арматурних каркасів

стрічкових фундаментів в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,133 88973,56
727,99

619,17
311,92

11833 97 82
41

6,6800
2,6316

0,89
0,35

74 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів
стовбчастих фундаментів, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,384 6337,04
3774,92

1160,34
522,69

2433 1450 446
201

35,7000
4,4436

13,71
1,71

75 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,275 49343,36
  -    

__-__
  -    

13569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,247 35846,57
  -    

__-__
  -    

8854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ6-56-4 Виготовлення арматурних каркасів колон
на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18
мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг

т 0,133 41102,13
2889,34

605,97
243,41

5467 384 81
32

28,6300
2,0874

3,81
0,28

78 КБ6-56-1 Встановлення арматурних сіток і каркасів
у стовбчастих та стрічкових
фундаментах вручну, маса елемента, кг,
понад 20 до 50

т 0,517 5237,04
3774,92

1160,34
522,69

2708 1952 600
270

35,7000
4,4436

18,46
2,3

79 КБ6-58-9 Укладання бетонної суміші в конструкції
кранами в баддях. Фундаменти стрічкові
шириною, мм до 600

100 м3 0,085 36548,67
17574,19

18898,95
9520,88

3107 1494 1606
809

176,2000
80,3250

14,98
6,83

80 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 8,7 3537,29
  -    

__-__
  -    

30774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ6-58-2 Укладання бетонної суміші в окремі
конструкції вручну. Обсяг конструкції, м3, і
спосіб ущільнення понад 0,5, до 1,
вібратором (стовбчасті фундаменти)

100 м3 0,083 47609,00
18399,48

29086,38
14653,08

3952 1527 2414
1216

189,1200
123,6240

15,7
10,26

82 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 8,5 3537,29
  -    

__-__
  -    

30067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 161240 22969 18799
9218

220,49
78,16

  Разом будівельні роботи, грн. 161240
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119472
       всього заробiтна плата, грн. 32187
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  Загальновиробничi витрати, грн. 16982
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5871
  Всього будівельні роботи, грн. 178222

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 178222

 Роздiл 8. Каркас 
  Разом прямі витрати по роздiлу 8   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8   -    

 Роздiл 9. Цокольний поверх (корпус) 
83 КБ6-52-9 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
колон периметром до 3 м (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,26 291796,04
123460,85

101252,28
49970,85

75867 32100 26326
12992

1167,5889
423,3671

303,57
110,08

84 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 36,8 131,61
  -    

__-__
  -    

4843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 8,74 591,33
  -    

__-__
  -    

5168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 6
до 8

т 0,447 5636,55
2125,10

1674,34
843,50

2520 950 748
377

18,9504
7,1163

8,47
3,18

87 КБ6-57-7 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 4,351 4481,37
2029,82

616,86
310,76

19498 8832 2684
1352

18,1008
2,6218

78,76
11,41

88 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,451 30125,11
  -    

__-__
  -    

13586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С124-25
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 22мм

т 2,037 50183,64
  -    

__-__
  -    

102224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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90 С124-26

варіант 2
Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 25мм

т 2,357 50153,36
  -    

__-__
  -    

118211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 4,798 4329,46
2296,32

207,35
104,46

20773 11018 995
501

23,3176
0,8813

111,88
4,23

92 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Колони й стійки рам при
найменшій стороні поперечного перевізу,
мм понад 300 до 500 (при проведеннi робiт
на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16
до 35 м)

100 м3 0,26 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

8226 5106 3073
1007

196,9044
28,9267

51,2
7,52

93 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 26,5 3537,29
  -    

__-__
  -    

93738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ6-52-5 Зборка й розбирання деревометалічної
модульної опалубки для улаштування стін
товщиною до 400 мм, глухі. (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,1 228717,75
91327,20

76285,32
37396,81

251590 100460 83914
41136

863,6959
317,2769

950,07
349

95 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 85,9 131,61
  -    

__-__
  -    

11305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 30,7 591,33
  -    

__-__
  -    

18154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, до 6

т 0,111 5636,55
2125,10

1674,34
843,50

626 236 186
94

18,9504
7,1163

2,1
0,79

98 КБ6-57-3 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 8
до 12

т 5,969 3133,07
681,52

616,86
310,76

18701 4068 3682
1855

6,3504
2,6218

37,91
15,65

99 КБ6-57-4 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 0,01 2955,06
580,13

544,29
274,20

30 6 5
3

5,4864
2,3134

0,05
0,02

100 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,112 30125,11
  -    

__-__
  -    

3374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 3,229 49343,36
  -    

__-__
  -    

159330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 С124-22

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,8 35846,57
  -    

__-__
  -    

100370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,01 55139,64
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 6,09 4329,46
2296,32

207,35
104,46

26366 13985 1263
636

23,3176
0,8813

142
5,37

105 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Стіни й перегородки
прямолінійні, товщина, мм понад 200 до
300 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,08 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

2531 1571 946
310

196,9044
28,9267

15,75
2,31

106 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами: перекриття безбалкові,
площа між осями колон понад 10 м2 до 20
м2

100 м3 1,02 28373,48
16409,22

11820,53
3871,98

28941 16737 12057
3949

164,5200
28,9267

167,81
29,51

107 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 112,2 3537,29
  -    

__-__
  -    

396884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ6-52-6 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 250
мм до 400 мм з прорізами (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,145 216432,74
116182,79

90879,08
44550,55

31383 16847 13177
6460

1098,7592
377,9705

159,32
54,81

109 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 13 131,61
  -    

__-__
  -    

1711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 4,4 591,33
  -    

__-__
  -    

2602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, до 6

т 0,024 5636,55
2125,10

1674,34
843,50

135 51 40
20

18,9504
7,1163

0,45
0,17

112 КБ6-57-3 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 8
до 12

т 0,595 1549,07
681,52

616,86
310,76

922 406 367
185

6,3504
2,6218

3,78
1,56



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
113 КБ6-57-4 Виготовлення арматурних каркасів стін і

перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 1,079 1371,06
580,13

544,29
274,20

1479 626 587
296

5,4864
2,3134

5,92
2,5

114 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,024 30125,11
  -    

__-__
  -    

723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,601 49343,36
  -    

__-__
  -    

29655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 1,09 55139,64
  -    

__-__
  -    

60102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 1,698 4329,46
2296,32

207,35
104,46

7351 3899 352
177

23,3176
0,8813

39,59
1,5

118 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Стіни й перегородки
прямолінійні, товщина, мм понад 200 до
300 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,145 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

4587 2848 1714
561

196,9044
28,9267

28,55
4,19

119 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 14,75 3537,29
  -    

__-__
  -    

52175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1676232 219746 152116
71911

2107,18
603,8

  Разом будівельні роботи, грн. 1676232
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1304370
       всього заробiтна плата, грн. 291657
  Загальновиробничi витрати, грн. 154049
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 325,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 53307
  Всього будівельні роботи, грн. 1830281

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 1830281

 Роздiл 10. Цокольний поверх
(конференцзал) 



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 КБ6-52-9 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
колон периметром до 3 м (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,35 288867,49
123460,85

101252,28
49970,85

389971 166672 136691
67461

1167,5889
423,3671

1576,24
571,55

121 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 19,2 131,61
  -    

__-__
  -    

2527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 4,6 591,33
  -    

__-__
  -    

2720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 6
до 8

т 0,23 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

932 489 385
194

18,9504
7,1163

4,36
1,64

124 КБ6-57-6 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 0,118 3540,29
2398,00

891,60
449,17

418 283 105
53

21,3840
3,7895

2,52
0,45

125 КБ6-57-7 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
18 до 26

т 2,682 2897,37
2029,82

616,86
310,76

7771 5444 1654
833

18,1008
2,6218

48,55
7,03

126 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,232 30125,11
  -    

__-__
  -    

6989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 С124-24
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,12 55139,64
  -    

__-__
  -    

6617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С124-25
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 1,528 54523,87
  -    

__-__
  -    

83312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С124-26
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25мм

т 1,182 54493,85
  -    

__-__
  -    

64412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 3,03 4329,46
2296,32

207,35
104,46

13118 6958 628
317

23,3176
0,8813

70,65
2,67

131 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Колони й стійки рам при
найменшій стороні поперечного перевізу,
мм понад 300 до 500 (при проведеннi робiт
на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16
до 35 м)

100 м3 0,135 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

4271 2651 1596
523

196,9044
28,9267

26,58
3,91



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132 С1424-

11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 13,8 3537,29
  -    

__-__
  -    

48815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ6-52-5 Зборка й розбирання деревометалічної
модульної опалубки для улаштування стін
товщиною до 400 мм, глухі. (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,4 228717,75
91327,20

76285,32
37396,81

91487 36531 30514
14959

863,6959
317,2769

345,48
126,91

134 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 31,2 131,61
  -    

__-__
  -    

4106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 11,2 591,33
  -    

__-__
  -    

6623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, до 6

т 0,044 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

178 94 74
37

18,9504
7,1163

0,83
0,31

137 КБ6-57-3 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 8
до 12

т 1,886 1549,07
681,52

616,86
310,76

2922 1285 1163
586

6,3504
2,6218

11,98
4,94

138 КБ6-57-4 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 0,036 1371,06
580,13

544,29
274,20

49 21 20
10

5,4864
2,3134

0,2
0,08

139 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,044 30125,11
  -    

__-__
  -    

1326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,008 30125,11
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 0,013 51652,58
  -    

__-__
  -    

671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С124-25
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 22мм

т 0,023 50183,64
  -    

__-__
  -    

1154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 1,966 2903,86
2296,32

207,35
104,46

5709 4515 408
205

23,3176
0,8813

45,84
1,73



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 16 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Стіни й перегородки
прямолінійні, товщина, мм понад 200 до
300 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,4 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

12655 7856 4728
1549

196,9044
28,9267

78,76
11,57

145 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 40,8 3537,29
  -    

__-__
  -    

144321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 903315 232799 177966
86727

2211,99
732,79

  Разом будівельні роботи, грн. 903315
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 492550
       всього заробiтна плата, грн. 319526
  Загальновиробничi витрати, грн. 167969
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 353,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 57904
  Всього будівельні роботи, грн. 1071284

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 1071284

 Роздiл 11. 1-ий поверх (корпус) 
146 КБ6-52-9 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
колон периметром до 3 м (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,42 288616,81
123460,85

101252,28
49970,85

121219 51854 42526
20988

1167,5889
423,3671

490,39
177,81

147 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 66,2 131,61
  -    

__-__
  -    

8713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 15,7 591,33
  -    

__-__
  -    

9284   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 6
до 8

т 0,721 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

2922 1532 1207
608

18,9504
7,1163

13,66
5,13



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 17 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150 КБ6-57-6 Виготовлення арматурних каркасів колон і

стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 0,271 3540,29
2398,00

891,60
449,17

959 650 242
122

21,3840
3,7895

5,8
1,03

151 КБ6-57-7 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
18 до 26

т 4,397 2897,37
2029,82

616,86
310,76

12740 8925 2712
1366

18,1008
2,6218

79,59
11,53

152 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,728 30125,11
  -    

__-__
  -    

21931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 0,247 51652,58
  -    

__-__
  -    

12758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С124-25
варіант 4

Арматура періодичного профілю класу А-ІІІ,
діаметр 20мм

т 0,444 51681,02
  -    

__-__
  -    

22946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С124-25
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 22мм

т 3,997 50183,64
  -    

__-__
  -    

200584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 5,389 2903,86
2296,32

207,35
104,46

15649 12375 1117
563

23,3176
0,8813

125,66
4,75

157 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Колони й стійки рам при
найменшій стороні поперечного перевізу,
мм понад 300 до 500 (при проведеннi робiт
на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16
до 35 м)

100 м3 0,42 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

13287 8248 4965
1626

196,9044
28,9267

82,7
12,15

158 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 42,8 3537,29
  -    

__-__
  -    

151396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ6-52-6 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 250
мм до 400 мм з прорізами (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,191 278168,56
116182,79

90879,08
44550,55

53130 22191 17358
8509

1098,7592
377,9705

209,86
72,19

160 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 18,3 131,61
  -    

__-__
  -    

2408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 6,3 591,33
  -    

__-__
  -    

3725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 18 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
162 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів стін і

перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, до 6

т 0,033 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

134 70 55
28

18,9504
7,1163

0,63
0,23

163 КБ6-57-3 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 8
до 12

т 0,876 1549,07
681,52

616,86
310,76

1357 597 540
272

6,3504
2,6218

5,56
2,3

164 КБ6-57-4 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 1,45 1371,06
580,13

544,29
274,20

1988 841 789
398

5,4864
2,3134

7,96
3,35

165 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,034 30125,11
  -    

__-__
  -    

1024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,885 49343,36
  -    

__-__
  -    

43669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 1,326 51652,58
  -    

__-__
  -    

68491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 С124-24
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 18мм

т 0,138 55139,64
  -    

__-__
  -    

7609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 2,359 2903,86
2296,32

207,35
104,46

6850 5417 489
246

23,3176
0,8813

55,01
2,08

170 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Стіни й перегородки
прямолінійні, товщина, мм понад 200 до
300 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,191 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

6043 3751 2258
740

196,9044
28,9267

37,61
5,53

171 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 19,48 3537,29
  -    

__-__
  -    

68906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 859722 116451 74258
35466

1114,43
298,08

  Разом будівельні роботи, грн. 859722
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 669013
       всього заробiтна плата, грн. 151917



19  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 19 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 80253
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 169,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27774
  Всього будівельні роботи, грн. 939975

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 939975

 Роздiл 12. 1-ий поверх (конференцзал) 
172 КБ6-52-9 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
колон периметром до 3 м (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,105 288616,81
123460,85

101252,28
49970,85

30305 12963 10631
5247

1167,5889
423,3671

122,6
44,45

173 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 14,9 131,61
  -    

__-__
  -    

1961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 3,5 591,33
  -    

__-__
  -    

2070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 6
до 8

т 0,198 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

802 421 332
167

18,9504
7,1163

3,75
1,41

176 КБ6-57-6 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 0,067 3540,29
2398,00

891,60
449,17

237 161 60
30

21,3840
3,7895

1,43
0,25

177 КБ6-57-7 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
18 до 26

т 1,317 2897,37
2029,82

616,86
310,76

3816 2673 812
409

18,1008
2,6218

23,84
3,45

178 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,2 30125,11
  -    

__-__
  -    

6025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 0,068 51652,58
  -    

__-__
  -    

3512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С124-25
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 22мм

т 0,759 50183,64
  -    

__-__
  -    

38089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



20  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 20 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181 С124-26

варіант 2
Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 25мм

т 0,572 50153,36
  -    

__-__
  -    

28688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 1,582 2903,86
2296,32

207,35
104,46

4594 3633 328
165

23,3176
0,8813

36,89
1,39

183 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Колони й стійки рам при
найменшій стороні поперечного перевізу,
мм понад 300 до 500 (при проведеннi робiт
на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16
до 35 м)

100 м3 0,105 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

3322 2062 1241
407

196,9044
28,9267

20,67
3,04

184 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 10,7 3537,29
  -    

__-__
  -    

37849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 161270 21913 13404
6425

209,18
53,99

  Разом будівельні роботи, грн. 161270
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 125953
       всього заробiтна плата, грн. 28338
  Загальновиробничi витрати, грн. 14960
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5175
  Всього будівельні роботи, грн. 176230

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 176230

 Роздiл 13. 2-ий -- 6-ий поверхи 
185 КБ6-52-9 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
колон периметром до 3 м (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,794 288616,81
123460,85

101252,28
49970,85

517779 221489 181647
89648

1167,5889
423,3671

2094,65
759,52

186 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 253,8 131,61
  -    

__-__
  -    

33403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 60,3 591,33
  -    

__-__
  -    

35657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 21 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
188 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів колон і

стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 6
до 8

т 3,645 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

14772 7746 6103
3075

18,9504
7,1163

69,07
25,94

189 КБ6-57-7 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 13,458 2897,37
2029,82

616,86
310,76

38993 27317 8302
4182

18,1008
2,6218

243,6
35,28

190 КБ6-57-6 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
18 до 26

т 3,175 3540,29
2398,00

891,60
449,17

11240 7614 2831
1426

21,3840
3,7895

67,89
12,03

191 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 3,681 30125,11
  -    

__-__
  -    

110891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 2,673 51652,58
  -    

__-__
  -    

138067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 С124-25
варіант 4

Арматура періодичного профілю класу А-ІІІ,
діаметр 20мм

т 13,593 51681,02
  -    

__-__
  -    

702500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 19,749 2745,46
2296,32

207,35
104,46

54220 45350 4095
2063

23,3176
0,8813

460,5
17,4

195 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Колони й стійки рам при
найменшій стороні поперечного перевізу,
мм понад 300 до 500 (при проведеннi робiт
на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16
до 35 м)

100 м3 1,794 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

56756 35233 21206
6946

196,9044
28,9267

353,25
51,89

196 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 183 3537,29
  -    

__-__
  -    

647324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 КБ6-52-6 Зборка й розбирання деревометалічної
модульної опалубки для улаштування стін
товщиною до 400 мм, із прорізами.
(діафрагма) (при проведеннi робiт на
висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до
35 м)

100 м3 0,936 278168,56
116182,79

90879,08
44550,55

260366 108747 85063
41699

1098,7592
377,9705

1028,44
353,78

198 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 90 131,61
  -    

__-__
  -    

11845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 22 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 С1632-116

варіант 2
Водостійка фанера м2 30,6 591,33

  -    
__-__
  -    

18095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, до 6

т 0,186 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

754 395 311
157

18,9504
7,1163

3,52
1,32

201 КБ6-57-3 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 8
до 12

т 6,282 1549,07
681,52

616,86
310,76

9731 4281 3875
1952

6,3504
2,6218

39,89
16,47

202 КБ6-57-4 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 0,624 1371,06
580,13

544,29
274,20

856 362 340
171

5,4864
2,3134

3,42
1,44

203 С124-11
варіант 2

Арматура класу А-ІІ, діаметр 6мм т 0,1875 31775,97
  -    

__-__
  -    

5958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,958 49343,36
  -    

__-__
  -    

145958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 3,387 35846,57
  -    

__-__
  -    

121412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 0,4815 51652,58
  -    

__-__
  -    

24871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С124-24
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 18мм

т 0,1485 55139,64
  -    

__-__
  -    

8188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 7,092 2745,46
2296,32

207,35
104,46

19471 16286 1471
741

23,3176
0,8813

165,37
6,25

209 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Стіни й перегородки
прямолінійні, товщина, мм понад 200 до
300 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,936 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

29612 18382 11064
3624

196,9044
28,9267

184,3
27,08

210 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 95,4 3537,29
  -    

__-__
  -    

337457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 3356176 493202 326308
155684

4713,9
1308,4

  Разом будівельні роботи, грн. 3356176
       в тому числi:



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 23 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2536666
       всього заробiтна плата, грн. 648886
  Загальновиробничi витрати, грн. 342441
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 722,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 118418
  Всього будівельні роботи, грн. 3698617

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 3698617

 Роздiл 14. Технічний поверх 
211 КБ6-52-9 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
колон периметром до 3 м (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,197 288616,81
123460,85

101252,28
49970,85

56858 24322 19947
9844

1167,5889
423,3671

230,02
83,4

212 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 27,9 131,61
  -    

__-__
  -    

3672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 6,6 591,33
  -    

__-__
  -    

3903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 6
до 8

т 0,292 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

1183 621 489
246

18,9504
7,1163

5,53
2,08

215 КБ6-57-6 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 0,273 3540,29
2398,00

891,60
449,17

966 655 243
123

21,3840
3,7895

5,84
1,03

216 КБ6-57-7 Виготовлення арматурних каркасів колон і
стійок рам з хомутами простої форми за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
18 до 26

т 0,851 2897,37
2029,82

616,86
310,76

2466 1727 525
264

18,1008
2,6218

15,4
2,23

217 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,295 30125,11
  -    

__-__
  -    

8887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 0,276 51652,58
  -    

__-__
  -    

14256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 24 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
219 С124-25

варіант 4
Арматура періодичного профілю класу А-ІІІ,
діаметр 20мм

т 0,86 51681,02
  -    

__-__
  -    

44446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 1,416 2903,86
2296,32

207,35
104,46

4112 3252 294
148

23,3176
0,8813

33,02
1,25

221 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Колони й стійки рам при
найменшій стороні поперечного перевізу,
мм понад 300 до 500 (при проведеннi робiт
на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16
до 35 м)

100 м3 0,197 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

6232 3869 2329
763

196,9044
28,9267

38,79
5,7

222 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 20,1 3537,29
  -    

__-__
  -    

71100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КБ6-52-6 Зборка й розбирання деревометалічної
модульної опалубки для улаштування стін
товщиною до 400 мм, із прорізами.
(діафрагма) (при проведеннi робiт на
висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до
35 м)

100 м3 0,12 278168,56
116182,79

90879,08
44550,55

33380 13942 10905
5346

1098,7592
377,9705

131,85
45,36

224 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 11,5 131,61
  -    

__-__
  -    

1514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 3,9 591,33
  -    

__-__
  -    

2306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КБ6-57-1 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, до 6

т 0,014 4052,55
2125,10

1674,34
843,50

57 30 23
12

18,9504
7,1163

0,27
0,1

227 КБ6-57-3 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад 8
до 12

т 0,527 1549,07
681,52

616,86
310,76

816 359 325
164

6,3504
2,6218

3,35
1,38

228 КБ6-57-4 Виготовлення арматурних каркасів стін і
перегородок з одинарними арматурами за
допомогою крана, в умовах будівельного
майданчика, діаметр арматур, мм, понад
12 до 18

т 0,051 1371,06
580,13

544,29
274,20

70 30 28
14

5,4864
2,3134

0,28
0,12

229 С124-11
варіант 2

Арматура класу А-ІІ, діаметр 6мм т 0,014 31775,97
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,259 30125,11
  -    

__-__
  -    

7802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 25 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
231 С124-21

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,274 49343,36
  -    

__-__
  -    

13520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 0,052 51652,58
  -    

__-__
  -    

2686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 0,592 2903,86
2296,32

207,35
104,46

1719 1359 123
62

23,3176
0,8813

13,8
0,52

234 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Стіни й перегородки
прямолінійні, товщина, мм понад 200 до
300 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,12 31636,83
19639,25

11820,53
3871,98

3796 2357 1418
465

196,9044
28,9267

23,63
3,47

235 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 12,2 3537,29
  -    

__-__
  -    

43155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 329347 52523 36649
17451

501,78
146,64

  Разом будівельні роботи, грн. 329347
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 240175
       всього заробiтна плата, грн. 69974
  Загальновиробничi витрати, грн. 36895
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 77,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12751
  Всього будівельні роботи, грн. 366242

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 366242

 Роздiл 15. Перекриття та покриття 
  Разом прямі витрати по роздiлу 15   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15   -    

 Роздiл 16. Цокольного поверху (корпус) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
236 КБ6-54-1 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
перекриттів товщиною, мм до 150 (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,47 83869,92
53744,34

3560,20
1793,55

123289 79004 5233
2637

508,2688
15,1317

747,16
22,24

237 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 61,32 591,33
  -    

__-__
  -    

36260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 158,28 131,61
  -    

__-__
  -    

20831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 1,1484 2613,60
1753,87

683,96
344,57

3001 2014 785
396

15,6400
2,9070

17,96
3,34

240 КБ6-57-14 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 12 до 18

т 0,7728 1937,06
1366,99

395,98
199,49

1497 1056 306
154

12,1900
1,6830

9,42
1,3

241 КБ6-57-15 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 18 до 26

т 3,1536 1700,57
1231,30

295,18
148,71

5363 3883 931
469

10,9800
1,2546

34,63
3,96

242 КБ6-57-9 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, до 6

т 0,234 1685,61
825,88

683,96
344,57

394 193 160
81

7,4700
2,9070

1,75
0,68

243 КБ6-57-10 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 6 до 8

т 2,868 1001,50
431,43

395,98
199,49

2872 1237 1136
572

4,0200
1,6830

11,53
4,83

244 КБ6-57-11 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 8 до 12

т 11,148 760,55
291,28

295,18
148,71

8479 3247 3291
1658

2,8200
1,2546

31,44
13,99

245 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 12 до 18

т 1,5276 746,91
284,05

291,58
146,89

1141 434 445
224

2,7500
1,2393

4,2
1,89

246 С124-11
варіант 2

Арматура класу А-ІІ, діаметр 6мм т 0,2364 31775,97
  -    

__-__
  -    

7512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 4,0572 30125,11
  -    

__-__
  -    

122224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



27  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 27 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
248 С124-21

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,2496 49343,36
  -    

__-__
  -    

12316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 11,01 35846,57
  -    

__-__
  -    

394671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 2,322 51652,58
  -    

__-__
  -    

119937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 С124-25
варіант 4

Арматура періодичного профілю класу А-ІІІ,
діаметр 20мм

т 1,8336 51681,02
  -    

__-__
  -    

94762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 С124-25
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 22мм

т 0,7764 50183,64
  -    

__-__
  -    

38963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 С124-26
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 25мм

т 0,576 50153,36
  -    

__-__
  -    

28888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 20,8512 2016,57
1594,67

143,99
72,54

42048 33251 3002
1513

16,1928
0,6120

337,64
12,76

255 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Плити й ребристі
перекриття з одинарними арматурами й
ребристе перекриття включаючи балки т
прогони при площі між балками, м2 понад
20 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,47 20159,62
11851,11

8208,70
2688,88

29635 17421 12067
3953

118,8200
20,0880

174,67
29,53

256 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 150 3537,29
  -    

__-__
  -    

530594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 1624677 141740 27356
11657

1370,4
94,52

  Разом будівельні роботи, грн. 1624677
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1455581
       всього заробiтна плата, грн. 153397
  Загальновиробничi витрати, грн. 82263
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 175,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28806
  Всього будівельні роботи, грн. 1706940

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 1706940



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 28 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 17. Цокольного поверху
(конференцзал) 

257 КБ6-54-1 Зборка й розбирання деревометалічної
модульної опалубки для улаштування
перекриттів товщиною, мм до 150 (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,9 83869,92
53744,34

3560,20
1793,55

75483 48370 3204
1614

508,2688
15,1317

457,44
13,62

258 КБ6-54-1 Зборка й розбирання деревометалічної
модульної опалубки для улаштування
перекриттів товщиною, мм до 150 (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,3756 83869,92
53744,34

3560,20
1793,55

31502 20186 1337
674

508,2688
15,1317

190,91
5,68

259 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 37,56 591,33
  -    

__-__
  -    

22210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 96,96 131,61
  -    

__-__
  -    

12761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 0,042 2613,60
1753,87

683,96
344,57

110 74 29
14

15,6400
2,9070

0,66
0,12

262 КБ6-57-16 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прольотів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,3732 1687,43
1224,57

291,58
146,89

630 457 109
55

10,9200
1,2393

4,08
0,46

263 КБ6-57-15 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 18 до 26

т 1,5984 1700,57
1231,30

295,18
148,71

2718 1968 472
238

10,9800
1,2546

17,55
2,01

264 КБ6-57-9 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, до 6

т 0,0888 1685,61
825,88

683,96
344,57

150 73 61
31

7,4700
2,9070

0,66
0,26

265 КБ6-57-10 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 6 до 8

т 1,5648 1001,50
431,43

395,98
199,49

1567 675 620
312

4,0200
1,6830

6,29
2,63

266 КБ6-57-11 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 8 до 12

т 4,326 760,55
291,28

295,18
148,71

3290 1260 1277
643

2,8200
1,2546

12,2
5,43



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 29 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
267 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів у

перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 12 до 18

т 3,6864 746,91
284,05

291,58
146,89

2753 1047 1075
541

2,7500
1,2393

10,14
4,57

268 С124-11
варіант 2

Арматура класу А-ІІ, діаметр 6мм т 0,0888 31775,97
  -    

__-__
  -    

2822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 1,6224 30125,11
  -    

__-__
  -    

48875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,3644 49343,36
  -    

__-__
  -    

67324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 3,3828 35846,57
  -    

__-__
  -    

121262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 3,7236 51652,58
  -    

__-__
  -    

192334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 С124-26
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 25мм

т 1,614 50153,36
  -    

__-__
  -    

80948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 11,6796 2016,57
1594,67

143,99
72,54

23553 18625 1682
847

16,1928
0,6120

189,13
7,15

275 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Плити й ребристі
перекриття з одинарними арматурами й
ребристе перекриття включаючи балки т
прогони при площі між балками, м2 понад
20 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,9 20159,62
11851,11

8208,70
2688,88

18144 10666 7388
2420

118,8200
20,0880

106,94
18,08

276 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 91,8 3537,29
  -    

__-__
  -    

324723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 1033159 103401 17254
7389

996
60,01

  Разом будівельні роботи, грн. 1033159
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 912504
       всього заробiтна плата, грн. 110790
  Загальновиробничi витрати, грн. 59348
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 126,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20764
  Всього будівельні роботи, грн. 1092507



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 30 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 1092507

 Роздiл 18. На відмітці 3.950 (корпус) 
  Разом прямі витрати по роздiлу 18   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18   -    

 Роздiл 19. На відмітці 3.950 (корпус) 
277 КБ6-54-1 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
перекриттів товщиною, мм до 150 (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,668 83869,92
53744,34

3560,20
1793,55

139895 89646 5938
2992

508,2688
15,1317

847,79
25,24

278 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 69,48 591,33
  -    

__-__
  -    

41086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 179,64 131,61
  -    

__-__
  -    

23642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 1,2288 2613,60
1753,87

683,96
344,57

3212 2155 840
423

15,6400
2,9070

19,22
3,57

281 КБ6-57-16 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прольотів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,0036 1687,43
1224,57

291,58
146,89

6 4 1
1

10,9200
1,2393

0,04
  -    

282 КБ6-57-14 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 12 до 18

т 0,3696 1937,06
1366,99

395,98
199,49

716 505 146
74

12,1900
1,6830

4,51
0,62

283 КБ6-57-15 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 18 до 26

т 3,3756 1700,57
1231,30

295,18
148,71

5740 4156 996
502

10,9800
1,2546

37,06
4,24

284 КБ6-57-9 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, до 6

т 0,2484 1685,61
825,88

683,96
344,57

419 205 170
86

7,4700
2,9070

1,86
0,72



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 31 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
285 КБ6-57-11 Виготовлення арматурних каркасів у

перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 8 до 12

т 11,7348 760,55
291,28

295,18
148,71

8925 3418 3464
1745

2,8200
1,2546

33,09
14,72

286 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 12 до 18

т 4,0932 746,91
284,05

291,58
146,89

3057 1163 1193
601

2,7500
1,2393

11,26
5,07

287 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 18 до 26

т 0,336 2673,51
1753,87

737,01
344,57

898 589 248
116

15,6400
2,9070

5,26
0,98

288 С124-11
варіант 2

Арматура класу А-ІІ, діаметр 6мм т 0,2508 31775,97
  -    

__-__
  -    

7969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 1,2408 30125,11
  -    

__-__
  -    

37379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 5,0208 49343,36
  -    

__-__
  -    

247743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 6,8352 35846,57
  -    

__-__
  -    

245018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 4,5072 51652,58
  -    

__-__
  -    

232809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 С124-25
варіант 4

Арматура періодичного профілю класу А-ІІІ,
діаметр 20мм

т 2,1312 51681,02
  -    

__-__
  -    

110143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 С124-26
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 25мм

т 1,3116 50153,36
  -    

__-__
  -    

65781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 21,0888 2016,57
1594,67

143,99
72,54

42527 33630 3037
1530

16,1928
0,6120

341,49
12,91

296 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Плити й ребристі
перекриття з одинарними арматурами й
ребристе перекриття включаючи балки т
прогони при площі між балками, м2 понад
20 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,668 20159,62
11851,11

8208,70
2688,88

33626 19768 13692
4485

118,8200
20,0880

198,19
33,51

297 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 170,16 3537,29
  -    

__-__
  -    

601905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 1852496 155239 29725
12555

1499,77
101,58



32  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 32 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 1852496
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1667532
       всього заробiтна плата, грн. 167794
  Загальновиробничi витрати, грн. 89948
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 192,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31489
  Всього будівельні роботи, грн. 1942444

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 1942444

 Роздiл 20. На відмітці 3.950
(конференцзал) 

298 КБ6-54-1 Зборка й розбирання деревометалічної
модульної опалубки для улаштування
перекриттів товщиною, мм до 150 (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,708 83869,92
53744,34

3560,20
1793,55

59380 38051 2521
1270

508,2688
15,1317

359,85
10,71

299 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 29,52 591,33
  -    

__-__
  -    

17456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 76,32 131,61
  -    

__-__
  -    

10044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 0,018 2613,60
1753,87

683,96
344,57

47 32 12
6

15,6400
2,9070

0,28
0,05

302 КБ6-57-16 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прольотів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,1464 1687,43
1224,57

291,58
146,89

247 179 43
22

10,9200
1,2393

1,6
0,18

303 КБ6-57-15 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 18 до 26

т 0,4728 1700,57
1231,30

295,18
148,71

804 582 140
70

10,9800
1,2546

5,19
0,59

304 КБ6-57-9 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, до 6

т 0,0408 1685,61
825,88

683,96
344,57

69 34 28
14

7,4700
2,9070

0,3
0,12



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 33 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
305 КБ6-57-10 Виготовлення арматурних каркасів у

перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 6 до 8

т 1,5648 1001,50
431,43

395,98
199,49

1567 675 620
312

4,0200
1,6830

6,29
2,63

306 КБ6-57-11 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 8 до 12

т 4,0128 760,55
291,28

295,18
148,71

3052 1169 1184
597

2,8200
1,2546

11,32
5,03

307 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 12 до 18

т 3,2208 746,91
284,05

291,58
146,89

2406 915 939
473

2,7500
1,2393

8,86
3,99

308 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 18 до 26

т 0,6312 746,91
284,05

291,58
146,89

471 179 184
93

2,7500
1,2393

1,74
0,78

309 С124-11
варіант 2

Арматура класу А-ІІ, діаметр 6мм т 0,0408 31775,97
  -    

__-__
  -    

1296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 1,5984 30125,11
  -    

__-__
  -    

48152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,4784 49343,36
  -    

__-__
  -    

72949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,7228 35846,57
  -    

__-__
  -    

97603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 3,2532 51652,58
  -    

__-__
  -    

168036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 С124-25
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 22мм

т 0,6372 50183,64
  -    

__-__
  -    

31977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 С124-26
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 25мм

т 0,4776 50153,36
  -    

__-__
  -    

23953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 10,1076 2016,57
1594,67

143,99
72,54

20383 16118 1455
733

16,1928
0,6120

163,67
6,19

317 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Плити й ребристі
перекриття з одинарними арматурами й
ребристе перекриття включаючи балки т
прогони при площі між балками, м2 понад
20 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,708 20159,62
11851,11

8208,70
2688,88

14273 8391 5812
1904

118,8200
20,0880

84,12
14,22



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 34 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
318 С1424-

11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 72,24 3537,29
  -    

__-__
  -    

255534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 829699 66325 12938
5494

643,22
44,49

  Разом будівельні роботи, грн. 829699
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 750436
       всього заробiтна плата, грн. 71819
  Загальновиробничi витрати, грн. 38575
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13525
  Всього будівельні роботи, грн. 868274

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 868274

 Роздiл 21. На відмітці 7,250; 10,55; 13,85;
17,15 

319 КБ6-54-1 Зборка й розбирання деревометалічної
модульної опалубки для улаштування
перекриттів товщиною, мм до 150 (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 6,672 83869,92
53744,34

3560,20
1793,55

559580 358582 23754
11967

508,2688
15,1317

3391,17
100,96

320 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 278,28 591,33
  -    

__-__
  -    

164555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 С1632-59
варіант 3

Мастило Дока-Трен кг 718,56 165,44
  -    

__-__
  -    

118879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 4,884 2613,60
1753,87

683,96
344,57

12765 8566 3340
1683

15,6400
2,9070

76,39
14,2

323 КБ6-57-16 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прольотів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,0156 1687,43
1224,57

291,58
146,89

26 19 5
2

10,9200
1,2393

0,17
0,02

324 КБ6-57-14 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 12 до 18

т 2,7828 1937,06
1366,99

395,98
199,49

5390 3804 1102
555

12,1900
1,6830

33,92
4,68



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 35 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
325 КБ6-57-15 Виготовлення арматурних каркасів балок,

ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 18 до 26

т 13,506 1700,57
1231,30

295,18
148,71

22968 16630 3987
2008

10,9800
1,2546

148,3
16,94

326 КБ6-57-9 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, до 6

т 0,9612 1685,61
825,88

683,96
344,57

1620 794 657
331

7,4700
2,9070

7,18
2,79

327 КБ6-57-10 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 6 до 8

т 12,9312 1001,50
431,43

395,98
199,49

12951 5579 5120
2580

4,0200
1,6830

51,98
21,76

328 КБ6-57-11 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 8 до 12

т 47,0772 760,55
291,28

295,18
148,71

35805 13713 13896
7001

2,8200
1,2546

132,76
59,06

329 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 12 до 18

т 16,2096 746,91
284,05

291,58
146,89

12107 4604 4726
2381

2,7500
1,2393

44,58
20,09

330 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 18 до 26

т 0,132 746,91
284,05

291,58
146,89

99 37 38
19

2,7500
1,2393

0,36
0,16

331 С124-11
варіант 2

Арматура класу А-ІІ, діаметр 6мм т 0,9708 31775,97
  -    

__-__
  -    

30848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 17,9928 30125,11
  -    

__-__
  -    

542035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 20,2224 49343,36
  -    

__-__
  -    

997841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 27,3408 35846,57
  -    

__-__
  -    

980074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 19,182 51652,58
  -    

__-__
  -    

990800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 С124-25
варіант 4

Арматура періодичного профілю класу А-ІІІ,
діаметр 20мм

т 8,532 51681,02
  -    

__-__
  -    

440942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 С124-26
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 25мм

т 5,2416 50153,36
  -    

__-__
  -    

262884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 98,4984 1906,57
1594,67

143,99
72,54

187794 157072 14183
7145

16,1928
0,6120

1594,96
60,28



36  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 36 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
339 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Плити й ребристі
перекриття з одинарними арматурами й
ребристе перекриття включаючи балки т
прогони при площі між балками, м2 понад
20 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 6,672 20159,62
11851,11

8208,70
2688,88

134505 79071 54768
17940

118,8200
20,0880

792,77
134,03

340 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 680,52 3537,29
  -    

__-__
  -    

2407197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 21 7921665 648471 125576
53612

6274,54
434,97

  Разом будівельні роботи, грн. 7921665
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7147618
       всього заробiтна плата, грн. 702083
  Загальновиробничi витрати, грн. 376655
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 805,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 131930
  Всього будівельні роботи, грн. 8298320

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 21 8298320

 Роздiл 22. На відмітці 19,7 
341 КБ6-54-1 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
перекриттів товщиною, мм до 150 (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,134 83869,92
53744,34

3560,20
1793,55

95108 60946 4037
2034

508,2688
15,1317

576,38
17,16

342 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 47,28 591,33
  -    

__-__
  -    

27958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 122,16 131,61
  -    

__-__
  -    

16077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 0,8436 2613,60
1753,87

683,96
344,57

2205 1480 577
291

15,6400
2,9070

13,19
2,45



37  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 37 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
345 КБ6-57-14 Виготовлення арматурних каркасів балок,

ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 12 до 18

т 0,5328 1937,06
1366,99

395,98
199,49

1032 728 211
106

12,1900
1,6830

6,49
0,9

346 КБ6-57-15 Виготовлення арматурних каркасів балок,
ригелів і прогонів за допомогою крана, в
умовах будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 18 до 26

т 3,1272 1700,57
1231,30

295,18
148,71

5318 3851 923
465

10,9800
1,2546

34,34
3,92

347 КБ6-57-10 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 6 до 8

т 2,7372 1001,50
431,43

395,98
199,49

2741 1181 1084
546

4,0200
1,6830

11
4,61

348 КБ6-57-11 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 8 до 12

т 6,3636 760,55
291,28

295,18
148,71

4840 1854 1878
946

2,8200
1,2546

17,95
7,98

349 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів у
перекриття безбалкове за допомогою
крана, в умовах будівельного майданчика,
діаметр арматур, мм, понад 12 до 18

т 2,1612 746,91
284,05

291,58
146,89

1614 614 630
317

2,7500
1,2393

5,94
2,68

350 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 3,6168 30125,11
  -    

__-__
  -    

108956   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,742 49343,36
  -    

__-__
  -    

135299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 3,1368 35846,57
  -    

__-__
  -    

112444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 С124-24
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 16мм

т 2,7216 51652,58
  -    

__-__
  -    

140578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354 С124-25
варіант 4

Арматура періодичного профілю класу А-ІІІ,
діаметр 20мм

т 1,548 51681,02
  -    

__-__
  -    

80002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 С124-25
варіант 5

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 22мм

т 1,5024 50183,64
  -    

__-__
  -    

75396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 С124-26
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 25мм

т 0,108 50153,36
  -    

__-__
  -    

5417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 КБ6-57-18 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 15,7656 2016,57
1594,67

143,99
72,54

31792 25141 2270
1144

16,1928
0,6120

255,29
9,65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
358 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Плити й ребристі
перекриття з одинарними арматурами й
ребристе перекриття включаючи балки т
прогони при площі між балками, м2 понад
20 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 1,134 20159,62
11851,11

8208,70
2688,88

22861 13439 9309
3049

118,8200
20,0880

134,74
22,78

359 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 115,68 3537,29
  -    

__-__
  -    

409194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 1278832 109234 20919
8898

1055,32
72,13

  Разом будівельні роботи, грн. 1278832
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1148679
       всього заробiтна плата, грн. 118132
  Загальновиробничi витрати, грн. 63329
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 135,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22170
  Всього будівельні роботи, грн. 1342161

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 22 1342161

 Роздiл 23. Покриття центрального входу 
360 КБ9-72-1 Виготовлення металоконструкцій [стояки,

 опори, ферми та ін.] ; (, за допомогою
ручних лебiдок ( з восстановленням i
зняттям їх в процесi роботи ) або вручну
(дрiбних деталей))

т 8,706 37638,81
22323,83

13137,18
2966,68

327683 194351 114372
25828

211,1200
22,7200

1838,01
197,8

361 С111-1119
варіант 6

Труба ф273х4 т 2,5584 57244,85
  -    

__-__
  -    

146455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 С111-1119
варіант 3

Лист б16мм т 0,576 57244,85
  -    

__-__
  -    

32973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 С111-1119
варіант 2

Лист б10мм т 0,096 57244,85
  -    

__-__
  -    

5496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 С111-1119
варіант 4

Лист б6мм т 0,0708 57244,85
  -    

__-__
  -    

4053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 С111-826
варіант 5

Кутник 63х63х6 т 0,0696 63807,77
  -    

__-__
  -    

4441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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366 С111-1119

варіант 7
Штраба т 0,0696 57244,85

  -    
__-__
  -    

3984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 С124-31
варіант 2

Швелер 16 т 4,8264 64609,02
  -    

__-__
  -    

311829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 С124-31
варіант 3

Швелер 18 т 0,7188 70222,18
  -    

__-__
  -    

50476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 КБ13-26-6 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору стальних балок, труб діаметром
понад 50 мм і т.п. за два рази

100м2 3,408 1744,77
417,68

__-__
  -    

5946 1423 __-__
  -    

3,6200
  -    

12,34
  -    

370 КБ9-24-3 Монтаж колон одноповерхових і
багатоповерхових будівель і кранових
естакад висотою до 25 м складеного
перерізу масою до 3 т

т 3,3 13786,16
8688,34

4774,68
1668,44

45494 28672 15756
5506

90,4000
12,7228

298,32
41,99

371 КБ9-24-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до
3 т

т 5,406 12602,95
8688,34

3841,25
1163,88

68132 46969 20766
6292

90,4000
8,5682

488,7
46,32

372 КБ9-42-1 Улаштування покрівель шатрових із
металочерепиці "Монтерей"

100м2 2,4948 7865,25
4874,70

2937,97
893,51

19622 12161 7330
2229

50,7200
6,5756

126,54
16,4

373 С111-1720
варіант 3

Ізоляція RОСКWООL 150мм м2 249,48 863,37
  -    

__-__
  -    

215394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 С113-2122
варіант 3

Шурупи самонарізні RА 4.9х27 шт 1840,8 2,91
  -    

__-__
  -    

5357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 С113-1881
варіант 2

Фарба спеціальна аерозольна шт 5,4 367,25
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С111-1720
варіант 2

Плівка гідроізоляційна м2 286,92 26,34
  -    

__-__
  -    

7557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 С111-852
варіант 9

Металочерепиця (в комплекті) м2 286,92 840,10
  -    

__-__
  -    

241041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 1497916 283576 158224
39855

2763,91
302,51

  Разом будівельні роботи, грн. 1497916
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1056116
       всього заробiтна плата, грн. 323431
  Загальновиробничi витрати, грн. 172649
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 367,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 60229
  Всього будівельні роботи, грн. 1670565
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 23 1670565

 Роздiл 24. Металоконструкції 
378 КБ9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших

подібних конструкцій промислових будівель
т 8,4 8976,30

5715,88
2915,58
654,43

75401 48013 24491
5497

54,0560
5,3172

454,07
44,66

379 С124-31
варіант 4

Двотавр т 8,568 64919,69
  -    

__-__
  -    

556232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 КБ9-72-1 Виготовлення металоконструкцій [стояки,
 опори, ферми та ін.] ; (, за допомогою
ручних лебiдок ( з восстановленням i
зняттям їх в процесi роботи ) або вручну
(дрiбних деталей))

т 1,8 37638,81
22323,83

13137,18
2966,68

67750 40183 23647
5340

211,1200
22,7200

380,02
40,9

381 С111-1119
варіант 5

Труба профільна т 1,8576 57244,85
  -    

__-__
  -    

106338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 КБ9-24-3 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до
5 т

т 10,2 13786,16
8688,34

4774,68
1668,44

140619 88621 48702
17018

90,4000
12,7228

922,08
129,77

383 КБ13-26-7 Фарбування фарбою грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази

100м2 0,0048 2940,25
417,68

45,83
8,47

14 2 __-__
  -    

3,6200
0,0804

0,02
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 946354 176819 96840
27855

1756,19
215,33

  Разом будівельні роботи, грн. 946354
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 672695
       всього заробiтна плата, грн. 204674
  Загальновиробничi витрати, грн. 110297
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 236,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38766
  Всього будівельні роботи, грн. 1056651

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 24 1056651

 Роздiл 25. Сходи 
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384 КБ6-54-1 Зборка й розбирання деревометалічної

модульної опалубки для улаштування
сходових маршів (при проведеннi робiт на
висотi (глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до
35 м)

100 м3 0,18 83869,92
53744,34

3560,20
1793,55

15097 9674 641
323

508,2688
15,1317

91,49
2,72

385 С1632-116
варіант 2

Водостійка фанера м2 7,5 591,33
  -    

__-__
  -    

4435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 С1632-59
варіант 2

Мастило Дока-Трен кг 19,4 131,61
  -    

__-__
  -    

2553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 КБ6-57-10 Виготовлення арматурних каркасів
сходових маршів, площадок, балконів і
поручнів за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 0,237 1001,50
431,43

395,98
199,49

237 102 94
47

4,0200
1,6830

0,95
0,4

388 КБ6-57-11 Виготовлення арматурних каркасів
сходових маршів, площадок, балконів і
поручнів за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,94 760,55
291,28

295,18
148,71

715 274 277
140

2,8200
1,2546

2,65
1,18

389 КБ6-57-12 Виготовлення арматурних каркасів
сходових маршів, площадок, балконів і
поручнів за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 18 до 26

т 0,098 746,91
284,05

291,58
146,89

73 28 29
14

2,7500
1,2393

0,27
0,12

390 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,239 30125,11
  -    

__-__
  -    

7200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,142 49343,36
  -    

__-__
  -    

7007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,773 35846,57
  -    

__-__
  -    

27709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 С124-25
варіант 4

Арматура періодичного профілю класу А-ІІІ,
діаметр 20мм

т 0,099 51681,02
  -    

__-__
  -    

5116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 С111-826
варіант 4

Кутник 70х5 т 0,034 53607,77
  -    

__-__
  -    

1823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа
між осями колон до 10 м2 (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,18 24626,02
15190,39

9312,68
4691,52

4433 2734 1676
844

156,1352
39,5811

28,1
7,12

396 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 18,4 3537,29
  -    

__-__
  -    

65086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 25 141484 12812 2717

1368
123,46
11,54

  Разом будівельні роботи, грн. 141484
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 125955
       всього заробiтна плата, грн. 14180
  Загальновиробничi витрати, грн. 7592
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2656
  Всього будівельні роботи, грн. 149076

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 25 149076

 Роздiл 26. Стiни 
397 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли

[керамічної] при висоті поверху до 4 м
/мурування стiн криволiнiйного окреслення/

1 м3 237,5424 1537,30
926,78

44,80
22,57

365174 220150 10642
5361

9,5260
0,1904

2262,83
45,23

398 С1422-10936
варіант 2

Цегла керамічна ефективна 1000шт 90,2664 6501,27
  -    

__-__
  -    

586846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 КБ8-5-8 Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху понад 4 м
/мурування стiн криволiнiйного окреслення/

1 м3 29,8656 1599,13
908,59

124,82
66,09

47759 27136 3728
1974

9,3390
0,5576

278,91
16,65

400 С1422-10936
варіант 2

Цегла керамічна ефективна 1000шт 11,34864 6501,27
  -    

__-__
  -    

73781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 КБ8-5-10 Заповнення каркасів з цегли керамічної при
висоті поверху до 4 м /мурування стiн
криволiнiйного окреслення/

1 м3 499,536 1844,95
1095,20

121,78
64,48

921619 547092 60833
32210

11,1210
0,5440

5555,34
271,75

402 С1422-10936
варіант 2

Цегла керамічна ефективна 1000шт 199,8144 6501,27
  -    

__-__
  -    

1299047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 С114-97
варіант 2

Пружна прокладка (пінопласт б=20мм) м3 15,264 3159,18
  -    

__-__
  -    

48222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 КБ6-11-7 Виготовлення закладних для анкерування
стін (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 3,0672 67412,02
23961,54

274,31
83,58

206766 73495 841
256

240,2400
0,6150

736,86
1,89

405 КБ46-25-1 Свердління алмазними свердлами в
залізобетонних конструкціях
вертикальних, отворів глибиною 200 мм,
діаметром 10 мм (в колонах)

100шт 86,0544 20111,20
6234,98

3589,88
3187,50

1730657 536547 308925
274298

55,6000
31,9574

4784,62
2750,07
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406 КБ46-25-17 Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини

свердління (до Н=100 мм, к=10)
100шт -86,0544 6260,00

706,48
410,35
364,84

-538701 -60796 -35312
-31396

6,3000
3,6580

-542,14
-314,79

407 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
закладенням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 3,0672 115678,48
33243,34

274,31
83,58

354809 101964 841
256

333,3000
0,6150

1022,3
1,89

408 КБ8-7-1 Мурування з цегли керамічної стовпів
прямокутних армованих при висоті
поверху до 4 м

1 м3 5,76 2077,51
1443,24

115,69
61,26

11966 8313 666
353

12,8700
0,5168

74,13
2,98

409 С1422-10936
варіант 2

Цегла керамічна ефективна 1000шт 2,32704 6501,27
  -    

__-__
  -    

15129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 КБ8-42-1 Мурування коменів 1 м3 14,2416 3161,19
2139,44

334,52
101,93

45020 30469 4764
1452

18,8000
0,7500

267,74
10,68

411 С1422-10936
варіант 2

Цегла керамічна ефективна 1000шт 6,97824 6501,27
  -    

__-__
  -    

45367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 2,46 4435,51
2062,52

1783,74
898,61

10911 5074 4388
2211

21,4600
7,5813

52,79
18,65

413 К582821-559
варіант 3

Перемичка 2ПБ13-2п шт 204 442,10
  -    

__-__
  -    

90188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 К582821-567
варіант 3

Перемичка 2ПБ22-3п шт 21,6 679,17
  -    

__-__
  -    

14670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

415 К582821-569
варіант 3

Перемичка 3ПБ25-3п шт 20,4 1143,98
  -    

__-__
  -    

23337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

416 КБ6-52-5 Зборка й розбирання дерев'яної щитової
опалубки для улаштування, монолітного
пояса висотою, мм до 500 (при проведеннi
робiт на висотi (глибинi) вiд поверхнi землi
вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,576 118834,07
63421,67

52975,92
25970,01

68448 36531 30514
14959

599,7888
220,3312

345,48
126,91

417 КБ6-56-2 Виготовлення арматурних каркасів поясів
та шпонок за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 11,52 4445,96
3297,02

847,16
364,91

51217 37982 9759
4204

31,9200
3,1125

367,72
35,86

418 КБ6-56-3 Виготовлення арматурних каркасів поясів
та шпонок за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 28,8 3950,43
2992,28

656,37
268,80

113772 86178 18903
7741

29,6500
2,3016

853,92
66,29

419 С124-11
варіант 3

Арматура класу А-ІІ, діаметр 8мм т 0,1104 30125,11
  -    

__-__
  -    

3326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

420 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,2909 49343,36
  -    

__-__
  -    

14354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



44  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 44 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
421 КБ6-57-17 Установлення арматурних сіток і каркасів

вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 0,4032 2448,29
2128,53

143,99
72,54

987 858 58
29

21,3408
0,6120

8,6
0,25

422 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
кранами в баддях. Монолітний пояс
шириною, мм понад 150 до 250 (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,0576 69209,17
27090,90

41937,67
21127,28

3986 1560 2416
1217

275,0904
178,2450

15,85
10,27

423 С1424-
11614-12
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М300]

м3 5,8752 3537,29
  -    

__-__
  -    

20782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 26 5629439 1652553 421966
315125

16084,95
3044,58

  Разом будівельні роботи, грн. 5629439
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3554920
       всього заробiтна плата, грн. 1967678
  Загальновиробничi витрати, грн. 1065942
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2295,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 376149
  Всього будівельні роботи, грн. 6695381

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 26 6695381

 Роздiл 27. Перегородки 
424 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли

керамічної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 30,6029 29040,88
21722,88

1299,96
688,32

888735 664783 39783
21065

212,7400
5,8072

6510,46
177,72

425 С1422-10936
варіант 2

Цегла керамічна ефективна 1000шт 15,3144 6501,27
  -    

__-__
  -    

99563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

426 КБ8-6-4 Мурування перегородок армованих з цегли
керамічної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху понад 4 м

100м2 4,57776 28115,76
20797,76

1299,96
688,32

128707 95207 5951
3151

203,6800
5,8072

932,4
26,58

427 С1422-10936
варіант 2

Цегла керамічна ефективна 1000шт 22,8888 6501,27
  -    

__-__
  -    

148806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 КБ6-11-7 Виготовлення закладних для анкерування
стін

т 1,1232 77160,81
33407,91

576,73
175,73

86667 37524 648
197

334,9500
1,2930

376,22
1,45



45  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 45 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
429 КБ46-25-1 Свердління алмазними свердлами в

залізобетонних конструкціях
вертикальних, отворів глибиною 200 мм,
діаметром 10 мм (в стелях, ригелях)

100шт 34,3008 20111,20
6234,98

3589,88
3187,50

689830 213865 123136
109334

55,6000
31,9574

1907,12
1096,16

430 КБ46-25-17 Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини
свердління (до Н=120 мм, к=8)

100шт -34,3008 5008,01
565,19

328,28
291,87

-171779 -19386 -11260
-10011

5,0400
2,9264

-172,88
-100,38

431 КБ46-26-1 Свердління алмазними свердлами в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних, отворів глибиною 200 мм,
діаметром 10 мм (в колонах)

100шт 299,088 23863,45
8382,47

5194,64
4409,96

7137272 2507096 1553654
1318966

74,7500
44,1374

22356,83
13200,97

432 КБ46-26-17 Вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління (до Н=100мм, к=10)

100шт -299,088 7245,39
1334,47

767,75
682,60

-2167009 -399124 -229625
-204157

11,9000
6,8440

-3559,15
-2046,96

  Разом прямі витрати по роздiлу 27 6840792 3099965 1482287
1238545

28351
12355,54

  Разом будівельні роботи, грн. 6840792
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2258540
       всього заробiтна плата, грн. 4338510
  Загальновиробничi витрати, грн. 2303588
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4884,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 800421
  Всього будівельні роботи, грн. 9144380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 27 9144380

 Роздiл 28. Підлоги 
  Разом прямі витрати по роздiлу 28   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 28   -    

 Роздiл 29. Тип 1 (цокольний поверх) 
433 КБ11-11-7 Улаштування стяжок пінобетонних

товщиною 20 мм
100м2 7,52661 13919,35

6659,23
126,87
113,86

104766 50121 955
857

71,1000
1,0323

535,14
7,77

434 КБ11-11-8 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
пінобетонних стяжок (Н=100мм) к=16

100м2 7,52661 31287,00
2277,81

523,85
470,13

235485 17144 3943
3538

24,3200
4,2624

183,05
32,08



46  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 46 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
435 КБ6-46-7 Приготування пінобетону 100 м3 0,767754 392828,72

25749,90
7847,00
4285,16

301596 19770 6025
3290

301,9100
45,7545

231,79
35,13

436 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 7,52661 1639,50
1449,41

69,57
62,44

12340 10909 524
470

16,2000
0,5661

121,93
4,26

437 С111-875
варіант 2

Сітка дротяна м2 827,9271 159,77
  -    

__-__
  -    

132278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

438 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 7,52661 10086,60
5268,38

__-__
  -    

75918 39653 __-__
  -    

56,2500
  -    

423,37
  -    

439 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок (Н=40мм) к=4

100м2 7,52661 6859,93
704,32

130,96
117,53

51632 5301 986
885

7,5200
1,0656

56,6
8,02

440 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з
гранітокерамічних плиток на клеючій
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

100м2 7,52661 19177,65
16843,04

__-__
  -    

144343 126771 __-__
  -    

164,9500
  -    

1241,51
  -    

441 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 2860,065 9,95
  -    

__-__
  -    

28458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

442 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 341,757 84,55
  -    

__-__
  -    

28896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 767,5668 1172,37
  -    

__-__
  -    

899872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 С111-1624-2
варіант 3

Грунтовка л 150,579 56,24
  -    

__-__
  -    

8469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 29 2024053 269669 12433
9040

2793,39
87,26

  Разом будівельні роботи, грн. 2024053
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1741951
       всього заробiтна плата, грн. 278709
  Загальновиробничi витрати, грн. 156413
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 345,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 56643
  Всього будівельні роботи, грн. 2180466

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 29 2180466

 Роздiл 30. Тип 2 (лоджії) 
445 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляціЇ

суцільноЇ з плит пінополістерольних
100м2 2,68164 3216,45

3189,17
27,28
24,49

8625 8552 73
66

32,7800
0,2220

87,9
0,6



47  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 47 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
446 С1555-208

варіант 2
Пінопласт 50мм м2 276,1668 464,29

  -    
__-__
  -    

128221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 2,68164 1639,50
1449,41

69,57
62,44

4397 3887 187
167

16,2000
0,5661

43,44
1,52

448 С111-875
варіант 2

Сітка дротяна м2 294,9804 159,77
  -    

__-__
  -    

47129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

449 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 2,68164 10086,60
5268,38

__-__
  -    

27049 14128 __-__
  -    

56,2500
  -    

150,84
  -    

450 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок (Н=40мм) к=4

100м2 2,68164 6859,93
704,32

130,96
117,53

18396 1889 351
315

7,5200
1,0656

20,17
2,86

451 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляціЇ сумішшю
гідроізоляційною мінеральною

100м2 2,68164 17743,34
5403,31

__-__
  -    

47581 14490 __-__
  -    

51,1000
  -    

137,03
  -    

452 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з
гранітокерамічних плиток на клеючій
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

100м2 2,68164 19177,65
16843,04

__-__
  -    

51428 45167 __-__
  -    

164,9500
  -    

442,34
  -    

453 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 1019,02 9,95
  -    

__-__
  -    

10139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 121,72 84,55
  -    

__-__
  -    

10291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 273,5 1172,37
  -    

__-__
  -    

320643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

456 С111-1624-2
варіант 3

Грунтовка л 53,63 56,24
  -    

__-__
  -    

3016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 30 676915 88113 611
548

881,72
4,98

  Разом будівельні роботи, грн. 676915
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 588191
       всього заробiтна плата, грн. 88661
  Загальновиробничi витрати, грн. 48816
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17435
  Всього будівельні роботи, грн. 725731

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 30 725731

 Роздiл 31. Тип 3 (коридори) 



48  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 48 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
457 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляціЇ

суцільноЇ з плит пінополістерольних
100м2 15,3471 3216,45

3189,17
27,28
24,49

49363 48945 418
376

32,7800
0,2220

503,08
3,41

458 С1555-208
варіант 2

Пінопласт 50мм м2 1580,76 464,29
  -    

__-__
  -    

733931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 15,3471 1639,50
1449,41

69,57
62,44

25162 22244 1068
958

16,2000
0,5661

248,62
8,69

460 С111-875
варіант 2

Сітка дротяна м2 1688,16 159,77
  -    

__-__
  -    

269717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 15,3471 10086,60
5268,38

__-__
  -    

154800 80854 __-__
  -    

56,2500
  -    

863,27
  -    

462 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок (Н=40мм) к=4

100м2 15,3471 6859,93
704,32

130,96
117,53

105280 10809 2010
1804

7,5200
1,0656

115,41
16,35

463 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з
гранітокерамічних плиток на клеючій
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

100м2 15,3471 19177,65
16843,04

__-__
  -    

294321 258492 __-__
  -    

164,9500
  -    

2531,5
  -    

464 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 5673,98 9,95
  -    

__-__
  -    

56456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 696,8 84,55
  -    

__-__
  -    

58914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

466 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 1565,1 1172,37
  -    

__-__
  -    

1834876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 С111-1624-2
варіант 3

Грунтовка л 306,91 56,24
  -    

__-__
  -    

17261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 31 3600081 421344 3496
3138

4261,88
28,45

  Разом будівельні роботи, грн. 3600081
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3175241
       всього заробiтна плата, грн. 424482
  Загальновиробничi витрати, грн. 235144
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 514,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 84362
  Всього будівельні роботи, грн. 3835225

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 31 3835225

 Роздiл 32. Тип 4 (приміщення) 



49  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 49 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
468 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляціЇ

суцільноЇ з плит пінополістерольних
100м2 27,0761 3216,45

3189,17
27,28
24,49

87089 86350 739
663

32,7800
0,2220

887,55
6,01

469 С1555-208
варіант 2

Пінопласт 50мм м2 2788,9 464,29
  -    

__-__
  -    

1294858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 27,0761 1639,50
1449,41

69,57
62,44

44391 39244 1884
1691

16,2000
0,5661

438,63
15,33

471 С111-875
варіант 2

Сітка дротяна м2 2978,44 159,77
  -    

__-__
  -    

475865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 27,0761 10086,60
5268,38

__-__
  -    

273106 142647 __-__
  -    

56,2500
  -    

1523,03
  -    

473 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок (Н=40мм) к=4

100м2 27,0761 6859,93
704,32

130,96
117,53

185740 19070 3546
3182

7,5200
1,0656

203,61
28,85

474 КБ11-37-3 Улаштування покриття з плит ОСБ 100м2 27,0761 25428,76
5150,76

16,37
14,69

688512 139462 443
398

54,3100
0,1332

1470,5
3,61

475 С113-2122
варіант 2

Дюбель до ОСБ шт 64981,8 2,70
  -    

__-__
  -    

175451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

476 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату 100м2 27,0761 8289,04
8194,96

79,12
71,01

224435 221888 2142
1923

76,3600
0,6438

2067,53
17,43

477 С1555-391
варіант 2

Ламінат м2 2761,8 861,91
  -    

__-__
  -    

2380423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 С1555-374
варіант 2

Прокладка під ламінат м2 2761,8 71,41
  -    

__-__
  -    

197220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

479 С1555-392
варіант 2

Планки Т-подібні перехідні м 214,39 141,42
  -    

__-__
  -    

30319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 32 6057409 648661 8754
7857

6590,85
71,23

  Разом будівельні роботи, грн. 6057409
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5399994
       всього заробiтна плата, грн. 656518
  Загальновиробничi витрати, грн. 364523
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 799,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 130998
  Всього будівельні роботи, грн. 6421932

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 32 6421932

 Роздiл 33. Тип 5 (санвузли) 



50  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 50 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
480 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляціЇ

суцільноЇ з плит пінополістерольних
100м2 4,6851 3216,45

3189,17
27,28
24,49

15069 14942 127
115

32,7800
0,2220

153,58
1,04

481 С1555-208
варіант 2

Пінопласт 50мм м2 482,55 464,29
  -    

__-__
  -    

224043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

482 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 4,6851 1639,50
1449,41

69,57
62,44

7681 6791 326
293

16,2000
0,5661

75,9
2,65

483 С111-875
варіант 2

Сітка дротяна м2 515,4 159,77
  -    

__-__
  -    

82345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 4,6851 10086,60
5268,38

__-__
  -    

47257 24683 __-__
  -    

56,2500
  -    

263,54
  -    

485 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок (Н=40мм) к=4

100м2 4,6851 6859,93
704,32

130,96
117,53

32139 3300 614
551

7,5200
1,0656

35,23
4,99

486 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляціЇ сумішшю
гідроізоляційною мінеральною

100м2 6,532812 17743,34
5403,31

__-__
  -    

115914 35299 __-__
  -    

51,1000
  -    

333,83
  -    

487 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з
гранітокерамічних плиток на клеючій
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

100м2 4,6851 19177,65
16843,04

__-__
  -    

89849 78911 __-__
  -    

164,9500
  -    

772,81
  -    

488 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 1780,41 9,95
  -    

__-__
  -    

17715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 212,7 84,55
  -    

__-__
  -    

17984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

490 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 477,82 1172,37
  -    

__-__
  -    

560182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 С111-1624-2
варіант 3

Грунтовка л 94,06 56,24
  -    

__-__
  -    

5290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 33 1215468 163926 1067
959

1634,89
8,68

  Разом будівельні роботи, грн. 1215468
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1050475
       всього заробiтна плата, грн. 164885
  Загальновиробничi витрати, грн. 90609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 197,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32318
  Всього будівельні роботи, грн. 1306077

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 33 1306077



51  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 51 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 34. Плінтуси 
492 КБ11-44-1 Улаштування покриттів плінтусів

шириною 100 мм з гранітокерамічних
плиток розміром 30х30 см на клеючій суміші

м2 187,43 1685,20
1621,36

2,73
2,45

315857 303892 512
459

13,4900
0,0222

2528,43
4,16

493 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 738,5 9,95
  -    

__-__
  -    

7348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

494 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 85,5 84,55
  -    

__-__
  -    

7229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

495 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 194,93 1172,37
  -    

__-__
  -    

228530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

496 С111-1624-2
варіант 3

Грунтовка л 37,48 56,24
  -    

__-__
  -    

2108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

497 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м 0,1965 4338,84
1377,99

2,73
2,45

853 271 1
  -    

12,8400
0,0222

2,52
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 34 561925 304163 513
459

2530,95
4,16

  Разом будівельні роботи, грн. 561925
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 257249
       всього заробiтна плата, грн. 304622
  Загальновиробничi витрати, грн. 151492
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 304,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49848
  Всього будівельні роботи, грн. 713417

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 34 713417

 Роздiл 35. Покрівля 
498 КБ11-11-7 Улаштування стяжок пінобетонних

товщиною 20 мм
100м2 9,68 18283,62

8790,18
165,90
150,29

176985 85089 1606
1455

93,8520
1,3626

908,49
13,19

499 КБ11-11-8 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
пінобетонних стяжок (Н=120мм) к=20

100м2 6,08 51180,83
3758,39

856,28
775,70

311179 22851 5206
4716

40,1280
7,0330

243,98
42,76

500 КБ11-11-8 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
пінобетонних стяжок (Н=250мм) к=46

100м2 3,6 117715,91
8644,29

1969,45
1784,11

423777 31119 7090
6423

92,2944
16,1758

332,26
58,23

501 КБ6-46-7 Приготування пінобетону 100 м3 1,662 428788,47
33989,87

10358,43
5656,82

712646 56491 17216
9402

398,5212
60,3959

662,34
100,38

502 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляціЇ
суцільноЇ з плит пінополістерольних

100м2 5,93 4245,38
4209,70

35,68
32,32

25175 24964 211
192

43,2696
0,2930

256,59
1,74



52  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 52 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
503 С1555-209

варіант 2
Пінопласт 100мм м2 610,8 563,69

  -    
__-__
  -    

344302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

504 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 15,61 2124,73
1913,23

90,98
82,42

33167 29866 1420
1287

21,3840
0,7473

333,8
11,66

505 С111-875
варіант 2

Сітка дротяна м2 1717,1 159,77
  -    

__-__
  -    

274341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

506 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 15,61 11774,47
6954,26

__-__
  -    

183799 108556 __-__
  -    

74,2500
  -    

1159,04
  -    

507 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок (Н=50мм) к=6

100м2 15,61 10688,42
1394,56

256,88
232,71

166846 21769 4010
3633

14,8896
2,1099

232,43
32,94

508 КБ9-72-1 Виготовлення металевих рам під
дощатий настил ; (, за допомогою ручних
лебiдок ( з восстановленням i зняттям їх в
процесi роботи ) або вручну (дрiбних
деталей))

т 1,594 40167,80
24556,21

13433,79
3263,29

64027 39143 21413
5202

232,2320
24,9920

370,18
39,84

509 С111-826
варіант 5

Кутник 63х63х6 т 1,69 63807,77
  -    

__-__
  -    

107835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 КБ9-32-1 Монтаж металевих рам т 1,594 12271,37
3644,75

6002,32
2729,86

19561 5810 9568
4351

36,1152
22,5011

57,57
35,87

511 КБ13-26-6 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору стальних балок, труб діаметром
понад 50 мм і т.п. за два рази

100м2 0,945 1878,44
551,33

__-__
  -    

1775 521 __-__
  -    

4,7784
  -    

4,52
  -    

512 КБ10-14-1 Улаштування дощатого покриття 100м2 1,32 64486,66
10361,88

107,55
34,98

85122 13678 142
46

109,2564
0,2574

144,22
0,34

513 КБ9-42-2 Монтаж покрівельного покриття з
оцинкованого листа при висоті будівлі до
50 м

100м2 1,32 14034,70
7002,96

5466,35
2008,31

18526 9244 7216
2651

72,8640
15,5749

96,18
20,56

514 С113-2122
варіант 5

Кріпильні деталі шт 502 16,37
  -    

__-__
  -    

8218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 С111-852
варіант 8

Лист оцинкований м2 151,9 653,03
  -    

__-__
  -    

99195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

516 КБ12-14-1 Улаштування жолобів настінних 100м 0,08 107039,72
14650,30

2413,23
989,72

8563 1172 193
79

156,4200
8,2240

12,51
0,66

517 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 9,68 4097,65
2972,27

467,12
192,12

39665 28772 4522
1860

28,7760
1,5967

278,55
15,46

518 С111-1624-1
варіант 2

Праймер кг 968 118,04
  -    

__-__
  -    

114263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

519 С111-852
варіант 4

Матеріали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 1113,2 239,93
  -    

__-__
  -    

267090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

520 С111-852
варіант 5

Матеріали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 1093,9 254,44
  -    

__-__
  -    

278332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



53  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 53 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
521 КБ6-37-1 Улаштування примикань рулонних і

мастичних покрівель до стін і парапетів з
одним фартухом

100м шва 2,9 12635,40
12635,40

__-__
  -    

36643 36643 __-__
  -    

112,6752
  -    

326,76
  -    

522 С111-1624-1
варіант 2

Праймер кг 290 118,04
  -    

__-__
  -    

34232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

523 С111-852
варіант 4

Матеріали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 548 239,93
  -    

__-__
  -    

131482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

524 С111-852
варіант 5

Матеріали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 548 254,44
  -    

__-__
  -    

139433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

525 КБ12-17-1 Обгородження покрівель перилами 100 м 3,204 29548,92
2157,50

455,12
166,77

94675 6913 1458
534

22,1760
1,3723

71,05
4,4

526 КБ13-26-6 ОФарбування фарбою "Хамерайт" грат,
рам, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за
два рази

100м2 1,602 1878,44
551,33

__-__
  -    

3009 883 __-__
  -    

4,7784
  -    

7,65
  -    

527 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 1,645 61351,02
16418,22

267,83
89,36

100922 27008 441
147

175,2960
0,6926

288,36
1,14

528 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 0,338 14008,21
6304,49

6951,63
2774,63

4735 2131 2350
938

61,0368
21,1529

20,63
7,15

529 С111-1119
варіант 8

Пожежні драбини т 0,338 136533,77
  -    

__-__
  -    

46148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 35 4355668 552623 84062
42916

5807,11
386,32

  Разом будівельні роботи, грн. 4355668
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3718983
       всього заробiтна плата, грн. 595539
  Загальновиробничi витрати, грн. 335339
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 742,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 121715
  Всього будівельні роботи, грн. 4691007

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 35 4691007

 Роздiл 36. Вiкна 
530 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів в стінах

житлових і громадських будівель готовими
блоками з металопластику, площа прорізу
понад 1 до 2 м2

100м2 0,27504 17377,39
16292,51

1034,21
727,30

4779 4481 284
200

149,5000
6,4856

41,12
1,78



54  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 54 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
531 & С123-34-

В1
варіант 2

Блоки віконні металопластикові м2 27,504 6486,38
  -    

__-__
  -    

178401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

532 С113-2122
варіант 6

Піна монтажна шт 8,64 356,64
  -    

__-__
  -    

3081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

533 С113-2122
варіант 4

Дюбель-шурупи 100х10 мм шт 134,4 3,11
  -    

__-__
  -    

418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів в стінах
житлових і громадських будівель готовими
блоками з металопластику, площа прорізу
понад 3 м2

100м2 12,8911 10141,77
9445,30

673,40
473,56

130739 121760 8681
6105

86,6700
4,2229

1117,27
54,44

535 & С123-34-
В1
варіант 2

Блоки віконні металопластикові м2 859,96 6486,38
  -    

__-__
  -    

5578027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

536 & С123-34-
В1
варіант 3

Блоки віконні металопластикові (вітражні) м2 429,98 8829,53
  -    

__-__
  -    

3796521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

537 С113-2122
варіант 4

Дюбель-шурупи 100х10 мм шт 6511,68 3,11
  -    

__-__
  -    

20251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

538 С113-2122
варіант 6

Піна монтажна шт 460,8 356,64
  -    

__-__
  -    

164340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

539 КБ10-20-3 Заповнення дверних балконних прорізів
готовими дверними блоками площею до 3
м2 з металлопластику

100м2 1,0324 13263,73
12352,88

860,56
605,18

13693 12753 888
625

113,3500
5,3966

117,02
5,57

540 С113-2122
варіант 4

Дюбель-шурупи 100х10 мм шт 429,12 3,11
  -    

__-__
  -    

1335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

541 С113-2122
варіант 6

Піна монтажна шт 21,6 356,64
  -    

__-__
  -    

7703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 & С123-34-
В1
варіант 4

Двірні блоки з металопластику (балконні) м2 103,24 8652,48
  -    

__-__
  -    

893282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

543 КБ10-25-3 Установлення дошок підвіконних
пластикових

100м 4,2912 3183,75
3029,39

154,36
108,55

13662 13000 662
466

31,5200
0,9680

135,26
4,15

544 С123-358
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові з заглушками м 429,12 460,00
  -    

__-__
  -    

197395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

545 С123-357
варіант 3

Установлення зливів віконних м 429,12 563,07
  -    

__-__
  -    

241625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

546 С123-358
варіант 3

Зливи віконні зовнішні м 429,12 460,00
  -    

__-__
  -    

197395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

547 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 13,6224 8305,98
6215,99

834,84
237,57

113147 84677 11373
3236

60,1800
2,2464

819,8
30,6



55  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 55 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
548 С123-522

варіант 2
Металеві огорожі вітражів (нержавійка) м 1362,24 4492,91

  -    
__-__
  -    

6120422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 36 17676216 236671 21888
10632

2230,47
96,54

  Разом будівельні роботи, грн. 17676216
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17417657
       всього заробiтна плата, грн. 247303
  Загальновиробничi витрати, грн. 131521
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 279,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 45757
  Всього будівельні роботи, грн. 17807737

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 36 17807737

 Роздiл 37. Дверi 
549 КБ10-26-1 Установлення дверних блоків у зовнішніх і

внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа
прорізу до 3 м2

100м2 0,2218 28759,46
14095,50

7881,77
3149,93

6379 3126 1748
699

139,6700
23,5338

30,98
5,22

550 С123-219
варіант 2

Блоки дверні м2 22,18 8929,85
  -    

__-__
  -    

198064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

551 КБ10-26-1 Установлення дверних блоків у
перегородках, площа прорізу до 3 м2

100м2 4,9867 28759,46
14095,50

7881,77
3149,93

143415 70290 39304
15708

139,6700
23,5338

696,49
117,36

552 С123-219
варіант 2

Блоки дверні м2 498,67 8929,85
  -    

__-__
  -    

4453048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

553 С123-357
варіант 2

Лиштва дверна м 2692,8 21,64
  -    

__-__
  -    

58272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

554 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 3 м2 з
металлопластику

100м2 0,6638 13160,33
8188,83

4930,82
1502,45

8736 5436 3273
997

79,2800
11,0550

52,63
7,34

555 С113-2122
варіант 4

Дюбель-шурупи 100х10 мм шт 259 3,11
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

556 С113-2122
варіант 6

Піна монтажна шт 15 356,64
  -    

__-__
  -    

5350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

557 С123-219
варіант 3

Двірні блоки з металопластику м2 66,38 8367,95
  -    

__-__
  -    

555465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

558 С1545-44
варіант 4

Установлення закривача дверного
верхнього розташування

100шт 0,036 2040,06
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



56  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 56 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
559 С111-884

варіант 2
Зачинювач дверний гідравлічний комплект 3,6 1836,70

  -    
__-__
  -    

6612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 37 5436219 78852 44325
17404

780,1
129,92

  Разом будівельні роботи, грн. 5436219
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5313042
       всього заробiтна плата, грн. 96256
  Загальновиробничi витрати, грн. 51327
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17894
  Всього будівельні роботи, грн. 5487546

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 37 5487546

 Роздiл 38. Оздоблювальнi роботи 
  Разом прямі витрати по роздiлу 38   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 38   -    

 Роздiл 39. Приміщення 
560 КБ15-46-9 Високоякісне штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю і бетону стін
100м2 82,1535 26576,30

16020,06
4650,00

  -    
2183336 1316104 382014

  -    
147,0000

  -    
12076,56

  -    
561 КБ15-46-11 Високоякісне штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю і бетону стелі
100м2 30,051 31573,43

20927,43
4650,00

  -    
948813 628890 139737

  -    
192,0300

  -    
5770,69

  -    
562 КБ15-46-5 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю і бетону стін
100м2 10,676 17306,05

9131,71
3414,00

  -    
184759 97490 36448

  -    
86,3600

  -    
921,98

  -    
563 КБ8-36-1 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для мурування облицювання

100м2 вп 0,9735 8919,31
4307,63

__-__
  -    

8683 4193 __-__
  -    

45,4200
  -    

44,22
  -    

564 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских
косяків по каменю і бетону

100м2 8,9985 41523,60
29243,87

263,29
236,29

373650 263151 2369
2126

260,7800
2,1423

2346,63
19,28

565 КБ15-76-1 Улаштування каркаса підвісної стелі з
пресованих алюмінієвих конструкцій

100м2 13,3635 13982,12
13958,61

4,09
3,67

186850 186536 55
49

139,9500
0,0333

1870,22
0,45

566 & С1000-42
варіант 2

Конструкція підвісної стелі з профілів м 1336,35 233,38
  -    

__-__
  -    

311877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



57  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 57 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
567 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних

поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 13,3635 16078,78
15518,91

28,65
25,71

214869 207387 383
344

136,3700
0,2331

1822,38
3,12

568 С111-741
варіант 2

Плити гіпсокартонні 9 мм м2 1376,4 141,54
  -    

__-__
  -    

194816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

569 КБ15-101-1 Установлення погонних деталей
орнаментованих, плоских, випуклих тощо,
(багети) висотою до 100 мм

100м 12 4315,17
4173,74

13,64
12,24

51782 50085 164
147

42,9000
0,1110

514,8
1,33

570 С188888-9
варіант 2

Багет м 1320 20,40
  -    

__-__
  -    

26928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

571 КБ15-23-1 Гладке облицювання стін, стовпів,
пілястрів і косяків [без карнизних,
плінтусних і кутових плиток] без
установлення плиток туалетноЇ
гарнітури по цеглі і бетону плитками
керамічними глазурованими

100м2 19,4895 98946,90
33259,27

64,12
43,83

1928426 648207 1250
854

325,7200
0,3997

6348,12
7,79

572 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 9744,75 9,95
  -    

__-__
  -    

96960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

573 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 682,05 84,55
  -    

__-__
  -    

57667   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,7166 9470,48
7662,03

5,46
4,90

6787 5491 4
4

76,8200
0,0444

55,05
0,03

575 С111-2015-4
варіант 2

Шпаклівка гіпсова кг 12899,25 20,22
  -    

__-__
  -    

260823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

576 С111-2015-4
варіант 4

Грунтовка кг 1074,9 51,51
  -    

__-__
  -    

55368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

577 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 30,051 11824,34
10015,89

5,46
4,90

355333 300988 164
147

100,4200
0,0444

3017,72
1,33

578 С111-2015-4
варіант 2

Шпаклівка гіпсова кг 5409,15 20,22
  -    

__-__
  -    

109373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

579 С111-2015-4
варіант 4

Грунтовка кг 450,75 51,51
  -    

__-__
  -    

23218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

580 КБ15-179-7 Високоякісне фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 68,931 24608,29
11400,95

2,73
2,45

1696274 785879 188
169

103,1200
0,0222

7108,16
1,53

581 КБ15-179-8 Високоякісне фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 43,4145 29382,20
14830,52

4,09
3,67

1275614 643860 178
159

134,1400
0,0333

5823,62
1,45



58  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 58 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
582 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 10,914 15487,30
3801,09

1,36
1,22

169028 41485 15
13

38,1100
0,0111

415,93
0,12

583 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 16,9875 17078,66
4278,85

1,36
1,22

290124 72687 23
21

42,9000
0,0111

728,76
0,19

  Разом прямі витрати по роздiлу 39 11011358 5252433 562992
4033

48864,84
36,62

  Разом будівельні роботи, грн. 11011358
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5195933
       всього заробiтна плата, грн. 5256466
  Загальновиробничi витрати, грн. 2777726
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5868,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 961560
  Всього будівельні роботи, грн. 13789084

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 39 13789084

 Роздiл 40. Сходи 
584 КБ15-46-11 Високоякісне штукатурення цементно-

вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стель механізованим
способом

100м2 1,4985 31573,43
20927,43

4650,00
  -    

47313 31360 6968
  -    

192,0300
  -    

287,76
  -    

585 КБ15-182-2 Шпаклювання низу сходових маршів
шпаклівкою

100м2 1,4985 11824,34
10015,89

5,46
4,90

17719 15009 8
7

100,4200
0,0444

150,48
0,07

586 С111-2015-4
варіант 2

Шпаклівка гіпсова кг 269,7 20,22
  -    

__-__
  -    

5453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

587 С111-2015-4
варіант 4

Грунтовка кг 22,5 51,51
  -    

__-__
  -    

1159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

588 КБ15-46-9 Високоякісне штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін механізованим
способом

100м2 1,4985 26576,30
16020,06

4650,00
  -    

39825 24006 6968
  -    

147,0000
  -    

220,28
  -    

589 КБ15-182-1 Шпаклювання торців маршів шпаклівкою 100м2 0,1498 9470,48
7662,03

5,46
4,90

1419 1148 1
1

76,8200
0,0444

11,51
0,01



59  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 59 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
590 С111-2015-4

варіант 2
Шпаклівка гіпсова кг 27 20,22

  -    
__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

591 С111-2015-4
варіант 4

Грунтовка кг 2,25 51,51
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

592 КБ15-179-1 Фарбування торців сходових маршів
усередині будівлі

100м2 0,1491 11944,73
2271,08

1,36
1,22

1781 339 __-__
  -    

22,7700
0,0111

3,4
  -    

593 КБ11-29-2 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з гранітокерамічних плиток розміром
30х30 см на клеючій суміші

100м2 1,158 19226,87
16843,04

49,11
44,07

22265 19504 57
51

164,9500
0,3996

191,01
0,46

594 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 579,15 9,95
  -    

__-__
  -    

5763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

595 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 52,8 84,55
  -    

__-__
  -    

4464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

596 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 118,05 1172,37
  -    

__-__
  -    

138398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

597 С111-1624-2
варіант 2

Грунтовка л 23,1 50,12
  -    

__-__
  -    

1158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

598 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з
гранітокерамічних плиток на клеючій
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт (сходові площадки)

100м2 0,684 19226,87
16843,04

49,11
44,07

13151 11521 34
30

164,9500
0,3996

112,83
0,27

599 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 342 9,95
  -    

__-__
  -    

3403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

600 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 31,05 84,55
  -    

__-__
  -    

2625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

601 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 69,75 1172,37
  -    

__-__
  -    

81773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

602 С111-1624-2
варіант 2

Грунтовка л 13,65 50,12
  -    

__-__
  -    

684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

603 КБ11-44-1 Улаштування покриттів плінтусів
шириною 150 мм з гранітокерамічних
плиток розміром 30х30 см на клеючій суміші

м2 29,7 1685,20
1621,36

2,73
2,45

50050 48154 81
73

13,4900
0,0222

400,65
0,66

604 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 148,5 9,95
  -    

__-__
  -    

1478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

605 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 13,5 84,55
  -    

__-__
  -    

1141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

606 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 30,9 1172,37
  -    

__-__
  -    

36226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

607 С111-1624-2
варіант 2

Грунтовка л 6 50,12
  -    

__-__
  -    

301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

608 КБ12-17-1 Установлення металевоЇ огорожі без
поручня

100 м 1,5195 28937,42
1634,47

366,65
126,36

43970 2484 557
192

16,8000
1,0396

25,53
1,58



60  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 60 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
609 С1555-392

варіант 3
Металеві огорожі сходових маршів м 229,05 4350,15

  -    
__-__
  -    

996402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

610 КБ13-26-6 Фарбування фарбою "Хамерайт" грат, рам,
 труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два
рази

100м2 0,75975 1744,77
417,68

__-__
  -    

1326 317 __-__
  -    

3,6200
  -    

2,75
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 40 1519909 153842 14674
354

1406,2
3,05

  Разом будівельні роботи, грн. 1519909
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1351393
       всього заробiтна плата, грн. 154196
  Загальновиробничi витрати, грн. 80661
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 169,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27694
  Всього будівельні роботи, грн. 1600570

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 40 1600570

 Роздiл 41. Зовнiшнє оздоблення 
611 КБ8-36-1 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для мурування облицювання

100м2 вп 40,1098 9350,08
4738,40

__-__
  -    

375030 190056 __-__
  -    

49,9620
  -    

2003,97
  -    

612 КБ8-36-4 Додавати на кожні наступні 4 м висоти
зовнішніх інвентарних риштувань
трубчастих к=0,75

100м2 вп 30,0823 532,83
532,83

__-__
  -    

16029 16029 __-__
  -    

5,6183
  -    

169,01
  -    

613 КБ15-78-1 Утеплення фасадів плитами товщиною
100 мм та обробка декоративним
розчином стін гладких

100 м2 25,9403 154236,86
52307,71

__-__
  -    

4000950 1356878 __-__
  -    

459,6460
  -    

11923,36
  -    

614 КБ15-78-1 Утеплення фасадів плитами товщиною 50
мм та обробка декоративним розчином
стін гладких

100 м2 5,2286 154236,86
52307,71

__-__
  -    

806443 273496 __-__
  -    

459,6460
  -    

2403,31
  -    

615 КБ15-78-3 Утеплення фасадів плитами товщиною 50
мм та обробка декоративним розчином
укосів, ширина до 300 мм

100 м2 2,628 157670,74
60196,56

__-__
  -    

414359 158197 __-__
  -    

528,9680
  -    

1390,13
  -    

616 КБ15-251-4 Обклеювання стін сіткою ПАНЦЕР 100м2 5,5325 7104,03
5105,02

1,39
1,22

39303 28244 8
7

48,2790
0,0111

267,1
0,06

617 КБ15-78-2 Утеплення фасадів плитами товщиною 50
мм та обробка декоративним розчином
перекриття (дашки)

100 м2 4,7489 195612,50
101812,65

__-__
  -    

928944 483498 __-__
  -    

894,6630
  -    

4248,67
  -    



61  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 61 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
618 КБ15-46-5 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю стін (фасад,
парапети)

100м2 7,128 18015,78
10044,88

3414,00
  -    

128416 71600 24335
  -    

94,9960
  -    

677,13
  -    

619 КБ15-184-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 3,443 14567,26
8636,69

__-__
  -    

50155 29736 __-__
  -    

86,5920
  -    

298,14
  -    

620 С111-2015-4
варіант 3

Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 68,83 32,34
  -    

__-__
  -    

2226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

621 С111-2015-4
варіант 3

Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 1101,74 32,34
  -    

__-__
  -    

35630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

622 КБ15-183-2 Пофарбування фасадів дисперсійною
фарбою

100м2 3,443 23811,10
21092,83

__-__
  -    

81982 72623 __-__
  -    

185,3500
  -    

638,16
  -    

623 С111-2014-4
варіант 2

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 103,25 127,17
  -    

__-__
  -    

13130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 41 6892597 2680357 24343
7

24018,98
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 6892597
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4187897
       всього заробiтна плата, грн. 2680364
  Загальновиробничi витрати, грн. 1387325
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2882,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 472289
  Всього будівельні роботи, грн. 8279922

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 41 8279922

 Роздiл 42. Металоконструкцiї 
624 КБ9-43-1 Монтаж фахверка [] т 0,756 11871,09

4475,47
6835,47
1460,01

8975 3383 5168
1104

40,4800
11,0861

30,6
8,38

625 С121-620
варіант 2

Стояки фахверка т 0,234 78124,60
  -    

__-__
  -    

18281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

626 С121-621
варіант 2

Ригелі фахверка т 0,594 76584,02
  -    

__-__
  -    

45491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

627 КБ9-30-1 Монтаж площадок iз настилом i огорожею
з листової, рифленої, просiчної i круглої
сталi /по залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 1,314 17335,49
6376,53

10314,03
2356,60

22779 8379 13553
3097

63,1840
17,6278

83,02
23,16

628 С121-784
варіант 2

Металеві вироби т 1,34 87031,76
  -    

__-__
  -    

116623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



62  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 62 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
629 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115 []
100м2 0,006426 1773,03

417,68
19,48
5,75

11 3 __-__
  -    

3,6200
0,0544

0,02
  -    

630 КБ6-9-1 Улаштування пiдливки пiд устаткування з
бетону товщиною 20 мм

100м2 0,09 14574,50
4853,09

552,64
132,43

1312 437 50
12

49,2800
1,0762

4,44
0,1

631 КБ6-9-2 На кожнi 10 мм змiни товщини пiдливки
додавати або виключати до норми 6-9-1

100м2 0,09 15647,19
4224,79

669,20
157,38

1408 380 60
14

42,9000
1,2135

3,86
0,11

632 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожi без
поручня []

100м 1,854 8605,35
6215,99

922,28
237,57

15954 11524 1710
440

60,1800
2,2464

111,57
4,16

633 & С121-821-
1-В4
варіант 2

Декоративна огорожа ОГ1--ОГ6 м п 185,4 5539,94
  -    

__-__
  -    

1027105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 42 1257939 24106 20541
4667

233,51
35,91

  Разом будівельні роботи, грн. 1257939
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1213292
       всього заробiтна плата, грн. 28773
  Загальновиробничi витрати, грн. 12967
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4536
  Всього будівельні роботи, грн. 1270906

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 42 1270906

 Роздiл 43. Різне 
634 КБ9-75-1 Виготовлення закладних та анкерних

деталей (, за допомогою ручних лебiдок ( з
восстановленням i зняттям їх в процесi
роботи ) або вручну (дрiбних деталей))

т 1,532 130745,70
38580,88

27106,51
5050,99

200302 59106 41527
7738

373,5200
38,4547

572,23
58,91

635 С111-826
варіант 3

Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного
листового прокату, товщина 3,9 мм

т 0,5905 45597,70
  -    

__-__
  -    

26925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

636 С111-826
варіант 3

Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного
листового прокату, товщина 3,9 мм

т 0,63 45597,70
  -    

__-__
  -    

28727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

637 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,3258 51819,25
  -    

__-__
  -    

16883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

638 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
4 кг (при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 1,529 86600,30
23961,54

288,72
83,58

132412 36637 441
128

240,2400
0,6150

367,33
0,94



63  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 63 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
639 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 1,064 8338,80

6215,99
922,28
237,57

8872 6614 981
253

60,1800
2,2464

64,03
2,39

640 С1555-392
варіант 4

Металеві огорожі балконів м 106,4 3519,66
  -    

__-__
  -    

374492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

641 КБ13-26-6 Фарбування фарбою "Хамерайт" грат, рам,
 труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два
рази

100м2 0,532 1744,77
417,68

__-__
  -    

928 222 __-__
  -    

3,6200
  -    

1,93
  -    

642 КР20-7-1 Улаштування приямків глибиною до 1 м,
розмір у просвіті 1,0x0,77 м

приямок 6,65 6251,92
3663,22

14,88
4,86

41575 24360 99
32

32,1900
0,0472

214,06
0,31

643 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок (опорні
конструкції по балконах для перегородок)

т 1,862 13322,01
8688,34

4209,83
1544,62

24806 16178 7839
2876

90,4000
11,7976

168,32
21,97

644 С111-826
варіант 2

Металеві рами, стійки огороджуючих
конструкцій

т 1,862 45597,70
  -    

__-__
  -    

84903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 43 940825 143117 50887
11027

1387,9
84,52

  Разом будівельні роботи, грн. 940825
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 746821
       всього заробiтна плата, грн. 154144
  Загальновиробничi витрати, грн. 82661
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 176,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28941
  Всього будівельні роботи, грн. 1023486

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 43 1023486
  Разом прямі витрати по кошторису 11049473

8
19358233 5742043

3068633
183161,59
28878,06

  Разом будівельні роботи, грн. 11049473
8

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85394462
       всього заробiтна плата, грн. 22426866
  Загальновиробничi витрати, грн. 11957946
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25442,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4168928
  Всього будівельні роботи, грн. 12245268

4



64  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 64 - 13_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 12245268
4

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 237481,92
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 26595794

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на сховище цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 2873,697  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,3291  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 241,680  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Підлоги 
  Разом прямі витрати по роздiлу 1   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1   -    

 Роздiл 2. Плінтуси 
1 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м 1,7675 6968,07

555,61
1,10
0,99

12316 982 2
2

5,1771
0,0090

9,15
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 12316 982 2
2

9,15
0,02

  Разом будівельні роботи, грн. 12316
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11332
       всього заробiтна плата, грн. 984



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 520
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 180
  Всього будівельні роботи, грн. 12836

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 12836

 Роздiл 3. Тип 1 
2 КБ11-11-7 Улаштування стяжок пінобетонних

товщиною 20 мм
100м2 6,433 6496,05

2685,00
51,15
45,91

41789 17273 329
295

28,6675
0,4162

184,42
2,68

3 КБ11-11-8 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
пінобетонних стяжок (Н=100мм) к=16

100м2 6,433 40054,59
2277,81

523,85
470,13

257671 14653 3370
3024

24,3200
4,2624

156,45
27,42

4 КБ6-46-7 Приготування пінобетону 100 м3 0,6562 158532,15
10382,36

3307,52
1727,78

104029 6813 2170
1134

121,7301
18,4482

79,88
12,11

5 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 6,433 661,04
584,40

28,05
25,18

4252 3759 180
162

6,5318
0,2283

42,02
1,47

6 С111-875
варіант 2

Сітка дротяна м2 707,63 159,77
  -    

__-__
  -    

113058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & РН7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної
гідроізоляції

100м2 6,433 9739,76
1423,56

6,80
  -    

62656 9158 44
  -    

13,4628
  -    

86,61
  -    

8 & РН7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції

100м2 6,433 4450,63
437,43

1,70
  -    

28631 2814 11
  -    

4,1368
  -    

26,61
  -    

9 & РН7-20-1 Улаштування утеплення з пінополістиролу 100м2 6,433 1516,51
1496,96

19,55
  -    

9756 9630 126
  -    

15,2006
  -    

97,79
  -    

10 С1555-13
варіант 2

Плити пінополістирольні 35, товщиною 50 мм м2 643,3 255,44
  -    

__-__
  -    

164325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & РН7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею понад 20
м2

100м2 6,433 5019,59
2427,07

90,93
  -    

32291 15613 585
  -    

25,9137
  -    

166,7
  -    

12 & РН7-17-9 На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
(зміна на 50 мм, доведення до товщини 70
мм)

100м2 6,433 18115,08
2023,06

590,16
  -    

116534 13014 3796
  -    

21,6000
  -    

138,95
  -    

13 & ЕН11-11-
13

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм

100м2 6,3256 2785,93
2766,38

19,55
  -    

17623 17499 124
  -    

29,5364
  -    

186,84
  -    

14 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка Thomsit RS88 кг 49,8 136,41
  -    

__-__
  -    

6793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 С111-2008-

10
варіант 2

Грунтовка Thomsit RS 777 кг 129,33 157,74
  -    

__-__
  -    

20401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С111-2005-1
варіант 2

Нівелір суміш Ceresit DG 25кг кг 4810,6 30,33
  -    

__-__
  -    

145905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & ЕН11-11-
14

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-69 (зміна на 5 мм,
доведення до товщини 10 мм)

100м2 6,3256 2908,15
2859,67

48,48
  -    

18396 18089 307
  -    

30,5325
  -    

193,14
  -    

18 С111-2005-1
варіант 2

Нівелір суміш Ceresit DG 25кг кг 4810,6 30,33
  -    

__-__
  -    

145905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з
гранітокерамічних плиток на клеючій
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

100м2 0,56 12718,57
6791,12

__-__
  -    

7122 3803 __-__
  -    

66,5078
  -    

37,24
  -    

20 С111-2000-1
варіант 2

Суміш клейова для плитки кг 25,42 9,95
  -    

__-__
  -    

253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С111-2001-1
варіант 2

Шпарування для швів кг 2,5 84,55
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С111-1726
варіант 2

Плитки гранітокерамічні м2 57,12 1172,37
  -    

__-__
  -    

66966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1364567 132118 11042
4615

1396,65
43,68

  Разом будівельні роботи, грн. 1364567
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1221407
       всього заробiтна плата, грн. 136733
  Загальновиробничi витрати, грн. 77593
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 172,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28321
  Всього будівельні роботи, грн. 1442160

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1442160

 Роздiл 4. Оздоблювальнi роботи 
  Разом прямі витрати по роздiлу 4   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4   -    

 Роздiл 5. Приміщення 
23 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 6,433 5629,77

5628,11
1,66
1,46

36216 36206 10
9

56,4278
0,0134

363
0,09

24 С126-1211
варіант 2

Каркас підвісної стелі Грильято в комплекті м2 643,3 544,95
  -    

__-__
  -    

350566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 6,433 677,57
674,81

2,76
2,44

4359 4341 18
16

6,7657
0,0224

43,52
0,14

26 & С126-
1212-1

Плити підвісної стелі типу Грильято м2 643,3 329,81
  -    

__-__
  -    

212167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 603308 40547 28
25

406,52
0,23

  Разом будівельні роботи, грн. 603308
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 562733
       всього заробiтна плата, грн. 40572
  Загальновиробничi витрати, грн. 22370
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7998
  Всього будівельні роботи, грн. 625678

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 625678

 Роздiл 6. Зовнішній вхід в підвал 
  Разом прямі витрати по роздiлу 6   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6   -    

 Роздiл 7. СЗ-1 



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 КБ5-28-1 Улаштування буронабивних паль у сухих

стійких грунтах 1-3 груп з бурінням
свердловин обертальним [ковшовим]
способом, діаметром до 1000 мм,
довжиною до 12 м /улаштування
буронабивних паль/

м3 0,6 2021,60
78,16

255,84
88,65

1213 47 154
53

0,7654
0,6950

0,46
0,42

28 С113-576
варіант 2

Труби сталеві обсадні з короткою трикутною
різьбою із сталі групи міцності Д, виконання
Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки
12 мм

м 12 11172,92
  -    

__-__
  -    

134075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-11
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 10 мм

т 0,009 55085,07
  -    

__-__
  -    

496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,068 54493,85
  -    

__-__
  -    

3706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ6-52-6 Зборка й розбирання дерев'яної щитової
опалубки для улаштування ростверка,
монолітного пояса висотою, мм до 500
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,02 61773,29
32531,18

25488,79
12474,15

1235 651 510
249

307,6526
105,8317

6,15
2,12

32 КБ6-52-7 Зборка й розбирання дерев'яної щитової
опалубки для улаштування шпонок
висотою до 6 м, периметр, м понад 1,2 до
1,6 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,012 95649,26
51977,71

42835,15
21116,57

1148 624 514
253

491,5614
178,9006

5,9
2,15

33 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів поясів
та шпонок за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 0,037 1056,30
707,16

275,77
138,93

39 26 10
5

6,3060
1,1721

0,23
0,04

34 КБ6-57-16 Виготовлення арматурних каркасів поясів
та шпонок за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,053 682,81
493,75

117,57
59,23

36 26 6
3

4,4029
0,4997

0,23
0,03

35 КБ6-57-14 Виготовлення арматурних каркасів поясів
та шпонок за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 12 до 18

т 0,324 783,49
551,17

159,66
80,43

254 179 52
26

4,9150
0,6786

1,59
0,22

36 С124-11
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 10 мм

т 0,037 55085,07
  -    

__-__
  -    

2038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,054 35846,57
  -    

__-__
  -    

1936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,327 54493,85
  -    

__-__
  -    

17819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 С124-21

варіант 3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,885 51819,25
  -    

__-__
  -    

45860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 0,32 11367,27
2170,09

7310,05
2760,71

3638 694 2339
883

22,5792
22,3253

7,23
7,14

41 К581121-
А007
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.6.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 22 1518,36
  -    

__-__
  -    

33404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 К581121-
А011
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.
3.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 10 1559,33
  -    

__-__
  -    

15593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,258 35846,57
  -    

__-__
  -    

80942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ6-57-17 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 0,414 989,65
858,22

58,06
29,25

410 355 24
12

8,6046
0,2468

3,56
0,1

45 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
кранами в баддях. Шпонки при найменшій
стороні поперечного перевізу, мм до 300
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,012 27905,14
10923,05

16909,27
8518,52

335 131 203
102

110,9164
71,8684

1,33
0,86

46 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
кранами в баддях. пояси шириною, мм
понад 250 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,02 27905,14
10923,05

16909,27
8518,52

558 218 338
170

110,9164
71,8684

2,22
1,44

47 С1424-
11614-12
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,
5 [М-300],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за морозостійкістю 200

м3 3,3 3178,24
  -    

__-__
  -    

10488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,068 4982,12
4982,12

__-__
  -    

339 339 __-__
  -    

60,6614
  -    

4,12
  -    

49 КБ6-20-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневоЇ

100м3 0,6 71565,26
6812,57

4255,90
1119,26

42939 4088 2554
672

72,7373
10,0774

43,64
6,05

50 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских під сходинки

100м3 0,016 125794,21
9783,69

3652,25
1551,52

2013 157 58
25

100,5621
13,1941

1,61
0,21

51 С124-11
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 10 мм

т 0,124 55085,07
  -    

__-__
  -    

6831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,192 7250,22
6297,70

706,12
239,01

1392 1209 136
46

63,1411
2,1587

12,12
0,41

53 К589111-2
варіант 2

Східці з/б марки ЛС12-Б ГОСТ 8717.0-84
ГОСТ 8717.1-84

шт 16 1540,05
  -    

__-__
  -    

24641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,1 6087,47
546,38

51,50
19,13

609 55 5
2

5,2255
0,1776

0,52
0,02



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 7 433987 8799 6903

2501
90,91
21,21

  Разом будівельні роботи, грн. 433987
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 418285
       всього заробiтна плата, грн. 11300
  Загальновиробничi витрати, грн. 6192
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2204
  Всього будівельні роботи, грн. 440179

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 440179

 Роздiл 8. СЗ-2 
55 КБ5-28-1 Улаштування буронабивних паль у сухих

стійких грунтах 1-3 груп з бурінням
свердловин обертальним [ковшовим]
способом, діаметром до 1000 мм,
довжиною до 12 м /улаштування
буронабивних паль/

м3 0,6 2021,60
78,16

255,84
88,65

1213 47 154
53

0,7654
0,6950

0,46
0,42

56 С113-576
варіант 2

Труби сталеві обсадні з короткою трикутною
різьбою із сталі групи міцності Д, виконання
Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки
12 мм

м 12 11172,92
  -    

__-__
  -    

134075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С124-11
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 10 мм

т 0,009 55085,07
  -    

__-__
  -    

496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,068 54493,85
  -    

__-__
  -    

3706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ6-52-6 Зборка й розбирання дерев'яної щитової
опалубки для улаштування ростверка,
монолітного пояса висотою, мм до 500
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,02 61773,29
32531,18

25488,79
12474,15

1235 651 510
249

307,6526
105,8317

6,15
2,12

60 КБ6-52-7 Зборка й розбирання дерев'яної щитової
опалубки для улаштування шпонок
висотою до 6 м, периметр, м понад 1,2 до
1,6 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,012 95649,26
51977,71

42835,15
21116,57

1148 624 514
253

491,5614
178,9006

5,9
2,15



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 КБ6-57-13 Виготовлення арматурних каркасів поясів

та шпонок за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 6 до 8

т 0,037 1056,30
707,16

275,77
138,93

39 26 10
5

6,3060
1,1721

0,23
0,04

62 КБ6-57-16 Виготовлення арматурних каркасів поясів
та шпонок за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 8 до 12

т 0,053 682,81
493,75

117,57
59,23

36 26 6
3

4,4029
0,4997

0,23
0,03

63 КБ6-57-14 Виготовлення арматурних каркасів поясів
та шпонок за допомогою крана, в умовах
будівельного майданчика, діаметр
арматур, мм, понад 12 до 18

т 0,324 783,49
551,17

159,66
80,43

254 179 52
26

4,9150
0,6786

1,59
0,22

64 С124-11
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 10 мм

т 0,037 55085,07
  -    

__-__
  -    

2038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,054 35846,57
  -    

__-__
  -    

1936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,327 54493,85
  -    

__-__
  -    

17819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,885 51819,25
  -    

__-__
  -    

45860   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 0,3 11367,27
2170,09

7310,05
2760,71

3410 651 2193
828

22,5792
22,3253

6,77
6,7

69 К581121-
А007
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.6.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 20 1518,36
  -    

__-__
  -    

30367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 К581121-
А011
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.
3.6-Т ГОСТ 13579-78

шт 10 1559,33
  -    

__-__
  -    

15593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ6-57-17 Установлення арматурних сіток і каркасів
вручну, маса елемента до 20 кг (при
проведеннi робiт на висотi (глибинi) вiд
поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

т 0,414 989,65
858,22

58,06
29,25

410 355 24
12

8,6046
0,2468

3,56
0,1

72 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
кранами в баддях. Шпонки при найменшій
стороні поперечного перевізу, мм до 300
(при проведеннi робiт на висотi (глибинi)
вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,012 27905,14
10923,05

16909,27
8518,52

335 131 203
102

110,9164
71,8684

1,33
0,86

73 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
кранами в баддях. пояси шириною, мм
понад 250 (при проведеннi робiт на висотi
(глибинi) вiд поверхнi землi вiд 16 до 35 м)

100 м3 0,02 27905,14
10923,05

16909,27
8518,52

558 218 338
170

110,9164
71,8684

2,22
1,44



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 С1424-

11614-12
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,
5 [М-300],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за морозостійкістю 200

м3 3,3 3178,24
  -    

__-__
  -    

10488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,068 4982,12
4982,12

__-__
  -    

339 339 __-__
  -    

60,6614
  -    

4,12
  -    

76 КБ6-20-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневоЇ

100м3 0,6 71565,26
6812,57

4255,90
1119,26

42939 4088 2554
672

72,7373
10,0774

43,64
6,05

77 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских під сходинки

100м3 0,016 125794,21
9783,69

3652,25
1551,52

2013 157 58
25

100,5621
13,1941

1,61
0,21

78 С124-11
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІ, діаметр 10 мм

т 0,124 55085,07
  -    

__-__
  -    

6831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,192 7250,22
6297,70

706,12
239,01

1392 1209 136
46

63,1411
2,1587

12,12
0,41

80 К589111-2
варіант 2

Східці з/б марки ЛС12-Б ГОСТ 8717.0-84
ГОСТ 8717.1-84

шт 14 1540,05
  -    

__-__
  -    

21561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,1 6087,47
546,38

51,50
19,13

609 55 5
2

5,2255
0,1776

0,52
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 346700 8756 6757
2446

90,45
20,77

  Разом будівельні роботи, грн. 346700
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 331187
       всього заробiтна плата, грн. 11202
  Загальновиробничi витрати, грн. 6141
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2186
  Всього будівельні роботи, грн. 352841

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 352841
  Разом прямі витрати по кошторису 2760878 191202 24732

9589
1993,68

85,91
  Разом будівельні роботи, грн. 2760878
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2544944
       всього заробiтна плата, грн. 200791
  Загальновиробничi витрати, грн. 112819
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 249,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40889



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 13_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 2873697

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2873697
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2329,1

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 241680

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-03

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення та вентиляцію

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 7169,799  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 19,04675  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2070,161  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ16-14-1 палення з напірних поліетиленових труб

низькоЇ щільності середнього типу
зовнішнім діаметром 16, 20 мм

100м 10,65 74734,60
51956,62

8563,77
4545,90

795923 553338 91204
48414

484,1280
44,5633

5155,96
474,6

2 & С1000-68
варіант 2

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=16 м 675 83,00
  -    

__-__
  -    

56025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1000-68
варіант 3

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=20 м 390 93,00
  -    

__-__
  -    

36270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів опалення з
напірних поліетиленових труб низькоЇ
щільності середнього типу зовнішнім
діаметром 25 мм

100м 5,025 58565,63
40868,31

5411,94
2812,01

294292 205363 27195
14130

380,8080
27,5305

1913,56
138,34

5 & С1000-68
варіант 4

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=25 м 502,5 108,00
  -    

__-__
  -    

54270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 3,075 50563,68
33264,91

3392,81
1686,22

155483 102290 10433
5185

309,9600
16,4601

953,13
50,61

7 & С1000-68
варіант 5

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=32 м 307,5 156,00
  -    

__-__
  -    

47970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,825 67185,24
44353,21

4049,41
2054,85

55428 36591 3341
1695

413,2800
20,0691

340,96
16,56

9 & С1000-68
варіант 7

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=40 м 82,5 186,00
  -    

__-__
  -    

15345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 1,275 68310,25
38081,63

8065,30
4358,03

87096 48554 10283
5556

360,1440
42,7559

459,18
54,51

11 & С1000-68
варіант 9

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=50 м 127,5 259,00
  -    

__-__
  -    

33023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,45 78114,18
38081,63

8036,91
4356,23

35151 17137 3617
1960

360,1440
42,7379

162,06
19,23

13 & С1000-68
варіант 11

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=60 м 45 493,00
  -    

__-__
  -    

22185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ16-14-7 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
75 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 1,275 76887,97
43700,23

10924,56
5788,43

98032 55718 13929
7380

413,2800
56,6878

526,93
72,28

15 & С1000-68
варіант 12

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=75 м 85 502,00
  -    

__-__
  -    

42670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ16-6-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,105 64052,32
9167,61

1069,02
325,88

6725 963 112
34

87,6780
2,9722

9,21
0,31

17 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,36 64906,56
9167,61

1069,02
325,88

23366 3300 385
117

87,6780
2,9722

31,56
1,07



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі

стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,36 71028,36
9167,61

1069,02
325,88

25570 3300 385
117

87,6780
2,9722

31,56
1,07

19 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,42 71028,36
9167,61

1069,02
325,88

29832 3850 449
137

87,6780
2,9722

36,82
1,25

20 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,255 77430,96
9167,61

1069,02
325,88

19745 2338 273
83

87,6780
2,9722

22,36
0,76

21 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 50 мм

100м 0,45 93519,13
11482,57

2292,86
646,19

42084 5167 1032
291

109,8180
6,0093

49,42
2,7

22 КБ16-10-4 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 80 мм

100м 0,09 174198,59
22968,63

6758,98
1745,58

15678 2067 608
157

214,0200
16,2868

19,26
1,47

23 КБ18-6-3 Установлення конвекторів 100кВт 2,115 1200153,1
5

25918,68

3703,09
1339,11

2538324 54818 7832
2832

256,8240
12,4193

543,18
26,27

24 КБ26-1-1 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 161,4 1206,88
522,45

78,72
27,84

194790 84323 12705
4493

5,4360
0,2633

877,37
42,5

25 КБ26-1-3 Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до
133 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 34,95 1291,01
572,56

114,50
40,50

45121 20011 4002
1415

5,8140
0,3830

203,2
13,39

26 КБ26-1-5 Ізоляція трубопроводів діаметром від 159
до 273 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 10,8 5562,02
836,69

171,75
60,75

60070 9036 1855
656

8,4960
0,5746

91,76
6,21

27 КБ26-1-7 Ізоляція трубопроводів діаметром від 325
до 820 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 13,2 10221,07
5099,17

286,24
101,25

134918 67309 3778
1337

53,7660
0,9576

709,71
12,64

28 КБ26-1-8 Ізоляція трубопроводів діаметром від 325
до 820 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
60 мм

10 м 17,25 6738,89
5372,31

329,18
116,44

116246 92672 5678
2009

56,6460
1,1012

977,14
19



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 КБ26-2-13 Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм

напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 60 мм

10м 1,35 3097,87
1095,39

207,53
73,41

4182 1479 280
99

10,8540
0,6943

14,65
0,94

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5085814 1369624 199376
98097

13128,98
955,71

  Разом будівельні роботи, грн. 5085814
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3516814
       всього заробiтна плата, грн. 1467721
  Загальновиробничi витрати, грн. 751348
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1440,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 236008
  Всього будівельні роботи, грн. 5837162

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5837162

 Роздiл 2. Вентиляція 
30 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 1,053 76654,79
25161,60

615,10
220,75

80717 26495 648
232

261,8000
2,0876

275,68
2,2

31 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром 800, 1000 мм

100м2 1,341 74233,33
23037,57

539,57
194,03

99547 30893 724
260

239,7000
1,8349

321,44
2,46

32 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,945 59643,45
19933,21

491,86
177,15

56363 18837 465
167

207,4000
1,6753

195,99
1,58

33 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,324 55077,50
14998,93

385,04
132,40

17845 4860 125
43

156,0600
1,2521

50,56
0,41

34 КБ20-3-13 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3600 мм

100м2 1,092 51448,44
11159,33

372,41
126,13

56182 12186 407
138

116,1100
1,1928

126,79
1,3

35 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 3,375 2419,58
810,75

1081,36
382,51

8166 2736 3650
1291

7,9400
3,6176

26,8
12,21

36 & С1000-23-
1

Мати мінераловатні прошивні на склотканині
або металевій сітці

м2 33,75 740,52
  -    

__-__
  -    

24993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2
грати 3 364,90

232,41
46,58
13,58

1095 697 140
41

2,3600
0,1291

7,08
0,39

38 & С1000-24
варіант 5

Грати жалюзійні 600х1200 шт 3 864,00
  -    

__-__
  -    

2592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ20-14-9 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом периметром до 4000 мм

шт 2 1022,79
370,28

27,83
9,84

2046 741 56
20

3,7600
0,0931

7,52
0,19

40 & С1000-51
варіант 2

Заслінки уніфіковані або клапани шт 2 4944,00
  -    

__-__
  -    

9888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ20-27-7 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-
1, ВП 3-1 розміром пластин 400х500х750 мм

шт 1 333,52
154,54

46,65
14,42

334 155 47
14

1,6500
0,1364

1,65
0,14

42 С130-526
варіант 2

Шумопоглинач СР 800х500 шт 1 6840,20
  -    

__-__
  -    

6840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 1,2 2728,85
939,96

7,95
2,81

3275 1128 10
3

9,7800
0,0266

11,74
0,03

44 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 8555,95
6799,28

441,88
122,02

8556 6799 442
122

68,1700
1,1154

68,17
1,12

45 & С1000-53
варіант 7

Камери припливні МПА 5000 В комплект 1 166496,00
  -    

__-__
  -    

166496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ20-18-3 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
315 мм

зонт 28 395,54
83,76

11,60
3,00

11075 2345 325
84

0,8300
0,0284

23,24
0,8

47 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 145 233,02
179,23

29,76
7,82

33788 25988 4315
1134

1,8200
0,0745

263,9
10,8

48 & С1000-24
варіант 3

Дифузор (анемостат) МВ 150256 шт 145 256,00
  -    

__-__
  -    

37120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 307 233,02
179,23

29,76
7,82

71537 55024 9136
2401

1,8200
0,0745

558,74
22,87

50 & С1000-24
варіант 2

Вентрешітка 140х140 шт 6 183,00
  -    

__-__
  -    

1098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1000-24
варіант 4

Вентрешітка 140х210 шт 301 266,40
  -    

__-__
  -    

80186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 779739 188884 20490
5950

1939,3
56,5

  Разом будівельні роботи, грн. 779739
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 570365
       всього заробiтна плата, грн. 194834



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 104557
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 207,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33962
  Всього будівельні роботи, грн. 884296

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 884296

 Роздiл 3. Теплопостачання системи
вентиляції 

52 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 1,65 43396,76
21156,46

4464,95
2420,13

71605 34908 7367
3993

200,0800
23,7433

330,13
39,18

53 & С1000-68
варіант 15

Трубозаготовки поліпропвленові PN 20, д=63 м 156 846,00
  -    

__-__
  -    

131976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 50 мм

100м 0,825 51955,08
6379,21

1273,81
359,00

42863 5263 1051
296

61,0100
3,3385

50,33
2,75

55 КБ26-1-7 Ізоляція трубопроводів діаметром від 325
до 820 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 8,25 5447,37
2832,87

159,02
56,25

44941 23371 1312
464

29,8700
0,5320

246,43
4,39

56 & С1000-71-
3

Ізоляція трубопроводів д=50 м 82,5 136,00
  -    

__-__
  -    

11220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ26-1-8 Ізоляція трубопроводів діаметром від 325
до 820 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
60 мм

10 м 16,5 3512,83
2984,61

182,88
64,69

57962 49246 3018
1067

31,4700
0,6118

519,26
10,09

58 & С1000-71-
4

Ізоляція трубопроводів д=63 м 165 166,00
  -    

__-__
  -    

27390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 387957 112788 12748
5820

1146,15
56,41

  Разом будівельні роботи, грн. 387957
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 262421
       всього заробiтна плата, грн. 118608



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 60386
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 116,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19028
  Всього будівельні роботи, грн. 448343

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 448343
  Разом прямі витрати по кошторису 6253510 1671296 232614

109867
16214,43
1068,62

  Разом будівельні роботи, грн. 6253510
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4349600
       всього заробiтна плата, грн. 1781163
  Загальновиробничi витрати, грн. 916289
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1763,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 288998
  Всього будівельні роботи, грн. 7169799

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 7169799
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 19046,75

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2070161

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-04

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід та каналізацію

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 5581,770  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 11,68007  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1292,100  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровід холодної води В1 
1 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 5,92 37330,96
25978,31

4245,54
2272,95

220999 153792 25134
13456

242,0640
22,2817

1433,02
131,91

2 & С1000-68
варіант 6

Трубозаготовки фузіотерм, д=20 м 592 165,00
  -    

__-__
  -    

97680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-1873-
1А
варіант 3

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 236,8 194,12
  -    

__-__
  -    

45968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,56 29259,62
20434,16

2682,77
1406,01

16385 11443 1502
787

190,4040
13,7652

106,63
7,71



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & С1000-68
варіант 8

Трубозаготовки фузіотерм, д=25 м 56 195,00
  -    

__-__
  -    

10920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С113-1873-
1Б
варіант 3

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 14 295,32
  -    

__-__
  -    

4134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 1,92 25267,41
16632,45

1681,98
843,11

48513 31934 3229
1619

154,9800
8,2301

297,56
15,8

8 & С1000-68
варіант 10

Трубозаготовки фузіотерм, д=32 м 192 365,00
  -    

__-__
  -    

70080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,16 34117,60
19040,81

3995,13
2179,02

5459 3047 639
349

180,0720
21,3780

28,81
3,42

10 & С1000-68
варіант 13

Трубозаготовки фузіотерм, д=50 м 16 665,00
  -    

__-__
  -    

10640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,16 39019,56
19040,81

3980,93
2178,12

6243 3047 637
348

180,0720
21,3690

28,81
3,42

12 & С1000-68
варіант 14

Трубозаготовки фузіотерм, д=63 м 16 765,00
  -    

__-__
  -    

12240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ26-1-1 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 72 395,54
261,23

39,36
13,92

28479 18809 2834
1002

2,7180
0,1317

195,7
9,48

14 & С1000-71
варіант 3

Ізоляція трубопроводів д=20 м3 592 49,00
  -    

__-__
  -    

29008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1000-71
варіант 4

Ізоляція трубопроводів д=25 м3 56 53,00
  -    

__-__
  -    

2968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ26-1-3 Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до
133 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 19,2 437,61
286,28

57,25
20,25

8402 5497 1099
389

2,9070
0,1915

55,81
3,68

17 & С1000-71
варіант 5

Ізоляція трубопроводів д=32 м3 192 63,00
  -    

__-__
  -    

12096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 КБ26-1-5 Ізоляція трубопроводів діаметром від 159

до 273 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 8 702,00
418,34

85,87
30,38

5616 3347 687
243

4,2480
0,2873

33,98
2,3

19 & С1000-71
варіант 6

Ізоляція трубопроводів д=40 м3 80 68,00
  -    

__-__
  -    

5440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ26-1-7 Ізоляція трубопроводів діаметром від 325
до 820 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 1,6 4902,63
2549,58

143,12
50,63

7844 4079 229
81

26,8830
0,4788

43,01
0,77

21 & С1000-71
варіант 7

Ізоляція трубопроводів д=50 м3 16 71,00
  -    

__-__
  -    

1136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ26-2-11 Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 60 мм

10м 1,6 698,84
460,50

96,61
34,17

1118 737 155
55

4,5630
0,3232

7,3
0,52

23 & С1000-40
варіант 2

Ізоляція трубопроводів д=63 м3 16 82,00
  -    

__-__
  -    

1312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 652680 235732 36145
18329

2230,63
179,01

  Разом будівельні роботи, грн. 652680
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 380803
       всього заробiтна плата, грн. 254061
  Загальновиробничi витрати, грн. 129880
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 248,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40709
  Всього будівельні роботи, грн. 782560

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 782560

 Роздiл 2. Водопровід горячої води Т3, Т4 
24 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 9,36 37330,96
25978,31

4245,54
2272,95

349418 243157 39738
21275

242,0640
22,2817

2265,72
208,56



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С1530-41

варіант 7
Трубозаготовка РN16 для гарячого
водопостачання, д. 20х2,8мм

10м 93,6 223,01
  -    

__-__
  -    

20874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-1873-
1А
варіант 3

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 320 194,12
  -    

__-__
  -    

62118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 5,6 29259,62
20434,16

2682,77
1406,01

163854 114431 15024
7874

190,4040
13,7652

1066,26
77,09

28 С1530-41
варіант 6

Трубозаготовка РN10 для холодного
водопостачання, д. 25х2.3 мм

10м 56 223,01
  -    

__-__
  -    

12489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1873-
1Б
варіант 3

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 12 295,32
  -    

__-__
  -    

3544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 2,08 25267,41
16632,45

1681,98
843,11

52556 34595 3499
1754

154,9800
8,2301

322,36
17,12

31 С1530-42
варіант 3

Трубозаготовка РN16 для гарячого
водопостачання, д. 32х4,5 мм

10м 20,8 284,51
  -    

__-__
  -    

5918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,64 33574,87
22176,60

2006,96
1027,43

21488 14193 1284
658

206,6400
10,0346

132,25
6,42

33 & С1000-65
варіант 3

Кран кульовий д=40 шт 8 499,00
  -    

__-__
  -    

3992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1530-44
варіант 2

Трубозаготовка РN16 для гарячого
водопостачання, д. 40х5,6 мм

10м 6,4 515,32
  -    

__-__
  -    

3298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,48 34117,60
19040,81

3995,13
2179,02

16376 9140 1918
1046

180,0720
21,3780

86,43
10,26

36 С1530-44
варіант 4

Трубозаготовка РN16 для гарячого
водопостачання, д. 50х6,9 мм

10м 4,8 617,32
  -    

__-__
  -    

2963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,08 39019,56
19040,81

3980,93
2178,12

3122 1523 318
174

180,0720
21,3690

14,41
1,71

38 & С1000-68
варіант 14

Трубозаготовки фузіотерм, д=63 м 8 765,00
  -    

__-__
  -    

6120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ16-14-7 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
75 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,16 38397,30
21850,11

5415,60
2894,22

6144 3496 866
463

206,6400
28,3439

33,06
4,54

40 & С1000-68
варіант 17

Трубозаготовки фузіотерм, д=63 м 16 885,00
  -    

__-__
  -    

14160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ26-1-1 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 149,6 395,54
261,23

39,36
13,92

59173 39080 5888
2082

2,7180
0,1317

406,61
19,7

42 & С1000-71
варіант 3

Ізоляція трубопроводів д=20 м3 936 49,00
  -    

__-__
  -    

45864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1000-71
варіант 4

Ізоляція трубопроводів д=25 м3 560 53,00
  -    

__-__
  -    

29680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ26-1-3 Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до
133 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 20,8 437,61
286,28

57,25
20,25

9102 5955 1191
421

2,9070
0,1915

60,47
3,98

45 & С1000-71
варіант 5

Ізоляція трубопроводів д=32 м3 208 63,00
  -    

__-__
  -    

13104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ26-1-5 Ізоляція трубопроводів діаметром від 159
до 273 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 6,4 702,00
418,34

85,87
30,38

4493 2677 550
194

4,2480
0,2873

27,19
1,84

47 & С1000-71
варіант 6

Ізоляція трубопроводів д=40 м3 64 68,00
  -    

__-__
  -    

4352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ26-1-7 Ізоляція трубопроводів діаметром від 325
до 820 мм
[циліндрами][напівциліндрами][сегментами
з пінопласту], товщина ізоляційного шару
40 мм

10 м 4,8 4902,63
2549,58

143,12
50,63

23533 12238 687
243

26,8830
0,4788

129,04
2,3



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 & С1000-71

варіант 7
Ізоляція трубопроводів д=50 м3 48 71,00

  -    
__-__
  -    

3408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ26-2-11 Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 60 мм

10м 2,4 698,84
460,50

96,61
34,17

1677 1105 232
82

4,5630
0,3232

10,95
0,78

51 & С1000-40
варіант 2

Ізоляція трубопроводів д=63 м3 8 82,00
  -    

__-__
  -    

656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1000-40
варіант 3

Ізоляція трубопроводів д=75 м3 16 89,00
  -    

__-__
  -    

1424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ17-2-2 Установлення сушарок для рушників
латунних хромованих

10шт 8,6 3971,87
3650,78

57,25
20,25

34158 31397 492
174

36,6030
0,1915

314,79
1,65

54 & С1000-63
варіант 3

Висушувачі для рушників з кріпленнями комплект 86 4130,80
  -    

__-__
  -    

355249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1334307 512987 71687
36440

4869,54
355,95

  Разом будівельні роботи, грн. 1334307
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 749633
       всього заробiтна плата, грн. 549427
  Загальновиробничi витрати, грн. 281727
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 540,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 88496
  Всього будівельні роботи, грн. 1616034

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1616034

 Роздiл 3. Побутова каналізація К1 
55 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 3,9 9593,13
9394,29

75,05
26,82

37413 36638 293
105

86,2020
0,2430

336,19
0,95

56 С130-1199
варіант 2

Трубозаготовки для внутрішньої каналізації
із ПП д.50х1,8

м 390 177,98
  -    

__-__
  -    

69412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 5,58 9426,64
9007,85

153,48
55,79

52601 50264 856
311

82,6560
0,5087

461,22
2,84

58 С130-1199
варіант 4

Трубозаготовки для внутрішньої каналізації
із ПП д.110х2,7

м 558 294,20
  -    

__-__
  -    

164164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 2407-1702

варіант 2
Ревізія д=100 шт 62 287,05

  -    
__-__
  -    

17797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 8,9 31640,69
3426,33

391,64
147,25

281602 30494 3486
1311

32,7690
1,3689

291,64
12,18

61 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних 10компл. 9,2 70780,74
3043,41

224,45
83,75

651183 27999 2065
771

28,7820
0,7802

264,79
7,18

62 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 17,6 1178,76
1108,83

__-__
  -    

20746 19515 __-__
  -    

10,3320
  -    

181,84
  -    

63 & С1000-55
варіант 2

Змішувачі для умивальників шт 92 739,00
  -    

__-__
  -    

67988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С1000-55
варіант 3

Змішувачі для душу шт 83 1784,00
  -    

__-__
  -    

148072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 6 84102,49
1457,80

575,62
209,61

504615 8747 3454
1258

14,6160
1,9661

87,7
11,8

66 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 2,2 937,16
709,54

58,79
21,89

2062 1561 129
48

6,7860
0,2040

14,93
0,45

67 С130-635
варіант 3

Трап д.50 мм з боковим підключенням комплект 22 318,26
  -    

__-__
  -    

7002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ1-162-2 Розробка грунту вручну з кріпленням у
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м,
група грунтів 2

100м3 0,39 26603,64
26603,64

__-__
  -    

10375 10375 __-__
  -    

289,1700
  -    

112,78
  -    

69 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,8 89213,74
9007,85

153,48
55,79

71371 7206 123
45

82,6560
0,5087

66,12
0,41

70 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1

100м3 0,26 11120,81
11120,81

__-__
  -    

2891 2891 __-__
  -    

135,4050
  -    

35,21
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 2109294 195690 10406
3849

1852,42
35,81

  Разом будівельні роботи, грн. 2109294
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1903198
       всього заробiтна плата, грн. 199539
  Загальновиробничi витрати, грн. 103306
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 200,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32852
  Всього будівельні роботи, грн. 2212600

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 2212600
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 4. Водостоки К2 
71 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 3,3 9426,64
9007,85

153,48
55,79

31108 29726 506
184

82,6560
0,5087

272,76
1,68

72 С1630-1
варіант 3

Трубозаготовки для внутрішньої каналізації
із ПП д.110х2,7

м 330 557,47
  -    

__-__
  -    

183965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С1630-1-1 Ревізія д=100 шт 56 285,74
  -    

__-__
  -    

16001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ20-23-2 Установлення воронки шт 14 2143,66
461,90

10,73
3,80

30011 6467 150
53

4,8060
0,0359

67,28
0,5

75 & С1630-1-2 Воронка стічна шт 14 4909,40
  -    

__-__
  -    

68732   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ20-30-1 Установлення опор 100кг 0,3916 7053,15
774,76

190,32
51,13

2762 303 75
20

7,6770
0,4720

3,01
0,18

77 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 1,76 89213,74
9007,85

153,48
55,79

157016 15854 270
98

82,6560
0,5087

145,47
0,9

78 КБ1-162-2 Розробка грунту вручну з кріпленням у
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м,
група грунтів 2

100м3 0,4016 26603,64
26603,64

__-__
  -    

10684 10684 __-__
  -    

289,1700
  -    

116,13
  -    

79 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,4 89213,74
9007,85

153,48
55,79

35685 3603 61
22

82,6560
0,5087

33,06
0,2

80 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1

100м3 0,386 11120,81
11120,81

__-__
  -    

4293 4293 __-__
  -    

135,4050
  -    

52,27
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 540257 70930 1062
377

689,98
3,46

  Разом будівельні роботи, грн. 540257
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 468265
       всього заробiтна плата, грн. 71307
  Загальновиробничi витрати, грн. 37685
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12345
  Всього будівельні роботи, грн. 577942

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 577942
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 5. Рiзнi роботи 
81 КБ46-29-6 Пробивання круглих отворів діаметром до

50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см
100шт 1,04 14764,52

7617,74
7146,78
2320,84

15355 7922 7433
2414

75,4830
22,4699

78,5
23,37

82 КБ46-31-2 Пробивання борозен в цегляних стінах
площею перерізу до 50 см2

100м 4,7936 5219,80
2939,19

2280,61
750,13

25022 14089 10933
3596

29,1240
7,2963

139,61
34,98

83 КБ46-30-3 Пробивання отворів в бетонних стінах,
підлогах товщиною 100 мм, площею до 500
см2

100шт 0,24 25566,38
14810,09

10756,29
3537,94

6136 3554 2582
849

141,6420
34,4124

33,99
8,26

84 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної:
вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і
т.п.

10шт 9,2 462,39
436,81

__-__
  -    

4254 4019 __-__
  -    

4,1310
  -    

38,01
  -    

85 & С123-361-
1

Поручні для інвалідів шт 92 3501,28
  -    

__-__
  -    

322118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 372885 29584 20948
6859

290,11
66,61

  Разом будівельні роботи, грн. 372885
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 322353
       всього заробiтна плата, грн. 36443
  Загальновиробничi витрати, грн. 19750
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6921
  Всього будівельні роботи, грн. 392635

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 392635
  Разом прямі витрати по кошторису 5009423 1044923 140248

65854
9932,68

640,84
  Разом будівельні роботи, грн. 5009423
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3824252
       всього заробiтна плата, грн. 1110777
  Загальновиробничi витрати, грн. 572347
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1106,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 181323
  Всього будівельні роботи, грн. 5581770
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 5581770
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 11680,07

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1292100

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-05

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на електромонтажні роботи

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 7308,261  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 10,7975  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1176,821  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електросилове обладнання 
1 КБ21-24-2 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 6 кг

шт 5 684,32
399,25

40,97
19,21

3422 1996 205
96

3,9100
0,1690

19,55
0,85

2 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 6 570,62
347,17

39,58
17,99

3424 2083 237
108

3,4000
0,1579

20,4
0,95

3 1517-2220
варіант 2

Щиток освiтлювальний, ЩО-1Л (Мini pragma-
12 модулі)

шт 3 3933,19
  -    

__-__
  -    

11800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 1517-2219
варіант 2

Щиток освітлювальний 252х374х140мм ОП-
6УЧ

шт 2 2224,30
  -    

__-__
  -    

4449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 1517-2220
варіант 5

Щиток освiтлювальний, ЩО-2Л - ЩО-5Л
(Мini pragma-24 модулі)

шт 3 24333,19
  -    

__-__
  -    

73000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 1517-2220
варіант 4

Щиток освiтлювальний, ЩО-6Л (Мini pragma-
12 модулі)

шт 1 5055,19
  -    

__-__
  -    

5055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 1517-2220
варіант 3

Щиток освiтлювальний, ЩО-1Л (Мini pragma-
36 модулі)

шт 1 4341,16
  -    

__-__
  -    

4341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 1517-2219
варіант 3

Щиток освiтлювальний,ЩОА1Л-ЩОА6Л (Mini
pragma-36 модулів)

шт 1 27110,87
  -    

__-__
  -    

27111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-409-4 Труба вiнiпластова по стелях на
конструкціях, дiаметр до 50 мм

100 м 2,2 18136,12
3624,06

9839,95
2388,40

39899 7973 21648
5254

36,8000
22,8938

80,96
50,37

10 С1530-107
варіант 2

Труби напірні з поліетилену високого тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 50 мм

10м 5,1 790,62
  -    

__-__
  -    

4032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1530-106
варіант 2

Труби напірні з поліетилену високого тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 40 мм

10м 7,14 514,31
  -    

__-__
  -    

3672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1530-105
варіант 2

Труби напірні з поліетилену високого тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 32 мм

10м 5,1 365,99
  -    

__-__
  -    

1867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1530-104
варіант 2

Труби напірні з поліетилену високого тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 5,1 236,02
  -    

__-__
  -    

1204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкцiях, ширина
лотка до 200 мм

100 м 4,59 8231,68
4007,65

3858,28
946,84

37783 18395 17710
4346

38,8000
8,9439

178,09
41,05

15 КМ8-395-2 Лоток по установлених конструкцiях, ширина
лотка до 400 мм

100 м 1,2 10466,67
4868,06

5031,57
1245,31

12560 5842 6038
1494

47,1300
11,7107

56,56
14,05

16 2405-1469
варіант 2

Лотки КЧ20У3 шт 40 396,72
  -    

__-__
  -    

15869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 2405-1194
варіант 2

Кронштейн WFС400 шт 42 325,47
  -    

__-__
  -    

13670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 2405-1203
варіант 3

Покришка лотка PKML400/3 шт 40 795,35
  -    

__-__
  -    

31814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 2405-1169
варіант 2

Перегородка PGL100/3 шт 189,4 604,95
  -    

__-__
  -    

114578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 2405-1468
варіант 2

Лотки КBL200 H100/3 шт 189,4 325,29
  -    

__-__
  -    

61610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 2405-1203
варіант 2

Короби К-2 шт 189,4 81,35
  -    

__-__
  -    

15408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 2405-1197
варіант 2

Гакоподібний кронштейн WFC200 шт 189,4 193,06
  -    

__-__
  -    

36566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ8-147-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкцiях i лотках з
крiпленням на поворотах i в кiнцi траси,
маса 1 м до 1 кг

100 м 1,25 3719,95
1652,64

936,01
248,82

4650 2066 1170
311

16,0000
2,2584

20
2,82

24 15093-33013
варіант 5

Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME
(N)HXH FE-(3х1.5RE)

1000м 0,1275 965510,08
  -    

__-__
  -    

123103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-147-11 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкцiях i лотках з
крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 2 кг

100 м 1,15 7590,78
2974,75

2236,13
587,68

8729 3421 2572
676

28,8000
5,3784

33,12
6,19

26 15093-33013
варіант 3

Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-
Х 950 (N)HXH FE 180/Е90 5х16RE-0,66

1000м 0,1173 922156,09
  -    

__-__
  -    

108169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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27 КМ8-147-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по

установлених конструкцiях i лотках з
крiпленням на поворотах i в кiнцi траси,
маса 1 м до 1 кг

100 м 10,66 3719,95
1652,64

936,01
248,82

39655 17617 9978
2652

16,0000
2,2584

170,56
24,07

28 15093-33013
варіант 4

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса
1 м до 1 кг, ВВГнг

1000м 0,1173 922156,09
  -    

__-__
  -    

108169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 2,2 3289,97
1652,64

586,33
186,28

7238 3636 1290
410

16,0000
1,5400

35,2
3,39

30 15093-35023
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГ

1000м 0,4284 32944,25
  -    

__-__
  -    

14113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 15093-35023
варіант 3

П'ятижильний кабель напругою до 660в
перерізом 5х2,5мм2 ВВГнг LS

1000м 0,151 47224,25
  -    

__-__
  -    

7131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 15093-35023
варіант 4

Пятижильний кабель напругою до 660в
перерізом 5х10мм2, ВВГнгLS

1000м 0,5865 57424,25
  -    

__-__
  -    

33679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 15093-35013
варіант 3

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГ

1000м 0,1458 28228,07
  -    

__-__
  -    

4116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ8-472-1 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi круглої, дiаметр 12 мм2

100 м 0,1 7156,68
2644,22

395,13
79,01

716 264 40
8

25,6000
0,6639

2,56
0,07

35 КМ8-472-6 Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах зi штабової сталi
перерiзом 100 мм2

100 м 0,2 9327,33
2644,22

470,94
99,65

1865 529 94
20

25,6000
0,8353

5,12
0,17

36 С111-1810
варіант 2

Сталь штабова т 0,0162 59491,89
  -    

__-__
  -    

964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 985431 63822 60982
15375

622,12
143,98

  Разом будівельні роботи, грн. 985431
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 860627
       всього заробiтна плата, грн. 79197
  Загальновиробничi витрати, грн. 39359
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 74,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12176
  Всього будівельні роботи, грн. 1024790

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1024790

 Роздiл 2. Електроосвітлення 



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з

вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 74,02 15135,76
7383,17

4740,74
1481,95

1120349 546502 350910
109694

71,4800
14,0637

5290,95
1041

38 15095-2103
варіант 3

Кабель ВВПнгд, січ.3х2,5 мм2 1000м 0,032 36818,45
  -    

__-__
  -    

1178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 15095-2103
варіант 2

Кабель ВВПнгд, січ.3х1,5 мм2 1000м 7,519 31998,91
  -    

__-__
  -    

240600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ8-402-1 Кабель FLAME -3х1,5 мм2 що
прокладається по лотках

100 м 2,01 9018,21
2148,43

5711,92
1576,96

18127 4318 11481
3170

20,8000
13,9621

41,81
28,06

41 15093-33013
варіант 2

Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME
(N)HXH FE-(3х1.5RE)

1000м 0,205 142876,09
  -    

__-__
  -    

29290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 2405-1361
варіант 2

Коробка відгалужувальна шт 890 22,14
  -    

__-__
  -    

19705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 3,12 15135,76
7383,17

4740,74
1481,95

47224 23035 14791
4624

71,4800
14,0637

223,02
43,88

44 С157-249
варіант 2

Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 4 мм2

1000м 0,312 18572,33
  -    

__-__
  -    

5795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КМ8-147-10 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкцiях i лотках з
крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 1 кг

100 м 32 5270,43
2478,96

415,30
126,96

168654 79327 13290
4063

24,0000
1,0434

768
33,39

46 15095-2103
варіант 4

Провід напругою до 380в перерізом 3.2,
5мм2 ППВ

1000м 3,264 36818,45
  -    

__-__
  -    

120175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 1 4078,39
2304,72

167,52
53,22

4078 2305 168
53

23,9800
0,4400

23,98
0,44

48 КБ21-3-4 Прокладання поліетиленових труб по
основі підлоги, діаметр труб до 25 мм

100м 4 3565,73
1583,88

167,52
53,22

14263 6336 670
213

16,2800
0,4400

65,12
1,76

49 С113-1423-
11А
варіант 2

Труби поліетиленові 16мм м 505 22,57
  -    

__-__
  -    

11398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 5 1084,29
815,62

98,29
61,18

5421 4078 491
306

8,6000
0,5634

43
2,82

51 15095-2103
варіант 5

Провід напругою до 380в перерізом 3.2,
5мм2 ППВ

1000м 0,515 77618,45
  -    

__-__
  -    

39974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КМ8-472-11 Встановлення шини 1809/BG 10 шт 16,8 1056,08
495,79

52,18
8,29

17742 8329 877
139

4,8000
0,0704

80,64
1,18



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 2405-1919

варіант 2
Шина 1809/BG шт 168 173,93

  -    
__-__
  -    

29220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,08 43114,96
21814,85

7728,59
4093,36

3449 1745 618
327

211,2000
36,6924

16,9
2,94

55 1507-3061
варіант 2

Свiтильник растровий,Леванто 236, 2х36 вт шт 8 833,00
  -    

__-__
  -    

6664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 1515-1040
варіант 2

Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску
ЛБ40

10шт 16 389,56
  -    

__-__
  -    

6233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 1515-6002
варіант 2

Стартери для люмінесцентних ламп (з
керамічним конденсатором) 80С-220

10шт 3,3 54,97
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ21-18-2 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 4

100шт 1,84 53205,25
28219,86

11413,87
5946,42

97898 51925 21002
10941

273,2100
53,4260

502,71
98,3

59 1507-3059
варіант 2

Свiтильник растровий 4х18, Леванто 418 шт 128 842,07
  -    

__-__
  -    

107785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 1507-3059
варіант 2

Свiтильник растровий 4х18, Леванто 418 шт 56 842,07
  -    

__-__
  -    

47156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 1515-1023
варіант 2

Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску
ЛБ20

10шт 75 342,48
  -    

__-__
  -    

25686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 1515-6002
варіант 3

Стартери для люмінесцентних ламп (з
керамічним конденсатором) 80С-220

10шт 150 187,57
  -    

__-__
  -    

28136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ21-17-5 Монтаж світильників для ламп
розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2

100шт 3,5 19564,18
13775,07

1597,49
617,07

68475 48213 5591
2160

126,4000
5,2858

442,4
18,5

64 1507-3014
варіант 2

Світильникдля ламп розжарювання
настінний, НББ 64-100-022

шт 30 411,52
  -    

__-__
  -    

12346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 1507-1001
варіант 2

Світильник стельовий НПП0Ч-60-001-УХЛЧ шт 30 133,94
  -    

__-__
  -    

4018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 1507-1005
варіант 2

Світильник підвісний ГС-500М-03УХЛЧ,ГС-
500М-0ЧУХЛЧ

шт 218 558,75
  -    

__-__
  -    

121808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 1507-3011
варіант 2

Світильник стельовий НП001-2Х60/Н01УХЛЧ шт 60 447,10
  -    

__-__
  -    

26826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 1507-3011
варіант 3

Свiтильник стельовий НПП-03В-60-001 шт 12 447,10
  -    

__-__
  -    

5365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ21-17-6 Монтаж світильників для ламп
розжарювання: люстри та підвісні
світильники з кількістю ламп до 5

100шт 0,64 24355,77
14866,54

4798,18
3520,77

15588 9515 3071
2253

150,9600
33,2239

96,61
21,26

70 1507-3002
варіант 2

Світильник НС009-10ХЧ0-001УХЛЧ шт 64 50462,58
  -    

__-__
  -    

3229605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 2,58 3234,14
2605,62

__-__
  -    

8344 6722 __-__
  -    

27,8200
  -    

71,78
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 1504-17090

варіант 2
Розетка штепсельна з заземлювальним
контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220

шт 258 115,30
  -    

__-__
  -    

29747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 2405-1338
варіант 3

Коробка У196 1000шт 0,258 10243,59
  -    

__-__
  -    

2643   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій
проводці

100шт 0,49 2469,29
2370,53

__-__
  -    

1210 1162 __-__
  -    

25,3100
  -    

12,4
  -    

75 1504-17090
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлювальним
контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220

шт 49 115,30
  -    

__-__
  -    

5650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,56 2580,58
2370,53

__-__
  -    

1445 1327 __-__
  -    

25,3100
  -    

14,17
  -    

77 290902-54
варіант 2

Вимикач незаглиблений для відкритої
проводки

шт 6 42,35
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,06 3233,55
2592,51

__-__
  -    

194 156 __-__
  -    

27,6800
  -    

1,66
  -    

79 290902-55
варіант 2

Вимикач заглиблений для прихованої
проводки

шт 209 47,47
  -    

__-__
  -    

9921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 2405-1338
варіант 2

Коробка для встановлення вимикачів та
розеток

1000шт 0,209 10243,59
  -    

__-__
  -    

2141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,62 3385,28
2744,24

__-__
  -    

2099 1701 __-__
  -    

29,3000
  -    

18,17
  -    

82 290902-256
варіант 2

Вимикач двоклавішний для відкритої
проводки

шт 62 192,82
  -    

__-__
  -    

11955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 2405-1338
варіант 2

Коробка для встановлення вимикачів та
розеток

1000шт 0,062 10243,59
  -    

__-__
  -    

635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних

100шт 1,4 4684,28
4671,76

__-__
  -    

6558 6540 __-__
  -    

49,8800
  -    

69,83
  -    

85 290902-256
варіант 2

Вимикач двоклавішний для відкритої
проводки

шт 140 192,82
  -    

__-__
  -    

26995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 2405-1338
варіант 2

Коробка для встановлення вимикачів та
розеток

1000шт 0,14 10243,59
  -    

__-__
  -    

1434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 1515-7027
варіант 2

Лампи біспіральні з аргоновим наповненням
Б220-230-60

10шт 38 88,71
  -    

__-__
  -    

3371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 5815008 803236 422960
137943

7783,15
1293,53

  Разом устаткування, грн. 35397
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1483
Всього устаткування, грн. 36880
  Разом будівельні роботи, грн. 5779611
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4553415
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 941179
  Загальновиробничi витрати, грн. 466981
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 880,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 144269
  Всього будівельні роботи, грн. 6246592

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 6283472
  Разом прямі витрати по кошторису 6800439 867058 483942

153318
8405,27
1437,51

  Разом устаткування, грн. 35397
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1483
Всього устаткування, грн. 36880
  Разом будівельні роботи, грн. 6765042
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5414042
       всього заробiтна плата, грн. 1020376
  Загальновиробничi витрати, грн. 506339
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 954,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 156445
  Всього будівельні роботи, грн. 7271381

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 7308261
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10797,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1176821

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-06

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 388,460  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,17809  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 124,337  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-397-1 Пульт електроакустичний 100К-20 на підлозі,

кількість крізних каналів до 4
шт 1 10833,12

9650,24
21,83
5,88

10833 9650 22
6

84,8000
0,0556

84,8
0,06

2 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 2 2493,45
1753,49

349,21
94,07

4987 3507 698
188

14,4000
0,8896

28,8
1,78

3 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 4 86,71
63,83

6,44
2,60

347 255 26
10

0,6400
0,0252

2,56
0,1

4 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,55 16314,00
14298,18

1745,97
555,15

8973 7864 960
305

131,2000
4,5967

72,16
2,53

5 & С18015-
52-470

Оповіщувач світловий "Вихід" УА-2-12/24 шт 23 1401,00
  -    

__-__
  -    

32223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С18015-
52-471

Оповіщувач світловий "Стрілка. Покажчик
руху" УА-2-12/24

шт 32 1401,00
  -    

__-__
  -    

44832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 217 358,91
319,17

__-__
  -    

77883 69260 __-__
  -    

3,2000
  -    

694,4
  -    

8 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 256 75,66
74,93

__-__
  -    

19369 19182 __-__
  -    

0,8000
  -    

204,8
  -    

9 & С18015-
52-473

Коробка комутаційна вогнестійка КВР-01/30-
30В

шт 47 468,00
  -    

__-__
  -    

21996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 & С18015-

52-474
Коробка комутаційна вогнестійка КВР-01/30-
100В

шт 209 560,00
  -    

__-__
  -    

117040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 338483 109718 1706
509

1087,52
4,47

  Разом будівельні роботи, грн. 338483
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 227059
       всього заробiтна плата, грн. 110227
  Загальновиробничi витрати, грн. 49977
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14110
  Всього будівельні роботи, грн. 388460

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 388460
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1178,09

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 124337

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-08

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на система пожежної сигналізації

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 148,579  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,03591  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 102,758  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 6248,23

6064,19
1,62
0,24

6248 6064 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

2 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 1 96,86
63,83

6,44
2,60

97 64 6
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

3 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промінь шт 1 991,73
933,98

1,31
0,20

992 934 1
  -    

9,6000
0,0021

9,6
  -    

4 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 262 354,58
299,71

1,62
0,24

92900 78524 424
63

3,2000
0,0026

838,4
0,68

5 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 31 192,28
149,86

6,30
0,95

5961 4646 195
29

1,6000
0,0101

49,6
0,31

  Разом прямі витрати по кошторису 106198 90232 628
95

959,04
1,02

  Разом будівельні роботи, грн. 106198
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15338



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 90327
  Загальновиробничi витрати, грн. 42381
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12431
  Всього будівельні роботи, грн. 148579

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 148579
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1035,91

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 102758

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-010

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на сигналізація загазованості

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 15,485  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,1015  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,765  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 3797,74

3670,43
1,62
0,24

3798 3670 2
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

2 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промінь шт 2 991,73
933,98

1,31
0,20

1983 1868 3
  -    

9,6000
0,0021

19,2
  -    

3 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що
установлюється окремо

шт 1 2493,45
1753,49

349,21
94,07

2493 1753 349
94

14,4000
0,8896

14,4
0,89

4 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 1 96,86
63,83

6,44
2,60

97 64 6
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

5 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1 86,71
63,83

6,44
2,60

87 64 6
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

6 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 5 354,58
299,71

1,62
0,24

1773 1499 8
1

3,2000
0,0026

16
0,01

7 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 4 76,23
74,93

__-__
  -    

305 300 __-__
  -    

0,8000
  -    

3,2
  -    

8 & С18015-
52-487

Коробка комутаційна + клеми К210 8130 шт 4 84,44
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,01 28190,65
20910,62

1054,93
976,83

282 209 11
10

207,2000
9,7940

2,07
0,1

  Разом прямі витрати по кошторису 11156 9427 385
111

92,95
1,06

  Разом будівельні роботи, грн. 11156
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1344
       всього заробiтна плата, грн. 9538
  Загальновиробничi витрати, грн. 4329
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1227
  Всього будівельні роботи, грн. 15485

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 15485
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 101,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10765

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-012

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на внутрішній протипожежний водопровід

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 39,937  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,13483  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,594  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-24-2 Установлення пожежних щитів на

конструкції у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 24 595,14
399,25

38,12
19,07

14283 9582 915
458

3,9100
0,1690

93,84
4,06

2 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 2 987,18
434,99

131,60
41,53

1974 870 263
83

4,2600
0,3809

8,52
0,76

3 & С18015-
52-498

Засувка ДУ 65мм шт 2 2322,00
  -    

__-__
  -    

4644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 6 675,40
248,93

74,76
20,44

4052 1494 449
123

2,4100
0,1814

14,46
1,09

5 & С18015-
52-499

Засувка ДУ 50мм шт 6 1438,50
  -    

__-__
  -    

8631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 33584 11946 1627
664

116,82
5,91

  Разом будівельні роботи, грн. 33584



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20011
       всього заробiтна плата, грн. 12610
  Загальновиробничi витрати, грн. 6353
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1984
  Всього будівельні роботи, грн. 39937

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 39937
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 134,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14594

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-014

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на система протидимного захисту

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 451,512  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,96747  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 99,385  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-31-4 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,4 т
шт 1 2346,09

1769,71
382,31
137,88

2346 1770 382
138

18,1900
1,2655

18,19
1,27

2 КБ20-14-4 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 800 мм

шт 1 597,48
358,47

26,53
9,84

597 358 27
10

3,6400
0,0931

3,64
0,09

3 & С18015-
52-491

Зворотній клапан д.630 шт 1 13610,00
  -    

__-__
  -    

13610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С18015-
52-492

Гнучка вогнестійка вставка кругла д.630 мм шт 1 23413,00
  -    

__-__
  -    

23413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С18015-
52-493

Віброізолятори ВРВ шт 5 132,20
  -    

__-__
  -    

661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею
з листової, рифленої, просічної і круглої
сталі

т 0,11 11354,21
5796,84

5122,87
1536,08

1249 638 564
169

57,4400
11,6206

6,32
1,28

7 & С18015-
52-494

Огородження електродвигуна шт 1 3124,00
  -    

__-__
  -    

3124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ20-16-1 Установлення клапанів повітряних

утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм

шт 3 1007,91
522,84

72,00
26,72

3024 1569 216
80

5,4400
0,2527

16,32
0,76

9 & С18015-
52-495

Клапан повітряний димовидалення з
електроприводом BLE230 (230 В), з одним
фланцем, з декоративною решіткою EMS-U,
УЗ, ТУ У 29.1-24472991-011-2003

шт 2 16608,31
  -    

__-__
  -    

33217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С18015-
52-496

Клапан повітряний димовидалення з
електроприводом BLE230 (230 В), з одним 8
фланцем, з декоративною решіткою EMS-U,
УЗ, ТУ У 29.1-24472991-011-2003

шт 1 15648,00
  -    

__-__
  -    

15648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм

100м2 1,45 87603,32
25161,60

556,86
220,75

127025 36484 807
320

261,8000
2,0876

379,61
3,03

12 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 2,13 85366,82
19933,21

439,39
177,15

181831 42458 936
377

207,4000
1,6753

441,76
3,57

  Разом прямі витрати по кошторису 405745 83277 2932
1094

865,84
10

  Разом будівельні роботи, грн. 405745
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 319536
       всього заробiтна плата, грн. 84371
  Загальновиробничi витрати, грн. 45767
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 91,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15014
  Всього будівельні роботи, грн. 451512

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 451512
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 967,47



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 99385

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-016

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на автоматизація систем протипожежного захисту

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 63,236  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,39593  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 40,749  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промінь шт 22 935,29

933,98
1,31
0,20

20576 20548 28
4

9,6000
0,0021

211,2
0,05

2 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2329,23
1125,76

720,62
210,82

2329 1126 721
211

10,3300
1,7521

10,33
1,75

3 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промінь шт 4 935,29
933,98

1,31
0,20

3741 3736 5
1

9,6000
0,0021

38,4
0,01

4 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,01 2581,64
2370,53

__-__
  -    

26 24 __-__
  -    

25,3100
  -    

0,25
  -    

5 & С18015-
52-510

Вимикач 1-кл. накладний ІР5С шт 1 118,00
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,01 16314,00
14298,18

1745,97
555,15

163 143 17
6

131,2000
4,5967

1,31
0,05

7 & С18015-
52-511

Світлове табло "Насосна станція
пожежогасіння"

шт 1 1118,67
  -    

__-__
  -    

1119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 29 76,23
74,93

__-__
  -    

2211 2173 __-__
  -    

0,8000
  -    

23,2
  -    

9 & С18015-
52-512

Коробка комутаційна пластикова 100x100 з
клемником

шт 25 60,50
  -    

__-__
  -    

1513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 & С18015-

52-513
Коробка комутаційна вогнестійка. 90хв.
FLAMEBOX 115 6x4

шт 4 720,00
  -    

__-__
  -    

2880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 25 192,28
149,86

6,30
0,95

4807 3747 158
24

1,6000
0,0101

40
0,25

12 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 25 184,84
169,18

__-__
  -    

4621 4230 __-__
  -    

1,6000
  -    

40
  -    

13 & С18015-
52-516

Мікроперемикач з важилем VT16031C
HIGHLY

шт 25 102,00
  -    

__-__
  -    

2550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 46654 35727 929
246

364,69
2,11

  Разом будівельні роботи, грн. 46654
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9998
       всього заробiтна плата, грн. 35973
  Загальновиробничi витрати, грн. 16582
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4776
  Всього будівельні роботи, грн. 63236

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 63236
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 395,93

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 40749

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-01-018

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на меблі та інвентар

Корпус №1( 6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи  в осях 17-33)

Основа: Кошторисна вартість 5696,140  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 13,11628  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1527,714  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ34-181-3 Монтаж лiжка дiагностичного NZ-320 шт 250 5280,32

5280,32
__-__
  -    

1320080 1320080 __-__
  -    

46,4000
  -    

11600
  -    

2 560110-222
варіант 2

Ліжко односпальне з матрацом
ортопедичним

шт 250 7591,70
  -    

__-__
  -    

1897925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-901-4 Шафа наземна, розмiр до 800х1800 мм шт 84 669,50
572,61

41,88
16,92

56238 48099 3518
1421

6,4000
0,1638

537,6
13,76

4 241996-
19013-7
варіант 2

Шафа для зберігання верхнього
одягу/двостулковий/ ШД-2А

шт 84 5678,59
  -    

__-__
  -    

477002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 560110-116
варіант 2

Прихожа шт 84 3677,50
  -    

__-__
  -    

308910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 1715-1167
варіант 3

Тумба приставна шт 250 2524,95
  -    

__-__
  -    

631238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 560110-170
варіант 2

Стілець шт 84 1094,35
  -    

__-__
  -    

91925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 241996-
12008
варіант 2

Стіл шт 84 1988,19
  -    

__-__
  -    

167008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 4950326 1368179 3518

1421
12137,6

13,76
  Разом устаткування, грн. 3574008
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 155323
Всього устаткування, грн. 3729331
  Разом будівельні роботи, грн. 1376318
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4621
       всього заробiтна плата, грн. 1369600
  Загальновиробничi витрати, грн. 590493
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 964,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 158114
  Всього будівельні роботи, грн. 1966811

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 5696140
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 13116,28

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1527714

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи
Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 12282,761  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 24,85121  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2762,176  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту
пiдвищеної вологостi, що сильно налипає
на зуби i стiнки ковша/

1000м3 1,851 40991,03
1834,16

39156,87
9025,09

75874 3395 72479
16705

21,5050
70,5925

39,81
130,67

2 КБ1-17-14 Розроблення грунту з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5
[0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 /в'язкого
грунту пiдвищеної вологостi, що сильно
налипає на зуби i стiнки ковша/

1000м3 1,25 67857,97
2073,40

65742,95
13732,99

84822 2592 82179
17166

24,3100
106,1711

30,39
132,71



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок

вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,83 26197,80
26197,80

__-__
  -    

21744 21744 __-__
  -    

314,1600
  -    

260,75
  -    

4 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 2016,9 13,28
  -    

13,28
5,61

26784   -    26784
11315

__-__
0,0480

__-__
96,81

5 КБ1-20-2 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 [] 1000м3 1,052 8058,47
481,04

7535,81
1240,96

8478 506 7928
1305

5,6400
9,2714

5,93
9,75

6 КБ1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 2, у відвал на 50 м

1000м3 1,952 23994,30
  -    

23994,30
3951,25

46837   -    46837
7713

__-__
29,5205

__-__
57,62

7 КБ1-24-10 Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 []

1000м3 1,952 82132,92
  -    

82132,92
13525,20

160323   -    160323
26401

__-__
101,0492

__-__
197,25

8 КБ1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 2 , для засипки на 50 м

1000м3 1,952 95977,21
  -    

95977,21
15805,00

187348   -    187348
30851

__-__
118,0820

__-__
230,5

9 КБ1-24-10 Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 []

1000м3 1,952 20533,23
  -    

20533,23
3381,30

40081   -    40081
6600

__-__
25,2623

__-__
49,31

10 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.]
з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 1,935 16814,42
  -    

16814,42
2768,91

32536   -    32536
5358

__-__
20,6870

__-__
40,03

11 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 2 []

100м3 1,971 13571,16
13571,16

__-__
  -    

26749 26749 __-__
  -    

165,2400
  -    

325,69
  -    

12 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 []

100м3 9,86 3595,63
1719,60

1876,03
533,15

35453 16955 18498
5257

18,3600
5,1620

181,03
50,9

13 КБ1-173-1 Водовiдлив iз траншей [] 100м3 20,57 27470,30
  -    

27470,30
15884,15

565064   -    565064
326737

__-__
155,5840

__-__
3200,36

14 КБ1-110-5 Улаштування закритого дренажу у
траншеях глибиною до 2 м екскаваторами-
дреноукладачами потужністю 40 кВт [55 к.
с.] з пластмасових труб діаметром понад
10 см, група грунтів 2

1000м 0,275 252683,10
6239,73

29825,07
6950,01

69488 1716 8202
1911

62,5600
54,4730

17,2
14,98

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1381581 73657 1248259
457319

860,8
4210,89

  Разом будівельні роботи, грн. 1381581



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59665
       всього заробiтна плата, грн. 530976
  Загальновиробничi витрати, грн. 235500
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 497,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 81439
  Всього будівельні роботи, грн. 1617081

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1617081

 Роздiл 2. Фундаменти 
15 КБ8-2-2 Улаштування основи пiд фундаменти

щебеневої товщ.100мм
1 м3 74,8 2140,53

214,73
147,55

41,93
160112 16062 11037

3136
2,4000
0,4060

179,52
30,37

16 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм []

100м2 7,768 42058,45
4737,87

__-__
  -    

326710 36804 __-__
  -    

48,1100
  -    

373,72
  -    

17 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 7,8 20923,61
1072,45

__-__
  -    

163204 8365 __-__
  -    

10,8900
  -    

84,94
  -    

18 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 7,66 9763,13
5268,38

__-__
  -    

74786 40356 __-__
  -    

56,2500
  -    

430,88
  -    

19 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, товщ.
30 мм

100м2 7,66 2593,18
352,16

__-__
  -    

19864 2698 __-__
  -    

3,7600
  -    

28,8
  -    

20 КБ15-50-1 Вирівнювання бокові поверхні фундаментів
цементним розчином

100м2 28 6097,15
4507,45

96,78
78,49

170720 126209 2710
2198

46,3300
0,8532

1297,24
23,89

21 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівненій поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 27,514 18314,03
3502,76

__-__
  -    

503892 96375 __-__
  -    

33,5000
  -    

921,72
  -    

22 КБ6-33-3 Улаштування стiн i плоских днищ
прямокутних споруд при товщинi стiн до
150 мм

100 м3 0,226 708598,08
165883,74

200570,90
46150,76

160143 37490 45329
10430

1606,0000
339,8223

362,96
76,8

23 КБ7-53-11 Монтаж опорних подушок 100шт 0,32 28206,51
14896,17

3796,47
1096,65

9026 4767 1215
351

149,3500
9,3917

47,79
3,01

24 & С10000-15
варіант 2

Подушки опорнi з/б марки ОП-1 серiя 3,006.
1-2.87 вип.0-2(Ф67)

шт 32 272,38
  -    

__-__
  -    

8716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С147-39
варіант 2

Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,224 2061,63
  -    

__-__
  -    

462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 КБ6-22-7 Улаштування перекриттiв по стальних

балках i монолiтних дiлянок при збiрному
залiзобетонному перекриттi площею до 5
м2, приведеною товщиною до 100 мм П-1--
П-4

100м3 0,0333 675813,58
165258,30

73660,27
16563,17

22505 5503 2453
552

1678,0900
122,4629

55,88
4,08

27 КБ6-19-1 Улаштування опорних подушок Оп-2 100м3 0,00186 560457,22
102565,00

100572,38
22121,33

1042 191 187
41

1016,3000
163,5281

1,89
0,3

28 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,03658 86438,17
23039,94

594,47
137,64

3162 843 22
5

231,0000
1,0127

8,45
0,04

29 КБ20-30-1 Установлення металевих балок Бм1,2 100кг 0,3224 7919,86
860,85

233,84
60,77

2553 278 75
20

8,5300
0,5535

2,75
0,18

30 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,01 1040,93
559,02

481,91
137,06

10 6 4
1

4,7800
1,3264

0,05
0,01

31 КБ13-26-21 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою

100м2 0,01 3657,47
636,21

736,16
209,43

37 6 7
2

5,4400
2,0264

0,05
0,02

32 КБ6-11-7 Установлення труб і кутника т 0,035 86438,17
23039,94

594,47
137,64

3025 806 21
5

231,0000
1,0127

8,09
0,04

33 КБ41-7-5 Ущiльнення деформацiйного шва iншими
вертикальними ущiльненнями iз дошок []

100м 0,108 88359,23
25939,13

__-__
  -    

9543 2801 __-__
  -    

269,8900
  -    

29,15
  -    

34 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами: перекриття безбалкові,
площа між осями колон до 10 м2 Фм-1---Фм-
4 з бетону В15 W6

100 м3 0,0784 321389,18
13113,82

8208,70
2688,88

25197 1028 644
211

131,4800
20,0880

10,31
1,57

35 КБ6-52-1 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стiн товщиною до 160 мм
глухих

100 м3 0,0784 445518,32
101611,91

338605,23
78701,57

34929 7966 26547
6170

960,9600
582,8906

75,34
45,7

36 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів колон
на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18
мм, при масі каркасу до 100 кг

т 0,27216 8209,13
3774,92

4143,59
939,14

2234 1027 1128
256

35,7000
6,9222

9,72
1,88

37 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0036 52504,63
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,07352 51819,25
  -    

__-__
  -    

3810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,19864 35846,57
  -    

__-__
  -    

7121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-25
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,15196 54493,85
  -    

__-__
  -    

8281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КБ6-11-2 Установлення в готовi гнiзда iз

закладенням анкерних болтiв довжиною
понад 1 м

т 0,01552 105356,38
22601,08

594,47
137,64

1635 351 9
2

226,6000
1,0127

3,52
0,02

42 КБ7-42-1 Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою
до 0,5 т []

100шт 0,04 44030,87
5382,16

33968,33
8597,76

1761 215 1359
344

56,0000
67,7160

2,24
2,71

43 КБ7-42-2 Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою
до 1 т []

100шт 0,06 61513,55
7413,93

47228,63
12030,33

3691 445 2834
722

77,1400
95,1748

4,63
5,71

44 КБ7-42-3 Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою
до 1,5 т []

100шт 1,08 94266,88
11666,93

72695,69
18854,14

101808 12600 78511
20362

118,4700
151,0196

127,95
163,1

45 & С10000-16
варіант 2

Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100

шт 108 1550,32
  -    

__-__
  -    

167435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С10000-17
варіант 2

Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100

шт 6 1507,05
  -    

__-__
  -    

9042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С10000-18
варіант 2

Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 9.
4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100

шт 4 1496,15
  -    

__-__
  -    

5985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С1424-11610
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 84,76 3467,51
  -    

__-__
  -    

293906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами: перекриття безбалкові,
площа між осями колон понад 10 м2 до 20
м2 замонолічування з бетону марки В10 W6

100 м3 0,0691 319641,01
11395,30

8208,70
2688,88

22087 787 567
186

114,2500
20,0880

7,89
1,39

50 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами: перекриття безбалкові,
площа між осями колон понад 10 м2 до 20
м2 замонолічування з бетону марки В15

100 м3 4,4886 319641,01
11395,30

8208,70
2688,88

1434741 51149 36846
12069

114,2500
20,0880

512,82
90,17

51 КБ6-52-1 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки для улаштування стiн
товщиною до 160 мм глухих

100 м3 4,4886 135313,13
101611,91

28400,04
6880,25

607367 456095 127476
30883

960,9600
54,4466

4313,37
244,39

52 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів колон
на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури до 18 мм

т 4,34112 8209,13
3774,92

4143,59
939,14

35637 16387 17988
4077

35,7000
6,9222

154,98
30,05

53 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,23023 52504,63
  -    

__-__
  -    

12088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,882 51819,25
  -    

__-__
  -    

149343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С124-20-
В2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм

т 0,9536 54593,01
  -    

__-__
  -    

52060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С124-2-В1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, дiаметр 8 мм

т 0,07 54931,49
  -    

__-__
  -    

3845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 С124-24

варіант 3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,0516 54493,85
  -    

__-__
  -    

2812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів колон
на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури до 18 мм

т 0,26184 8209,13
3774,92

4143,59
939,14

2149 988 1085
246

35,7000
6,9222

9,35
1,81

59 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,03024 52504,63
  -    

__-__
  -    

1588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С124-20-
В2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм

т 0,2316 54593,01
  -    

__-__
  -    

12644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ8-3-1 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв
горизонтальна цементна з рiдким склом

100м2 3,376 9579,49
2667,05

__-__
  -    

32340 9004 __-__
  -    

26,7400
  -    

90,27
  -    

62 КБ6-14-15 Улаштування колон у дерев'янiй опалубцi зi
стальними сердечниками [жорсткою
арматурою] периметром до 2 м при
вiдношеннi об'єму сердечника або жорсткої
арматури до об'єму колон до 10 %

100м3 0,0465 693865,28
165826,64

157416,86
36110,84

32265 7711 7320
1679

1624,0000
266,0089

75,52
12,37

63 & С124-2-В1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, дiаметр 8 мм

т 0,13753 54931,49
  -    

__-__
  -    

7555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,25904 54493,85
  -    

__-__
  -    

14116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С124-25
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,08196 54493,85
  -    

__-__
  -    

4466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ6-3-4 Улаштування залiзобетонних
фундаментiв загального призначення
об'ємом до 5 м3 Фом-1---Фом-3

100м3 0,0336 423405,84
47664,32

48531,24
11172,94

14226 1602 1631
375

489,9200
82,2937

16,46
2,77

67 & С124-20-
В2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм

т 0,076 54593,01
  -    

__-__
  -    

4149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,012 51819,25
  -    

__-__
  -    

622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ11-2-3 Улаштування ущiльнених трамбiвками
пiдстилаючих щебенево-гравiйних шарів
під Фом-3

м3 2,1 1704,49
380,26

319,70
90,02

3579 799 671
189

4,0600
0,8699

8,53
1,83

70 КБ8-2-2 Улаштування основи пiд фундаменти
щебеневої

1 м3 0,071 2140,53
214,73

147,55
41,93

152 15 10
3

2,4000
0,4060

0,17
0,03

71 КБ6-33-3 Улаштування стiн i плоских днищ
прямокутних споруд при товщинi стiн до
150 мм

100 м3 0,0018 708598,08
165883,74

200570,90
46150,76

1275 299 361
83

1606,0000
339,8223

2,89
0,61

72 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0009 52504,63
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 4757689 948028 368047

94598
9259,84

744,85
  Разом будівельні роботи, грн. 4757689
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3441614
       всього заробiтна плата, грн. 1042626
  Загальновиробничi витрати, грн. 503702
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1157,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 189701
  Всього будівельні роботи, грн. 5261391

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 5261391

 Роздiл 3. Перекриття і покриття 
73 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами: перекриття безбалкові,
площа між осями колон до 10 м2 Пм1-6

100 м3 4,518 346826,09
13113,82

8208,70
2688,88

1566960 59248 37087
12148

131,4800
20,0880

594,03
90,76

74 КБ6-52-1 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стiн товщиною до 160 мм
глухих

100 м3 4,518 160839,83
101611,91

53926,74
12790,41

726674 459083 243641
57787

960,9600
97,9321

4341,62
442,46

75 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття

т 39,1345 4332,78
3488,12

620,65
133,81

169561 136506 24289
5237

33,3600
0,9905

1305,53
38,76

76 С124-1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,1943 52504,63
  -    

__-__
  -    

10202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С124-2-В1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, дiаметр 8 мм

т 0,1419 54931,49
  -    

__-__
  -    

7795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 24,6813 51819,25
  -    

__-__
  -    

1278966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 10,5343 35846,57
  -    

__-__
  -    

377619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,9937 54493,85
  -    

__-__
  -    

54151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,9501 54493,85
  -    

__-__
  -    

51775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С124-25
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 0,0481 54493,85
  -    

__-__
  -    

2621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 С124-26

варіант 3
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 1,5908 54493,85
  -    

__-__
  -    

86689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 20 кг

т 0,0728 75259,11
11907,96

594,47
137,64

5479 867 43
10

119,3900
1,0127

8,69
0,07

85 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,728 554,35
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробiв масою
до 20 кг []

т 0,138 77643,12
6943,71

1463,17
192,72

10715 958 202
27

61,9200
1,8213

8,54
0,25

87 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 1,38 554,35
  -    

__-__
  -    

765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ7-14-11 Установлення опорних стаканiв для
вентиляцiйного обладнання при висотi
будiвель до 25 м []

100шт 0,14 72206,26
27290,16

34874,80
8429,00

10109 3821 4882
1180

261,0000
65,5054

36,54
9,17

89 & С10000-30
варіант 2

Стакани залiзобетоннi для крiплення
дефлекторiв i зонтiв марки СБ4А-1 серiя 1.
494-24 вип. 1(Ф39)

шт 6 13617,35
  -    

__-__
  -    

81704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С10000-31
варіант 2

Стакани залiзобетоннi для крiплення
дефлекторiв i зонтiв марки СБ7А-2 серiя 1.
494-24 вип. 1(Ф39)

шт 5 26192,14
  -    

__-__
  -    

130961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С10000-
32-1-Ц
варіант 2

Стакани залiзобетоннi для крiплення
дефлекторiв i зонтiв марки СБ7А-3 серiя 1.
494-24 вип. 1(Ф39)

шт 3 26267,64
  -    

__-__
  -    

78803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С147-39
варіант 2

Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,892 2061,63
  -    

__-__
  -    

1839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ6-19-1 Улаштування поясiв в опалубцi /бетон
важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача
20-40мм/

100м3 0,0277 585894,13
102565,00

100572,38
22121,33

16229 2841 2786
613

1016,3000
163,5281

28,15
4,53

94 & С124-2-В1
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, дiаметр 8 мм

т 0,08076 54931,49
  -    

__-__
  -    

4436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,06744 35846,57
  -    

__-__
  -    

2417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,1059 54493,85
  -    

__-__
  -    

5771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 4682645 663324 312930
77002

6323,1
586

  Разом будівельні роботи, грн. 4682645
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3706391
       всього заробiтна плата, грн. 740326



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 359092
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 829,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 135855
  Всього будівельні роботи, грн. 5041737

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 5041737

 Роздiл 4. Сходи 
97 КБ8-2-2 Улаштування основи пiд фундаменти

щебеневої
1 м3 12,4 2140,53

214,73
147,55

41,93
26543 2663 1830

520
2,4000
0,4060

29,76
5,03

98 КБ6-1-6 Улаштування залiзобетонних сходів Сх-7---
Сх-11

100м3 0,1284 398169,02
42401,90

38324,25
8874,24

51125 5444 4921
1139

435,8300
65,3192

55,96
8,39

99 КБ6-1-7 Улаштування залiзобетонних сходів Сх1--
Сх-6

100м3 0,48 390335,07
35763,80

36828,04
8527,42

187361 17167 17677
4093

367,6000
62,7581

176,45
30,12

100 С124-19
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,115 56535,25
  -    

__-__
  -    

6502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С124-20-
В2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм

т 0,778 54593,01
  -    

__-__
  -    

42473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,334 51819,25
  -    

__-__
  -    

17308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,152 86438,17
23039,94

594,47
137,64

13139 3502 90
21

231,0000
1,0127

35,11
0,15

104 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 1,52 554,35
  -    

__-__
  -    

843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 345294 28776 24518
5773

297,28
43,69

  Разом будівельні роботи, грн. 345294
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 292000
       всього заробiтна плата, грн. 34549
  Загальновиробничi витрати, грн. 17259
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6704
  Всього будівельні роботи, грн. 362553



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 13_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 362553
  Разом прямі витрати по кошторису 11167209 1713785 1953754

634692
16741,02
5585,43

  Разом будівельні роботи, грн. 11167209
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7499670
       всього заробiтна плата, грн. 2348477
  Загальновиробничi витрати, грн. 1115552
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2524,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 413699
  Всього будівельні роботи, грн. 12282761

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 12282761
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 24851,21

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2762176

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-02

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на металоконструкції

Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 706,061  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,16871  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 18,942  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ9-43-1 Монтаж фахверка [] т 0,46 11871,09

4475,47
6835,47
1460,01

5461 2059 3144
672

40,4800
11,0861

18,62
5,1

2 С121-620
варіант 2

Стояки фахверка т 0,13 78124,60
  -    

__-__
  -    

10156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С121-621
варіант 2

Ригелі фахверка т 0,33 76584,02
  -    

__-__
  -    

25273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ9-30-1 Монтаж площадок iз настилом i огорожею
з листової, рифленої, просiчної i круглої
сталi /по залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 0,73 17335,49
6376,53

10314,03
2356,60

12655 4655 7529
1720

63,1840
17,6278

46,12
12,87

5 С121-784
варіант 2

Металеві вироби т 0,73 87031,76
  -    

__-__
  -    

63533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 []

100м2 0,357 1773,03
417,68

19,48
5,75

633 149 7
2

3,6200
0,0544

1,29
0,02

7 КБ6-9-1 Улаштування пiдливки пiд устаткування з
бетону товщиною 20 мм

100м2 0,05 14574,50
4853,09

552,64
132,43

729 243 28
7

49,2800
1,0762

2,46
0,05

8 КБ6-9-2 На кожнi 10 мм змiни товщини пiдливки
додавати або виключати до норми 6-9-1

100м2 0,05 15647,19
4224,79

669,20
157,38

782 211 33
8

42,9000
1,2135

2,15
0,06



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожi без

поручня []
100м 1,03 8605,35

6215,99
922,28
237,57

8864 6402 950
245

60,1800
2,2464

61,99
2,31

10 & С121-821-
1-В4
варіант 2

Декоративна огорожа ОГ1--ОГ6 м п 103 5539,94
  -    

__-__
  -    

570614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 698700 13719 11691
2654

132,63
20,41

  Разом будівельні роботи, грн. 698700
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 673290
       всього заробiтна плата, грн. 16373
  Загальновиробничi витрати, грн. 7361
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2569
  Всього будівельні роботи, грн. 706061

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 706061
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 168,71

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 18942

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на архітектурно-будівельні роботи
Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 34798,177  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 61,77045  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6684,779  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Стiни 
1 КБ8-5-1 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

керамiчної при висотi поверху до 4 м
/мурування стiн криволiнiйного окреслення/

1 м3 363 2091,91
888,29

652,47
151,07

759363 322449 236847
54838

9,0200
1,1115

3274,26
403,47

2 С1422-10935
варіант 2

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М125

1000шт 143,022 7545,81
  -    

__-__
  -    

1079217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ8-5-7 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли
керамiчної при висотi поверху до 4 м
/мурування стiн криволiнiйного окреслення/

1 м3 210 2232,51
926,78

652,47
151,07

468827 194624 137019
31725

9,5260
1,1115

2000,46
233,42

4 С1422-10935
варіант 2

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М125

1000шт 82,95 7545,81
  -    

__-__
  -    

625925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ8-5-7 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли
керамiчної при висотi поверху до 4 м

1 м3 170 2148,26
842,53

652,47
151,07

365204 143230 110920
25682

8,6600
1,1115

1472,2
188,96

6 С1422-10935
варіант 2

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М125

1000шт 67,15 7545,81
  -    

__-__
  -    

506701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна обклеювальна в 2 шари

100м2 4,8 53152,19
3024,12

__-__
  -    

255131 14516 __-__
  -    

30,3200
  -    

145,54
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т [] 100шт 4,2 15124,73

2062,52
12341,46
3307,77

63524 8663 51834
13893

21,4600
27,0750

90,13
113,72

9 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7
т при найбiльшiй масi монтажних
елементiв у будiвлi до 5 т []

100шт 0,43 66258,40
11330,41

54376,79
13685,33

28491 4872 23382
5885

117,8900
107,3519

50,69
46,16

10 & С10000-19
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 28 222,05
  -    

__-__
  -    

6217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С10000-20
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 214 280,16
  -    

__-__
  -    

59954   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С10000-21
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 14 296,35
  -    

__-__
  -    

4149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С10000-22
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 43 540,86
  -    

__-__
  -    

23257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С10000-26
варіант 2

Перемички з/б марки 3ПБ18-8-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 43 415,58
  -    

__-__
  -    

17870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С10000-27
варіант 2

Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 20 449,86
  -    

__-__
  -    

8997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С10000-23
варіант 2

Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.
038.1-1 вип.1

шт 1 383,76
  -    

__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С10000-24
варіант 2

Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серiя 1.
038.1-1 вип.1

шт 11 435,60
  -    

__-__
  -    

4792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С10000-25
варіант 2

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серiя 1.
038.1-1 вип.1

шт 27 444,38
  -    

__-__
  -    

11998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С10000-28
варіант 2

Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серiя 1.
038.1-1 вип.1

шт 19 867,60
  -    

__-__
  -    

16484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С10000-29
варіант 2

Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серiя 1.
038.1-1 вип.1

шт 43 1121,42
  -    

__-__
  -    

48221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожi без
поручня []

100м 0,201 8605,35
6215,99

922,28
237,57

1730 1249 185
48

60,1800
2,2464

12,1
0,45

22 & С121-821-
1-В2
варіант 2

Декоративна огорожа ОГ-2 м п 12,1 7021,30
  -    

__-__
  -    

84958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С121-821-
1-В3
варіант 2

Декоративна огорожа ОГ-1 м п 8 7050,68
  -    

__-__
  -    

56405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4497799 689603 560187
132071

7045,38
986,18

  Разом будівельні роботи, грн. 4497799
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3248009
       всього заробiтна плата, грн. 821674



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 408352
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 963,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 157928
  Всього будівельні роботи, грн. 4906151

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 4906151

 Роздiл 2. Перегородки 
24 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з

цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при
висотi поверху до 4 м

100м2 14 69931,41
19521,39

6118,70
1416,65

979040 273299 85662
19833

191,1800
10,4234

2676,52
145,93

25 КБ8-11-1 Армування мурування стiн та iнших
конструкцiй

1 т 0,93158 49426,05
6356,43

666,97
154,42

46044 5922 621
144

63,7300
1,1362

59,37
1,06

26 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових
накладок []

т 0,752 95020,39
27642,51

3096,19
318,80

71455 20787 2328
240

246,5000
3,0119

185,37
2,26

27 КБ8-11-1 Армування мурування стiн та iнших
конструкцiй

1 т 0,72 49426,05
6356,43

666,97
154,42

35587 4577 480
111

63,7300
1,1362

45,89
0,82

28 КБ6-11-2 Установлення в готовi гнiзда iз
закладенням анкерних болтiв довжиною
понад 1 м

т 0,013 105356,38
22601,08

594,47
137,64

1370 294 8
2

226,6000
1,0127

2,95
0,01

29 КБ26-24-2 Iзоляцiя плоских поверхонь плитами
мiнераловатними на синтетичному
зв'язуючому марки 125 або плитами
напiвжорсткими зi скляного штапельного
волокна на синтетичному зв'язуючому

10 м2 15,2 1592,08
826,07

584,41
206,73

24200 12556 8883
3142

8,0900
1,9551

122,97
29,72

30 & С114-9-У-
В1
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на
бiтумному зв'язувальному, марка М150

м3 12,16 6266,18
  -    

__-__
  -    

76197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ15-57-1 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без
улаштування каркаса []

100м2 1,52 27093,66
14784,78

423,85
343,79

41182 22473 644
523

146,5000
3,7368

222,68
5,68

32 КБ15-58-1 Улаштування каркаса при штукатуреннi
стiн []

100м2 1,52 11211,80
3800,04

__-__
  -    

17042 5776 __-__
  -    

36,7900
  -    

55,92
  -    

33 КБ6-11-7 Установлення штирів т 0,00912 85878,46
23039,94

594,47
137,64

783 210 5
1

231,0000
1,0127

2,11
0,01

34 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,0912 79337,77
  -    

__-__
  -    

7236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ20-30-1 Установлення рамки РМ-1 по вузл. 10 100кг 0,1614 7919,86
860,85

233,84
60,77

1278 139 38
10

8,5300
0,5535

1,38
0,09



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 С147-40

варіант 4
Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,1614 79337,77

  -    
__-__
  -    

12805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних
шарiв бетон В 20 [М 250] крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 101 3330,20
522,62

5,76
1,47

336350 52785 582
148

5,5800
0,0139

563,58
1,4

38 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами [фальшстiни]
по металевому каркасу []

100м2 0,011 21987,02
19564,28

__-__
  -    

242 215 __-__
  -    

191,6000
  -    

2,11
  -    

39 С111-741
варіант 3

Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 1,155 207,55
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С121-843-
17
варіант 2

Профіль направляючий Сн-50 м п 2,1 192,20
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С121-843-
18
варіант 2

Профіль стійка С 50 м п 18,2 101,11
  -    

__-__
  -    

1840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С111-137-
6
варіант 2

Шурупи самонарізи 3.5х25 шт 83 0,66
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С111-162-
5
варіант 2

Дюбель з ударним шурупом 6х60 шт 20 5,90
  -    

__-__
  -    

118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-
1358-4-В1
варіант 2

Шпаклівка (суха суміш) кг 0,3454 13,54
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ15-23-1 Гладке облицювання стiн, стовпiв,
пiлястрiв i косякiв по цеглi i бетону
плитками керамiчними глазурованими

100м2 0,011 96214,32
33259,27

23,05
5,88

1058 366 __-__
  -    

325,7200
0,0556

3,58
  -    

46 & С111-
1358-6-В1
варіант 2

Клей для плитки кг 4,29 11,13
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами [фальшстiни]
по металевому каркасу []

100м2 0,248 21987,02
19564,28

__-__
  -    

5453 4852 __-__
  -    

191,6000
  -    

47,52
  -    

48 С111-741
варіант 3

Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 26,04 207,55
  -    

__-__
  -    

5405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С121-843-
17
варіант 2

Профіль направляючий Сн-50 м п 47,8 192,20
  -    

__-__
  -    

9187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С121-843-
18
варіант 2

Профіль стійка С 50 м п 182 101,11
  -    

__-__
  -    

18402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 & С111-137-

6
варіант 2

Шурупи самонарізи 3.5х25 шт 572 0,66
  -    

__-__
  -    

378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С111-162-
5
варіант 2

Дюбель з ударним шурупом 6х60 шт 110 5,90
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С121-843-
16
варіант 2

Стрічка ущільнювальна самоклеюча 95х3,2 м.п. 116 7,19
  -    

__-__
  -    

834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-635-
2-Б
варіант 2

Акриловий герметик флакон 6 175,68
  -    

__-__
  -    

1054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С121-843-
14-В1
варіант 2

Стрічка армуюча м.п. 33 14,83
  -    

__-__
  -    

489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С121-843-
5-5
варіант 2

Кутовий захисний профіль мп 66 33,34
  -    

__-__
  -    

2200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-
1358-4-В1
варіант 2

Шпаклівка (суха суміш) кг 7,7842 13,54
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами [фальшстiни]
по металевому каркасу []

100м2 0,955 21977,95
19564,28

__-__
  -    

20989 18684 __-__
  -    

191,6000
  -    

182,98
  -    

59 С111-741
варіант 3

Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 100,275 207,55
  -    

__-__
  -    

20812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С114-4-У-
В3
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М75

м3 1,966 6033,94
  -    

__-__
  -    

11863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С121-843-
17
варіант 2

Профіль направляючий Сн-50 м п 69,7 192,20
  -    

__-__
  -    

13396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С121-843-
18
варіант 2

Профіль стійка С 50 м п 191 101,11
  -    

__-__
  -    

19312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С121-843-
16
варіант 2

Стрічка ущільнювальна самоклеюча 95х3,2 м.п. 114,6 7,19
  -    

__-__
  -    

824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С121-843-
14-В1
варіант 2

Стрічка армуюча м.п. 114,6 14,83
  -    

__-__
  -    

1700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
65 & С111-137-

6
варіант 2

Шурупи самонарізи 3.5х25 шт 1433 0,66
  -    

__-__
  -    

946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С111-162-
5
варіант 2

Дюбель з ударним шурупом 6х60 шт 86 5,90
  -    

__-__
  -    

507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-635-
2-Б
варіант 2

Акриловий герметик флакон 24 175,68
  -    

__-__
  -    

4216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С111-
1358-4-В1
варіант 2

Шпаклівка (суха суміш) кг 29,987 13,54
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КР10-15-9 Установлення дверцят ревізійних 100шт 0,24 41949,13
32944,35

__-__
  -    

10068 7907 __-__
  -    

311,5600
  -    

74,77
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1803774 430842 99251
24154

4249,7
186,98

  Разом будівельні роботи, грн. 1803774
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1273681
       всього заробiтна плата, грн. 454996
  Загальновиробничi витрати, грн. 222864
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 518,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 85023
  Всього будівельні роботи, грн. 2026638

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 2026638

 Роздiл 3. Пiдвiснi стелi 
70 ПР15-4053 Улаштування каркасів стель і стін із

гнутих оцинкованих профілів, пристрій
каркаса стелі під облицювання плитами
"Армстронг" []

100 м2 5,41 14920,00
14762,30

74,09
29,93

80717 79864 401
162

173,7600
0,2898

940,04
1,57

71 ПР15-4057 Облицювання стель по готовому каркасі,
плитами "Армстронг" 600х600 мм []

100 м2 5,41 1049,85
995,09

54,76
22,13

5680 5383 297
120

14,6500
0,2142

79,26
1,16

72 & С111-742-
4-В1
варіант 2

Панель "Армстронг" м2 541 477,94
  -    

__-__
  -    

258566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 & С121-843-

1-В1
варіант 2

Пристінний профіль м п 391,5 42,44
  -    

__-__
  -    

16615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С121-843-
2-В1
варіант 2

Несучий профіль м п 454,5 40,39
  -    

__-__
  -    

18357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С121-843-
3-В1
варіант 2

Другорядний профіль м п 1363,5 27,75
  -    

__-__
  -    

37837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С121-843-
6-В1
варіант 2

Підвіс S-3 шт 650 9,55
  -    

__-__
  -    

6208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С111-162-
4-В1
варіант 2

Дюбель шт 782 4,18
  -    

__-__
  -    

3269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-137-
5-В1
варіант 2

Шурупи- самонарізи шт 650 0,64
  -    

__-__
  -    

416   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ34-56-7 Улаштування каркасiв акустичних
конструкцiй стель металевих []

100м2 1,04 17026,72
16786,68

234,56
82,97

17708 17458 244
86

177,0000
0,7847

184,08
0,82

80 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами. []

100 м2 1,04 16077,99
15518,91

__-__
  -    

16721 16140 __-__
  -    

136,3700
  -    

141,82
  -    

81 С111-741
варіант 3

Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 54,6 207,55
  -    

__-__
  -    

11332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С121-843-
29-В1
варіант 2

Підвіс верхній шт 52 6,91
  -    

__-__
  -    

359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С111-137-
10-В1
варіант 2

Шурупи довж.35мм шт 312 1,03
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С111-88-1-
В5
варіант 2

Самонарізні гвинти 3,5х25 шт 52 97,71
  -    

__-__
  -    

5081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С121-843-
30-В1
варіант 2

Профіль Trulok "F" м.п. 52 54,05
  -    

__-__
  -    

2811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С121-843-
14-В1
варіант 2

Стрічка армуюча м.п. 68 14,83
  -    

__-__
  -    

1008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 & С111-

1358-4-В1
варіант 2

Шпаклівка (суха суміш) кг 37,128 13,54
  -    

__-__
  -    

503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 483509 118845 942
368

1345,2
3,55

  Разом будівельні роботи, грн. 483509
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 363722
       всього заробiтна плата, грн. 119213
  Загальновиробничi витрати, грн. 59849
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 124,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20419
  Всього будівельні роботи, грн. 543358

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 543358

 Роздiл 4. Покрiвля 
88 КБ12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в

один шар []
100м2 20,37 6184,83

2529,57
412,76

99,94
125985 51527 8408

2036
24,4900

0,7619
498,86
15,52

89 КБ12-18-3 Утеплення покриттiв плитами з
мiнеральної вати або перлiту на бiтумнiй
мастицi в один шар []

100м2 20,37 8501,59
6657,34

1578,55
382,97

173177 135610 32155
7801

63,6700
2,9241

1296,96
59,56

90 КБ12-18-4 Утеплення покриттiв плитами з
мiнеральної вати або перлiту на бiтумнiй
мастицi на кожний наступний шар []

100м2 20,37 6970,48
5154,81

1578,55
382,97

141989 105003 32155
7801

49,3000
2,9241

1004,24
59,56

91 & С114-9-У-
1-16-В2
варіант 2

Плити теплоізоляційні покрівельні 100 м2 2037 688,74
  -    

__-__
  -    

1402963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С114-9-У-
1-11-В1
варіант 2

Плити теплоізоляційні покрівельні 80 м2 2037 626,68
  -    

__-__
  -    

1276547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в
один шар пергаміном

100м2 20,37 8252,30
1094,15

283,67
71,99

168099 22288 5778
1466

10,9700
0,5681

223,46
11,57

94 КБ12-22-1 Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних товщиною 15 мм []

100м2 20,37 10931,17
3250,10

3796,33
942,12

222668 66205 77331
19191

38,3900
7,3157

782
149,02

95 КБ12-22-2 Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни
товщини , товщ.40 мм

100м2 20,37 7547,57
296,31

1648,71
406,02

153744 6036 33584
8271

3,5000
3,1350

71,3
63,86



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96 КБ12-20-4 Улаштування пароiзоляцiї обмазувальної в

один шар []
100м2 20,37 5462,07

1411,86
156,92

37,79
111262 28760 3196

770
14,6900

0,2869
299,24

5,84
97 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою [] 100м2 20,37 9680,42

1449,41
__-__
  -    

197190 29524 __-__
  -    

16,2000
  -    

329,99
  -    

98 КБ12-1-6 Улаштування покрiвель iз наплавлюваних
матерiалiв у два шари

100м2 20,37 17749,71
2251,72

1008,87
245,24

361562 45868 20551
4996

21,8000
1,8753

444,07
38,2

99 С111-852
варіант 5

Матеріали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 2301,81 254,44
  -    

__-__
  -    

585673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С111-852
варіант 4

Матеріали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 2342,55 239,93
  -    

__-__
  -    

562048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ12-19-1 Утеплення покриттiв легким
[нiздрюватим] бетоном []

м3 1,225 3703,94
478,66

730,17
171,22

4537 586 894
210

5,7400
1,3092

7,03
1,6

102 КБ12-22-1 Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних товщиною 15 мм []

100м2 0,35 12436,44
3250,10

5301,60
1290,63

4353 1138 1856
452

38,3900
9,8800

13,44
3,46

103 КБ12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в
один шар []

100м2 0,35 6184,83
2529,57

412,76
99,94

2165 885 144
35

24,4900
0,7619

8,57
0,27

104 КБ12-18-3 Утеплення покриттiв плитами з
мiнеральної вати або перлiту на бiтумнiй
мастицi в один шар []

100м2 0,35 8501,59
6657,34

1578,55
382,97

2976 2330 552
134

63,6700
2,9241

22,28
1,02

105 & С114-9-У-
1-16-В2
варіант 2

Плити теплоізоляційні покрівельні 100 м2 35 688,74
  -    

__-__
  -    

24106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в
один шар пергаміном

100м2 0,35 8252,30
1094,15

283,67
71,99

2888 383 99
25

10,9700
0,5681

3,84
0,2

107 КБ12-22-1 Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних товщиною 15 мм []

100м2 0,35 12436,44
3250,10

5301,60
1290,63

4353 1138 1856
452

38,3900
9,8800

13,44
3,46

108 КБ12-22-2 Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни
товщини , товщ.40 мм

100м2 0,35 7547,57
296,31

1648,71
406,02

2642 104 577
142

3,5000
3,1350

1,23
1,1

109 КБ12-20-4 Улаштування пароiзоляцiї обмазувальної в
один шар []

100м2 0,35 5462,07
1411,86

156,92
37,79

1912 494 55
13

14,6900
0,2869

5,14
0,1

110 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою [] 100м2 0,35 9680,42
1449,41

__-__
  -    

3388 507 __-__
  -    

16,2000
  -    

5,67
  -    

111 КБ12-1-6 Улаштування покрiвель iз наплавлюваних
матерiалiв у два шари

100м2 0,35 17749,71
2251,72

1008,87
245,24

6212 788 353
86

21,8000
1,8753

7,63
0,66

112 С111-852
варіант 5

Матеріали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 39,55 254,44
  -    

__-__
  -    

10063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С111-852
варіант 4

Матеріали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 40,25 239,93
  -    

__-__
  -    

9657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ12-1-1 Улаштування вентиляційної підкладкиіз
рубероїду на бiтумнiй мастицi

100м2 0,35 51319,34
2382,90

1506,06
366,18

17962 834 527
128

23,0700
2,8006

8,07
0,98



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
115 & С111-858-

8-В1
варіант 2

Вентиляційна підкладка із рубероїду м2 35 121,51
  -    

__-__
  -    

4253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ9-28-1 Монтаж ліхтарів при площі до 10 м2 100м2 0,13 144542,77
41755,52

99148,59
23209,74

18791 5428 12889
3017

424,0000
173,7154

55,12
22,58

117 & С121-580-
1-В1
варіант 2

Ліхтарі зенітні шт 13 67318,95
  -    

__-__
  -    

875146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КМ8-472-8 Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 8 мм []

100 м 7,5 5853,64
2809,49

471,78
84,37

43902 21071 3538
633

27,2000
0,6896

204
5,17

119 & С121-846-
5-3-В1
варіант 2

Утримувач дроту 168 шт 80 42,60
  -    

__-__
  -    

3408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С121-846-
5-2-В1
варіант 2

Утримувач дроту 165/DBG шт 350 40,76
  -    

__-__
  -    

14266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С121-809-
5
варіант 2

Варіативний швидкий з"єднювач 249/ST шт 145 45,44
  -    

__-__
  -    

6589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С121-812-
14
варіант 2

Хомутик заземлення 2066 шт 11 55,28
  -    

__-__
  -    

608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КМ8-472-7 Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах зi штабової сталi
перерiзом 160 мм2 []

100 м 0,77 12613,78
2974,75

843,91
182,20

9713 2291 650
140

28,8000
1,4729

22,18
1,13

124 КМ8-472-9 Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 16 мм

100 м 2,97 8435,71
2974,75

666,70
135,62

25054 8835 1980
403

28,8000
1,0999

85,54
3,27

125 КБ20-30-1 Установлення металоконструкцій 100кг 3,969 7919,86
860,85

233,84
60,77

31434 3417 928
241

8,5300
0,5535

33,86
2,2

126 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 3,969 79337,77
  -    

__-__
  -    

314892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ9-42-1 Монтаж покрiвельного покриття з
плоского листа

100м2 2,037 10355,03
4874,70

5471,87
1333,51

21093 9930 11146
2716

50,7200
10,2291

103,32
20,84

128 & С121-829
варіант 2

Плоский лист з полімерним покриттям м2 203,7 277,53
  -    

__-__
  -    

56533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КБ12-15-1 Установка алюмінієвої полоси 100м2 0,012 84317,08
12438,05

427,26
103,30

1012 149 5
1

132,8000
0,7866

1,59
0,01

130 КБ20-30-1 Установлення кутника 100кг 1,629 7919,86
860,85

233,84
60,77

12901 1402 381
99

8,5300
0,5535

13,9
0,9



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
131 С147-40

варіант 2
Кутник 100кг 1,629 554,35

  -    
__-__
  -    

903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ9-29-1 Монтаж сходiв прямолiнiйних i
криволiнiйних, пожежних з огорожею /по
залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 0,0799 18080,48
5253,74

12190,31
2763,77

1445 420 974
221

50,8640
20,6466

4,06
1,65

133 С121-650
варіант 3

Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 0,0799 123460,29
  -    

__-__
  -    

9864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,799 79337,77
  -    

__-__
  -    

63391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ7-19-3 Герметизація мастикою горизонтальних швів 100м шва 0,226 7205,15
2300,00

15,90
5,63

1628 520 4
1

23,0600
0,0532

5,21
0,01

136 КБ7-57-2 Герметизацiя горизонтальних стикiв
стiнових панелей мiнераловатними
пакетами []

100м шва 0,612 6646,68
498,28

258,41
91,41

4068 305 158
56

5,3700
0,8645

3,29
0,53

137 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
(керамічної)(силікатної)(порожнистої) при
висоті поверху до 4 м

1 м3 6 2148,26
842,53

652,47
151,07

12890 5055 3915
906

8,6600
1,1115

51,96
6,67

138 С1422-10935
варіант 2

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М125

1000шт 0,237 7545,81
  -    

__-__
  -    

1788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ8-11-1 Армування мурування стiн та iнших
конструкцiй

1 т 0,063 49426,05
6356,43

666,97
154,42

3114 400 42
10

63,7300
1,1362

4,01
0,07

140 КБ10-5-1 Установлення елементiв каркаса з брусiв [] м3 0,032 10912,39
3270,60

__-__
  -    

349 105 __-__
  -    

35,5500
  -    

1,14
  -    

141 С1630-967
варіант 2

Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до
0,2 м2

м2 4,7 471,41
  -    

__-__
  -    

2216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ7-14-1 Укладання плит покриття площею до 1 м2 100шт 0,33 12391,96
5610,73

6262,29
1568,44

4089 1852 2067
518

59,1600
12,2607

19,52
4,05

143 С1426-11785
варіант 2

Плити бетонні тротуарні, товщина 50-100 мм,
 бетон В22,5 [М300] [МРЗ150]

м3 1,05 5585,90
  -    

__-__
  -    

5865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КБ12-22-1 Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних товщиною 15 мм []

100м2 0,0875 12436,44
3250,10

5301,60
1290,63

1088 284 464
113

38,3900
9,8800

3,36
0,86

145 КБ15-157-2 Силiкатне фарбування фасадiв з
риштувань по пiдготовленiй поверхнi []

100м2 0,3816 4069,49
1807,29

__-__
  -    

1553 690 __-__
  -    

18,1200
  -    

6,91
  -    

146 & С111-234-
П-2
варіант 2

Силікатна фарба "CERESIT" СТ54 л 11,448 295,20
  -    

__-__
  -    

3379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ12-15-1 Улаштування дрiбних покриттiв
[брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз
листової оцинкованої сталi []

100м2 0,065 49112,26
12438,05

427,26
103,30

3192 808 28
7

132,8000
0,7866

8,63
0,05

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 7140538 562970 259240
63091

5674,06
485,97

  Разом будівельні роботи, грн. 7140538



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6318328
       всього заробiтна плата, грн. 626061
  Загальновиробничi витрати, грн. 308985
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 724,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 118665
  Всього будівельні роботи, грн. 7449523

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 7449523

 Роздiл 5. Вікна 
148 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

одинарними блоками площею до 1 м2 з
металлопластику в кам'яних стінах

100м2 0,0072 31677,09
20533,54

__-__
  -    

228 148 __-__
  -    

191,3300
  -    

1,38
  -    

149 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею до 2 м2 з
металлопластику в кам'яних стінах

100м2 0,018 23373,42
16292,51

__-__
  -    

421 293 __-__
  -    

149,5000
  -    

2,69
  -    

150 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею до 3 м2 з
металлопластику в кам'яних стінах

100м2 0,4536 17970,40
12352,88

__-__
  -    

8151 5603 __-__
  -    

113,3500
  -    

51,42
  -    

151 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею більше 3 м2 з
металлопластику в кам'яних стінах

100м2 1,458 13197,27
9445,30

__-__
  -    

19242 13771 __-__
  -    

86,6700
  -    

126,36
  -    

152 & С123-
1020-8-В2
варіант 2

Вартість металопластикових вікон м2 193,68 6448,86
  -    

__-__
  -    

1249015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 & С123-
1015-5-В1
варіант 2

Вартість підвіконних дошок м.п. 114,3 477,38
  -    

__-__
  -    

54565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ10-18-1 Установлення вiконних блокiв зi спареними
рамами у кам'яних стiнах житлових i
громадських будiвель при площi прорiзу до
2 м2 []

100м2 0,0024 36035,03
25206,94

10222,01
2366,69

86 60 25
6

255,9600
17,4135

0,61
0,04

155 & С10000-
14-1-К
варіант 2

Блок вiконний ВКв-1 шт 1 4028,30
  -    

__-__
  -    

4028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ15-201-4 Склiння дерев'яних вiкон зi спареними
рамами склом вiконним товщиною 2 мм
(склом вiконним товщиною 3 мм)

100м2 0,0024 15917,30
6985,16

__-__
  -    

38 17 __-__
  -    

74,5800
  -    

0,18
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1335774 19892 25

6
182,64

0,04
  Разом будівельні роботи, грн. 1335774
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1315857
       всього заробiтна плата, грн. 19898
  Загальновиробничi витрати, грн. 9568
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3593
  Всього будівельні роботи, грн. 1345342

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1345342

 Роздiл 6. Вiтражi 
157 КБ10-20-4 Заповнення вітражів готовими одинарними

блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвих
профілів в кам'яних стінах

100м2 0,344 13197,27
9445,30

__-__
  -    

4540 3249 __-__
  -    

86,6700
  -    

29,81
  -    

158 & С123-
1018-5
варіант 2

Вартість вітражів з алюмінієвих профілів м2 34,4 13211,87
  -    

__-__
  -    

454488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ10-20-4 Заповнення перегородки готовими
одинарними блоками площею більше 3 м2 з
металопластикових профілів в кам'яних
стінах

100м2 0,176 13197,27
9445,30

__-__
  -    

2323 1662 __-__
  -    

86,6700
  -    

15,25
  -    

160 & С123-
1018-8-В1
варіант 2

Вартість перегородок з металопластикових
профілів

м2 17,6 7814,77
  -    

__-__
  -    

137540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 598891 4911 __-__
  -    

45,06
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 598891
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 593980
       всього заробiтна плата, грн. 4911
  Загальновиробничi витрати, грн. 2361
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 886
  Всього будівельні роботи, грн. 601252



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 601252

 Роздiл 7. Дверi 
161 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

імпортними дверними блоками площею до
2 м2 з металлопластику

100м2 1,3825 30888,46
10133,78

14354,31
3323,43

42703 14010 19845
4595

98,1100
24,4530

135,64
33,81

162 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
імпортними дверними блоками площею до
3 м2 з металлопластику

100м2 1,6103 24009,13
8188,83

10685,98
2474,11

38662 13186 17208
3984

79,2800
18,2039

127,66
29,31

163 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
імпортними дверними блоками площею
більше 3 м2 з металлопластику

100м2 0,0634 19905,89
6185,01

9888,52
2289,47

1262 392 627
145

59,8800
16,8454

3,8
1,07

164 & С1-951
варіант 2

Дверні блоки з металопластику м2 272,68 7953,74
  -    

__-__
  -    

2168826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С123-
1019-4-5-В1
варіант 2

Зовнішні двері з металопластику м2 29,77 8840,61
  -    

__-__
  -    

263185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С123-
1019-4-30
варіант 2

Двері з металопластикового профілю з
захисними решітками

м2 3,17 6536,18
  -    

__-__
  -    

20720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С111-961-
2
варіант 2

Пневматичні прилади самозакривання шт 7 2291,75
  -    

__-__
  -    

16042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С111-951-
1
варіант 2

Замок на ключ шт 61 1310,21
  -    

__-__
  -    

79923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С111-960
варіант 2

Засувка накладна шт 18 147,70
  -    

__-__
  -    

2659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С130-596-
1-9-В1
варіант 2

Решітка шт 7 437,88
  -    

__-__
  -    

3065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КБ10-34-1 Установлення протипожежних дверей 100м2 0,3877 77075,58
33234,76

19926,38
4386,60

29882 12885 7725
1701

325,4800
32,4129

126,19
12,57

172 & С123-
1019-3-В3
варіант 2

Двері протипожежні м2 38,77 16823,66
  -    

__-__
  -    

652253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 & С1-567
варіант 2

Зачинювач дверний гідравлічний комплект
ац

20 2232,75
  -    

__-__
  -    

44655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
174 КБ10-26-3 Установлення дверних блокiв у

перегородках i дерев'яних нерублених
стiнах, площа прорiзу до 3 м2 []

100м2 0,0263 19201,08
17893,82

__-__
  -    

505 471 __-__
  -    

181,7000
  -    

4,78
  -    

175 & С10000-
13-1-И
варіант 2

Блоки двернi дерев'янi шт 1 12557,95
  -    

__-__
  -    

12558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С123-360
варіант 2

Наличники, м 11,8 84,80
  -    

__-__
  -    

1001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С111-890
варіант 2

Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
помешкання, двопольних

комплект 1 1476,34
  -    

__-__
  -    

1476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 КБ15-175-2 Фарбування заповнень дверних прорiзiв
емалями по дереву з пiдготовленням
поверхнi (фарбування наличникiв)

100м2 0,00789 13058,68
12439,57

__-__
  -    

103 98 __-__
  -    

124,7200
  -    

0,98
  -    

179 КБ20-28-5 Установлення дверей герметичних
утеплених розмiром 1250х500 мм []

шт 1 3767,10
381,28

203,90
55,00

3767 381 204
55

3,4000
0,5201

3,4
0,52

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 3383247 41423 45609
10480

402,45
77,28

  Разом будівельні роботи, грн. 3383247
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3296215
       всього заробiтна плата, грн. 51903
  Загальновиробничi витрати, грн. 25029
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 57,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9418
  Всього будівельні роботи, грн. 3408276

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 3408276

 Роздiл 8. Підлоги 
180 КБ11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем [] 100м2 4,648 6583,89

743,36
534,03
122,04

30602 3455 2482
567

8,0800
1,1131

37,56
5,17

181 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм []

100м2 4,648 42058,45
4737,87

__-__
  -    

195488 22022 __-__
  -    

48,1100
  -    

223,62
  -    

182 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 4,648 20923,61
1072,45

__-__
  -    

97253 4985 __-__
  -    

10,8900
  -    

50,62
  -    

183 КБ11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних
шарiв т.100 мм

м3 46,48 3962,36
522,62

5,76
1,47

184170 24291 268
68

5,5800
0,0139

259,36
0,65



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 16 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
184 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї

суцiльної з плит т.50мм
100м2 4,648 3189,17

3189,17
__-__
  -    

14823 14823 __-__
  -    

32,7800
  -    

152,36
  -    

185 & С114-97-
В1
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
полiстирольного, марка ПСБС-40

м3 23,9 3786,88
  -    

__-__
  -    

90506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 4,648 9763,13
5268,38

__-__
  -    

45379 24487 __-__
  -    

56,2500
  -    

261,45
  -    

187 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, т.40 мм

100м2 4,648 5186,36
704,32

__-__
  -    

24106 3274 __-__
  -    

7,5200
  -    

34,95
  -    

188 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою [] 100м2 4,648 6847,92
1449,41

__-__
  -    

31829 6737 __-__
  -    

16,2000
  -    

75,3
  -    

189 & С124-28-1
варіант 2

Сітка армувальна, дiаметр 3 мм м2 511,28 42,10
  -    

__-__
  -    

21525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 4,648 6017,23
5966,14

27,89
24,49

27968 27731 130
114

63,7000
0,2220

296,08
1,03

191 КБ11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
(зміна на 3 мм, приведення до товщини 8
мм)

100м2 4,648 1512,54
1492,00

16,73
14,69

7030 6935 78
68

15,9300
0,1332

74,04
0,62

192 & С111-
1358-12-В1
варіант 2

Самовирівнююча стяжка кг 6693,13 21,40
  -    

__-__
  -    

143233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КР7-15-6 Улаштування під покриття підлоги основи
із деревностружкових плит площею основи
понад 20 м2

100м2 4,648 54605,00
3927,70

__-__
  -    

253804 18256 __-__
  -    

43,1000
  -    

200,33
  -    

194 КБ11-36-3 Улаштування покриттів з паркету
штучного без жилок по готовій основі на
мастиці клеючій каучуковій, кількість
планок на 1 м2 до 80 штук []

100м2 4,648 127035,62
10788,64

__-__
  -    

590462 50146 __-__
  -    

104,4500
  -    

485,48
  -    

195 & С111-135-
В1
варіант 2

Скоби кг 69,72 204,49
  -    

__-__
  -    

14257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 & С111-609-
В4
варіант 2

Клей під паркет кг 557,76 99,09
  -    

__-__
  -    

55268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С111-1604
варіант 2

Папір шліфувальний м2 92,96 213,52
  -    

__-__
  -    

19849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КБ15-170-2 Покриття підлоги лаком за 2 рази 100м2 4,648 2202,82
2202,82

__-__
  -    

10239 10239 __-__
  -    

18,0900
  -    

84,08
  -    



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 17 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 & С111-503-

В1
варіант 2

Лак для паркетних підлог л 46,48 1500,46
  -    

__-__
  -    

69741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КБ11-42-1 Улаштування плiнтусiв дерев'яних з
кріпленням цвяхами []

100м 3,099 8500,55
1035,88

__-__
  -    

26343 3210 __-__
  -    

11,0600
  -    

34,27
  -    

201 КБ15-170-2 Покриття плінтусів лаком по
обгрунтованій або пофарбованій поверхні
за 2 рази

100м2 0,4648 2202,82
2202,82

__-__
  -    

1024 1024 __-__
  -    

18,0900
  -    

8,41
  -    

202 & С111-503-
В1
варіант 2

Лак для паркетних підлог л 4,648 1500,46
  -    

__-__
  -    

6974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КБ11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем [] 100м2 2,3975 6583,89
743,36

534,03
122,04

15785 1782 1280
293

8,0800
1,1131

19,37
2,67

204 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм []

100м2 2,3975 42058,45
4737,87

__-__
  -    

100835 11359 __-__
  -    

48,1100
  -    

115,34
  -    

205 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 2,3975 20923,61
1072,45

__-__
  -    

50164 2571 __-__
  -    

10,8900
  -    

26,11
  -    

206 КБ11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних
шарiв т.100 мм

м3 23,975 3962,36
522,62

5,76
1,47

94998 12530 138
35

5,5800
0,0139

133,78
0,33

207 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї
суцiльної з плит т.50мм

100м2 2,3975 3189,17
3189,17

__-__
  -    

7646 7646 __-__
  -    

32,7800
  -    

78,59
  -    

208 & С114-97-
В1
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
полiстирольного, марка ПСБС-40

м3 12,3 3786,88
  -    

__-__
  -    

46579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 2,3975 9763,13
5268,38

__-__
  -    

23407 12631 __-__
  -    

56,2500
  -    

134,86
  -    

210 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, т.40--
75 мм

100м2 2,3975 9724,44
1320,61

__-__
  -    

23314 3166 __-__
  -    

14,1000
  -    

33,8
  -    

211 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою [] 100м2 2,3975 6847,92
1449,41

__-__
  -    

16418 3475 __-__
  -    

16,2000
  -    

38,84
  -    

212 & С124-28-1
варіант 2

Сітка армувальна, дiаметр 3 мм м2 263,725 42,10
  -    

__-__
  -    

11103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 2 мм

100м2 2,3975 3351,96
3351,96

__-__
  -    

8036 8036 __-__
  -    

31,7000
  -    

76
  -    

214 & С111-
1358-5-В1
варіант 2

Гідроізоляція CR 65 кг 719,25 31,08
  -    

__-__
  -    

22354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ11-28-3 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі CM11 "Ceresit"

100м2 2,3975 79281,93
15604,34

34,57
8,82

190078 37411 83
21

160,3900
0,0834

384,54
0,2



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 18 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
216 & С1113-

296-1-В1
варіант 2

Фуга Ceresit CE 40 кг 95,9 73,81
  -    

__-__
  -    

7078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,42 3351,96
3351,96

__-__
  -    

1408 1408 __-__
  -    

31,7000
  -    

13,31
  -    

218 & С111-
1358-5-В1
варіант 2

Гідроізоляція CR 65 кг 168 31,08
  -    

__-__
  -    

5221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем [] 100м2 7,623 6583,89
743,36

534,03
122,04

50189 5667 4071
930

8,0800
1,1131

61,59
8,49

220 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм []

100м2 7,623 42058,45
4737,87

__-__
  -    

320612 36117 __-__
  -    

48,1100
  -    

366,74
  -    

221 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини асфальтобетонного литого
покриття т.40 мм

100м2 7,623 20923,61
1072,45

__-__
  -    

159501 8175 __-__
  -    

10,8900
  -    

83,01
  -    

222 КБ11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних
шарiв т.100 мм

м3 76,23 3962,36
522,62

5,76
1,47

302051 39839 439
112

5,5800
0,0139

425,36
1,06

223 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї
суцiльної з плит т.30 мм

100м2 7,623 3189,17
3189,17

__-__
  -    

24311 24311 __-__
  -    

32,7800
  -    

249,88
  -    

224 & С114-97-
В1
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
полiстирольного, марка ПСБС-40

м3 23,6 3786,88
  -    

__-__
  -    

89370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 7,623 9763,13
5268,38

__-__
  -    

74424 40161 __-__
  -    

56,2500
  -    

428,79
  -    

226 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 7,623 5186,36
704,32

__-__
  -    

39536 5369 __-__
  -    

7,5200
  -    

57,32
  -    

227 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою [] 100м2 7,623 6847,92
1449,41

__-__
  -    

52202 11049 __-__
  -    

16,2000
  -    

123,49
  -    

228 & С124-28-1
варіант 2

Сітка армувальна, дiаметр 3 мм м2 838,53 42,10
  -    

__-__
  -    

35302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ11-28-3 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі CM11 "Ceresit"

100м2 7,623 81958,41
15604,34

34,57
8,82

624769 118952 264
67

160,3900
0,0834

1222,65
0,64

230 & С1113-
296-1-В1
варіант 2

Фуга Ceresit CE 40 кг 304,92 73,81
  -    

__-__
  -    

22506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 0,72 9763,13
5268,38

__-__
  -    

7029 3793 __-__
  -    

56,2500
  -    

40,5
  -    

232 КБ11-28-3 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі CM11 "Ceresit"

100м2 0,72 81958,41
15604,34

34,57
8,82

59010 11235 25
6

160,3900
0,0834

115,48
0,06

233 & С1113-
296-1-В1
варіант 2

Фуга Ceresit CE 40 кг 28,8 73,81
  -    

__-__
  -    

2126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



19  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 19 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
234 КБ11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем [] 100м2 0,561 6583,89

743,36
534,03
122,04

3694 417 300
68

8,0800
1,1131

4,53
0,62

235 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм []

100м2 0,561 42058,45
4737,87

__-__
  -    

23595 2658 __-__
  -    

48,1100
  -    

26,99
  -    

236 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 0,561 20923,61
1072,45

__-__
  -    

11738 602 __-__
  -    

10,8900
  -    

6,11
  -    

237 КБ11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних
шарiв т.100 мм

м3 5,61 3962,36
522,62

5,76
1,47

22229 2932 32
8

5,5800
0,0139

31,3
0,08

238 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 0,561 9763,13
5268,38

__-__
  -    

5477 2956 __-__
  -    

56,2500
  -    

31,56
  -    

239 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, т.20-55
мм

100м2 0,395 5186,36
704,32

__-__
  -    

2049 278 __-__
  -    

7,5200
  -    

2,97
  -    

240 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних
товщиною 30 мм []

100м2 0,561 13885,47
5409,67

__-__
  -    

7790 3035 __-__
  -    

57,0400
  -    

32
  -    

241 КБ6-20-1 Засипка з сухого піску 100м3 0,0047 121506,50
16896,26

23917,74
4406,23

571 79 112
21

180,4000
35,3778

0,85
0,17

242 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит газобетонних т.60 мм

100м2 0,155 3189,17
3189,17

__-__
  -    

494 494 __-__
  -    

32,7800
  -    

5,08
  -    

243 & С1427-
11802-2-В1
варіант 2

Газобетонні плити м3 0,96 2117,73
  -    

__-__
  -    

2033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 0,155 9763,13
5268,38

__-__
  -    

1513 817 __-__
  -    

56,2500
  -    

8,72
  -    

245 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, т.20-80
мм

100м2 0,155 7779,54
1056,48

__-__
  -    

1206 164 __-__
  -    

11,2800
  -    

1,75
  -    

246 КБ11-15-1 Улаштування бетонного покриття
товщиною 30 мм з бетону кл В25

100м2 0,155 13885,47
5409,67

__-__
  -    

2152 838 __-__
  -    

57,0400
  -    

8,84
  -    

247 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 1,04 9763,13
5268,38

__-__
  -    

10154 5479 __-__
  -    

56,2500
  -    

58,5
  -    

248 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, т.15 мм

100м2 -1,04 1296,59
176,08

__-__
  -    

-1348 -183 __-__
  -    

1,8800
  -    

-1,96
  -    

249 КБ11-28-3 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі CM11 "Ceresit"

100м2 1,04 79281,93
15604,34

34,57
8,82

82453 16229 36
9

160,3900
0,0834

166,81
0,09

250 & С1113-
296-1-В1
варіант 2

Фуга Ceresit CE 40 кг 41,6 73,81
  -    

__-__
  -    

3070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем [] 100м2 1,975 6583,89
743,36

534,03
122,04

13003 1468 1055
241

8,0800
1,1131

15,96
2,2



20  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 20 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
252 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих

покриттів товщиною 25 мм []
100м2 1,975 42058,45

4737,87
__-__
  -    

83065 9357 __-__
  -    

48,1100
  -    

95,02
  -    

253 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 1,975 20923,61
1072,45

__-__
  -    

41324 2118 __-__
  -    

10,8900
  -    

21,51
  -    

254 КБ11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних
шарiв т.100 мм

м3 19,75 3962,36
522,62

5,76
1,47

78257 10322 114
29

5,5800
0,0139

110,21
0,27

255 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї
суцiльної з плит т.50мм

100м2 1,975 3189,17
3189,17

__-__
  -    

6299 6299 __-__
  -    

32,7800
  -    

64,74
  -    

256 & С114-97-
В1
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
полiстирольного, марка ПСБС-40

м3 10,2 3786,88
  -    

__-__
  -    

38626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 1,975 9763,13
5268,38

__-__
  -    

19282 10405 __-__
  -    

56,2500
  -    

111,09
  -    

258 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, т.40 мм

100м2 1,975 5186,36
704,32

__-__
  -    

10243 1391 __-__
  -    

7,5200
  -    

14,85
  -    

259 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою [] 100м2 1,975 6847,92
1449,41

__-__
  -    

13525 2863 __-__
  -    

16,2000
  -    

32
  -    

260 С124-28
варіант 2

Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi т 0,216 42402,65
  -    

__-__
  -    

9159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 1,975 6017,23
5966,14

27,89
24,49

11884 11783 55
48

63,7000
0,2220

125,81
0,44

262 КБ11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
(зміна на 3 мм, приведення до товщини 8
мм)

100м2 1,975 1512,54
1492,00

16,73
14,69

2987 2947 33
29

15,9300
0,1332

31,46
0,26

263 & С111-
1358-12-В1
варіант 2

Самовирівнююча стяжка кг 2844 21,40
  -    

__-__
  -    

60862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 КБ11-39-4 Улаштування покриттів з лiнолеуму
полiвiнiлхлоридного насухо зі зварюванням
полотнища у стиках []

100м2 1,975 30558,13
5313,80

__-__
  -    

60352 10495 __-__
  -    

52,0400
  -    

102,78
  -    

265 КБ11-42-1 Улаштування плiнтусiв дерев'яних з
кріпленням цвяхами []

100м 1,317 8500,55
1035,88

__-__
  -    

11195 1364 __-__
  -    

11,0600
  -    

14,57
  -    

266 КБ11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем [] 100м2 0,75 6583,89
743,36

534,03
122,04

4938 558 401
92

8,0800
1,1131

6,06
0,83

267 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм []

100м2 0,75 42058,45
4737,87

__-__
  -    

31544 3553 __-__
  -    

48,1100
  -    

36,08
  -    



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 21 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
268 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни

товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 0,75 20923,61
1072,45

__-__
  -    

15693 804 __-__
  -    

10,8900
  -    

8,17
  -    

269 КБ11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних
шарiв т.100 мм

м3 7,5 3962,36
522,62

5,76
1,47

29718 3920 43
11

5,5800
0,0139

41,85
0,1

270 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 0,75 9763,13
5268,38

__-__
  -    

7322 3951 __-__
  -    

56,2500
  -    

42,19
  -    

271 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, т.20--
40 мм

100м2 0,75 2593,18
352,16

__-__
  -    

1945 264 __-__
  -    

3,7600
  -    

2,82
  -    

272 КБ11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї
суцiльної з плит т.30мм

100м2 0,75 3189,17
3189,17

__-__
  -    

2392 2392 __-__
  -    

32,7800
  -    

24,59
  -    

273 & С114-97-
В1
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
полiстирольного, марка ПСБС-40

м3 2,3 3786,88
  -    

__-__
  -    

8710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 0,75 9763,13
5268,38

__-__
  -    

7322 3951 __-__
  -    

56,2500
  -    

42,19
  -    

275 КБ11-11-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм
змiни товщини цементних стяжок, т.40 мм

100м2 0,75 5186,36
704,32

__-__
  -    

3890 528 __-__
  -    

7,5200
  -    

5,64
  -    

276 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою [] 100м2 0,75 6847,92
1449,41

__-__
  -    

5136 1087 __-__
  -    

16,2000
  -    

12,15
  -    

277 & С124-28-1
варіант 2

Сітка армувальна, дiаметр 3 мм м2 82,5 42,10
  -    

__-__
  -    

3473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КБ11-28-3 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі CM11 "Ceresit"

100м2 0,75 81958,41
15604,34

34,57
8,82

61469 11703 26
7

160,3900
0,0834

120,29
0,06

279 & С1113-
296-1-В1
варіант 2

Фуга Ceresit CE 40 кг 30 73,81
  -    

__-__
  -    

2214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КБ6-20-1 Засипка з сухого піску 100м3 0,0042 121506,50
16896,26

23917,74
4406,23

510 71 100
19

180,4000
35,3778

0,76
0,15

281 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит газобетонних т.60 мм

100м2 0,14 3189,17
3189,17

__-__
  -    

446 446 __-__
  -    

32,7800
  -    

4,59
  -    

282 & С1427-
11802-2-В1
варіант 2

Газобетонні плити м3 0,87 2117,73
  -    

__-__
  -    

1842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 0,14 9763,13
5268,38

__-__
  -    

1367 738 __-__
  -    

56,2500
  -    

7,88
  -    

284 КБ11-15-1 Улаштування бетонного покриття
товщиною 30 мм з бетону кл В25

100м2 0,14 13885,47
5409,67

__-__
  -    

1944 757 __-__
  -    

57,0400
  -    

7,99
  -    

285 КБ11-18-4 Установлення розділяючих планок 100м 0,144 486,73
486,73

__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

4,8800
  -    

0,7
  -    



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 22 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
286 & С111-

1629-1
варіант 2

Розділяюча планка м 15,12 252,65
  -    

__-__
  -    

3820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КБ7-57-7 Герметизацiя з силіконового герметика 100м шва 1,15 6936,48
2531,40

3605,12
1028,70

7977 2911 4146
1183

25,3800
9,9551

29,19
11,45

288 КБ7-57-17 Спінений поліетиленовий шнур 100м шва 1,15 16477,95
14671,33

1806,62
1134,92

18950 16872 2078
1305

150,8000
11,2434

173,42
12,93

289 КБ6-3-1 Улаштування бетонних фундаментiв
загального призначення об'ємом до 5 м3
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,032 416517,05
45185,37

44164,31
10227,33

13329 1446 1413
327

464,4400
75,2965

14,86
2,41

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 5324189 791927 19202
5678

8212,73
52,98

  Разом будівельні роботи, грн. 5324189
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4513060
       всього заробiтна плата, грн. 797605
  Загальновиробничi витрати, грн. 410921
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 988,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 162040
  Всього будівельні роботи, грн. 5735110

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 5735110

 Роздiл 9. Опорядження внутрiшнє 
290 КБ15-50-3 Суцiльне вирiвнювання бетонних

поверхонь стель [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм []

100м2 12,886 7158,07
5217,66

112,70
91,41

92239 67235 1452
1178

53,6300
0,9936

691,08
12,8

291 КБ15-179-2 Просте фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по штукатурцi та збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд
фарбування []

100м2 5,853 13084,75
2534,39

__-__
  -    

76585 14834 __-__
  -    

25,4100
  -    

148,72
  -    

292 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази (стартове
шпаклювання)

100 м2 5,482 8548,89
6661,62

__-__
  -    

46865 36519 __-__
  -    

63,0000
  -    

345,37
  -    



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 23 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
293 & С111-219-

В1
варіант 2

Шпаклівка стартова т 0,8223 14016,82
  -    

__-__
  -    

11526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ15-56-6 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (фінішне
шпаклювання)

100 м2 5,482 2962,36
2791,54

__-__
  -    

16240 15303 __-__
  -    

26,4000
  -    

144,72
  -    

295 & С111-219-
В2
варіант 2

Шпаклівка фінішна т 0,8223 16764,82
  -    

__-__
  -    

13786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 КБ15-179-4 Полiпшене фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по штукатурцi []

100м2 5,482 21379,33
8063,98

__-__
  -    

117201 44207 __-__
  -    

80,8500
  -    

443,22
  -    

297 & С111-234-
П-1
варіант 2

Грунтівка СТ17 л 109,64 32,83
  -    

__-__
  -    

3599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 КБ15-151-3 Фарбування водними розчинами всерединi
примiщень, вапняне по штукатурцi стелі

100м2 1,24 1587,42
1487,12

__-__
  -    

1968 1844 __-__
  -    

14,9100
  -    

18,49
  -    

299 КБ15-165-9 Полiпшене фарбування стель колером
олiйним по штукатурцi []

100м2 0,041 13128,85
9207,00

__-__
  -    

538 377 __-__
  -    

92,3100
  -    

3,78
  -    

300 КБ15-46-6 Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю i бетону стiн

100м2 22,31 16945,68
11887,29

301,35
244,43

378058 265205 6723
5453

112,4200
2,6568

2508,09
59,27

301 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю i бетону стiн

100м2 32,995 12021,54
7991,13

243,78
197,73

396651 263667 8044
6524

78,2600
2,1492

2582,19
70,91

302 КБ15-179-1 Просте фарбування стiн
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по штукатурцi та збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд
фарбування []

100м2 1,016 11895,58
2271,08

__-__
  -    

12086 2307 __-__
  -    

22,7700
  -    

23,13
  -    

303 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (стартове
шпаклювання)

100 м2 17 5980,70
4178,84

__-__
  -    

101672 71040 __-__
  -    

39,5200
  -    

671,84
  -    

304 & С111-219-
В1
варіант 2

Шпаклівка стартова т 1,7 14016,82
  -    

__-__
  -    

23829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 24 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
305 КБ15-56-4 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (фінішне
шпаклювання)

100 м2 17 2385,02
2214,20

__-__
  -    

40545 37641 __-__
  -    

20,9400
  -    

355,98
  -    

306 & С111-219-
В2
варіант 2

Шпаклівка фінішна т 1,7 16764,82
  -    

__-__
  -    

28500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 КБ15-179-3 Полiпшене фарбування стiн
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по штукатурцi []

100м2 11,8 18598,65
6418,27

__-__
  -    

219464 75736 __-__
  -    

64,3500
  -    

759,33
  -    

308 КБ15-179-3 Полiпшене фарбування стiн акриловою
фарбою СТ-52 по штукатурцi

100м2 5,2 18598,65
6418,27

__-__
  -    

96713 33375 __-__
  -    

64,3500
  -    

334,62
  -    

309 & С111-234-
П-К
варіант 2

Акрилова фарба СТ-52 л 104 208,00
  -    

__-__
  -    

21632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 & С111-234-
П-1
варіант 2

Грунтівка СТ17 л 340 32,83
  -    

__-__
  -    

11162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ15-182-1 Шпаклювання гіпсокартону 100м2 0,955 12570,98
7662,03

__-__
  -    

12005 7317 __-__
  -    

76,8200
  -    

73,36
  -    

312 КБ15-179-3 Полiпшене фарбування гіпсокартону
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по штукатурцi

100м2 0,955 18598,65
6418,27

__-__
  -    

17762 6129 __-__
  -    

64,3500
  -    

61,45
  -    

313 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (стартове
шпаклювання)

100 м2 5,72 5980,70
4178,84

__-__
  -    

34210 23903 __-__
  -    

39,5200
  -    

226,05
  -    

314 & С111-219-
В1
варіант 2

Шпаклівка стартова т 0,572 14016,82
  -    

__-__
  -    

8018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ15-56-4 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (фінішне
шпаклювання)

100 м2 5,72 2385,02
2214,20

__-__
  -    

13642 12665 __-__
  -    

20,9400
  -    

119,78
  -    

316 & С111-219-
В2
варіант 2

Шпаклівка фінішна т 0,572 16764,82
  -    

__-__
  -    

9589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 КБ15-165-8 Полiпшене фарбування стiн колером
олiйним по штукатурцi []

100м2 5,72 11158,11
7695,94

__-__
  -    

63824 44021 __-__
  -    

77,1600
  -    

441,36
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
318 КБ15-165-3 Полiпшене фарбування пiдлоги кольором

олiйним розбiленим
100м2 0,041 10922,36

7579,24
__-__
  -    

448 311 __-__
  -    

75,9900
  -    

3,12
  -    

319 КБ15-23-1 Гладке облицювання стiн, стовпiв,
пiлястрiв i косякiв по цеглi i бетону
плитками керамiчними глазурованими

100м2 26,735 97472,96
33259,27

23,05
5,88

2605940 889187 616
157

325,7200
0,0556

8708,12
1,49

320 КБ15-23-1 Гладке облицювання низу стiн плитками
керамiчними

100м2 0,29 97472,96
33259,27

23,05
5,88

28267 9645 7
2

325,7200
0,0556

94,46
0,02

321 & С111-
1358-6-В1
варіант 2

Клей для плитки кг 10539,75 11,13
  -    

__-__
  -    

117307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 & С111-234-
П-1
варіант 2

Грунтівка СТ17 л 405,375 32,83
  -    

__-__
  -    

13308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 & С1113-
296-1-В1
варіант 2

Фуга Ceresit CE 40 кг 1081 73,81
  -    

__-__
  -    

79789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 КБ15-51-1 Штукатурення вiконних i дверних плоских
косякiв по каменю i бетону []

100м2 2,02 40390,44
29243,87

__-__
  -    

81589 59073 __-__
  -    

260,7800
  -    

526,78
  -    

325 КБ15-63-1 Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами на клеї

100м2 0,79 30862,42
8157,82

__-__
  -    

24381 6445 __-__
  -    

84,8800
  -    

67,06
  -    

326 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 0,27 39754,50
15518,91

__-__
  -    

10734 4190 __-__
  -    

136,3700
  -    

36,82
  -    

327 КБ26-24-1 Iзоляцiя плоских поверхонь матами
мiнераловатними прошивними на
склотканинi або металевiй сiтцi

10 м2 12,5 2256,21
810,75

1081,36
382,51

28203 10134 13517
4781

7,9400
3,6176

99,25
45,22

328 & С114-9-У-
В1
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на
бiтумному зв'язувальному, марка М150

м3 12,5 6266,18
  -    

__-__
  -    

78327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 КБ15-57-1 Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без
улаштування каркаса []

100м2 1,25 27093,66
14784,78

423,85
343,79

33867 18481 530
430

146,5000
3,7368

183,13
4,67

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 4972069 2020791 30889
18525

19671,3
194,38

  Разом будівельні роботи, грн. 4972069
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2920389
       всього заробiтна плата, грн. 2039316
  Загальновиробничi витрати, грн. 871996
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1748,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 286554



26  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 26 - 13_КД_ЛК1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 5844065

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 5844065

 Роздiл 10. Зовнiшнє оздоблення 
330 КБ8-3-7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова

обмазувальна бiтумна в 2 шари по
вирiвнянiй поверхнi бутового мурування,
цеглi, бетону

100м2 2,475 3502,76
3502,76

__-__
  -    

8669 8669 __-__
  -    

33,5000
  -    

82,91
  -    

331 & С111-
1358-5-1
варіант 2

Гідроізоляція CR 66 кг 928,125 34,98
  -    

__-__
  -    

32466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 КБ15-78-1 Утеплення фасадів плитами товщиною 50
мм та оздоблення декоротивним розчином
по технології CEREZIT. Стіни гладкі

100 м2 2,475 116685,81
47552,47

__-__
  -    

288797 117692 __-__
  -    

417,8600
  -    

1034,2
  -    

333 & С114-103-
1-В2
варіант 2

Сітка з скловолокна м2 272,25 30,60
  -    

__-__
  -    

8331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 & С111-229-
2-В1
варіант 2

Розчин CERESIT 85 кг 2227,5 16,99
  -    

__-__
  -    

37845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 & С111-229-
4-В5
варіант 2

Грунтівка ВТ26 л 41,25 118,37
  -    

__-__
  -    

4883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 & С111-229-
9-В1
варіант 2

Мастика ВТ-41 кг 27,5 205,68
  -    

__-__
  -    

5656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоротивним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі []

100 м2 10,59 52122,66
47552,47

__-__
  -    

551979 503581 __-__
  -    

417,8600
  -    

4425,14
  -    

338 & С114-9-У-
1-3-2-В2
варіант 2

Плити теплоізоляційні фасадні 80 м2 983,65 548,08
  -    

__-__
  -    

539119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 & С114-9-У-
32-В1
варіант 2

Плити мінераловатні товщ.50мм' м2 107,12 369,17
  -    

__-__
  -    

39545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 & С1545-42-
1
варіант 2

Дюбелі фасадний 100шт 57,3 664,35
  -    

__-__
  -    

38067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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341 & С114-103-

1-В2
варіант 2

Сітка з скловолокна м2 1164,9 30,60
  -    

__-__
  -    

35646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 & С111-59-3-
В2
варіант 2

Перфорований кутник м.п. 795 40,83
  -    

__-__
  -    

32460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 & С111-59-3-
В1
варіант 2

Цокольна планка м.п. 275 99,88
  -    

__-__
  -    

27467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344 & С111-234-
П-1
варіант 2

Грунтівка СТ17 л 506,5 32,83
  -    

__-__
  -    

16628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 & С111-229-
3-В1
варіант 2

Розчин CERESIT 190 кг 11460 16,43
  -    

__-__
  -    

188288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 & С111-229-
2-В1
варіант 2

Розчин CERESIT 85 кг 990 16,99
  -    

__-__
  -    

16820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 & С111-229-
5-В1
варіант 2

Захисно- оздоблювальний розчин СТ137 кг 4011 34,69
  -    

__-__
  -    

139142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 & С111-234-
П-2
варіант 2

Силікатна фарба "CERESIT" СТ54 л 286,5 295,20
  -    

__-__
  -    

84575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 КБ15-41-1 Високоякiсне штукатурення декоративним
розчином по каменю укосiв плоских при
ширинi до 200 м []

100м 5,2 14755,28
10010,85

36,75
29,81

76727 52056 191
155

80,8500
0,3240

420,42
1,68

350 КБ15-20-1 Зовнішнє облицювання по бетонній
поверхні стін плитками фасадними

100м2 1,1 114935,99
42815,77

28,81
7,35

126430 47097 32
8

414,5200
0,0695

455,97
0,08

351 КБ8-36-2 Установлення i розбирання зовнiшнiх
iнвентарних риштувань трубчастих
висотою до 16 м для iнших
оздоблювальних робiт

100м2 вп 6,05 10280,96
4307,63

__-__
  -    

62200 26061 __-__
  -    

45,4200
  -    

274,79
  -    

352 КБ8-36-2 Перестановка зовнiшнiх iнвентарних
риштувань трубчастих висотою до 16 м
для iнших оздоблювальних робiт

100м2 вп 6,05 10280,96
4307,63

__-__
  -    

62200 26061 __-__
  -    

45,4200
  -    

274,79
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 2423940 781217 223
163

6968,22
1,76

  Разом будівельні роботи, грн. 2423940
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1642500
       всього заробiтна плата, грн. 781380
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  Загальновиробничi витрати, грн. 325717
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 633,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 103821
  Всього будівельні роботи, грн. 2749657

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 2749657

 Роздiл 11. Відмощення 
353 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без крiплень з укосами,
група грунтiв 2 []

100м3 0,286 21831,50
21831,50

__-__
  -    

6244 6244 __-__
  -    

261,8000
  -    

74,87
  -    

354 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 2,2 31770,72
2687,20

1369,21
179,03

69896 5912 3012
394

28,9600
1,2423

63,71
2,73

355 КБ27-17-4 Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 т.10 см

100м2 -2,2 3931,02
  -    

34,34
5,67

-8648   -    -76
-12

__-__
0,0520

__-__
-0,11

356 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 2,2 45609,87
1609,67

__-__
  -    

100342 3541 __-__
  -    

15,9500
  -    

35,09
  -    

357 & С1111-78-
4-В1
варіант 2

Піддон пластиковий 600х400 мм шт 4 1362,48
  -    

__-__
  -    

5450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 & С1111-78-
5-В1
варіант 2

Мати гумові для витирання ніг 600х400 мм шт 4 1058,31
  -    

__-__
  -    

4233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 & С1111-78-
7-В1
варіант 2

Захисний профіль приямку м.п. 8 361,37
  -    

__-__
  -    

2891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 180408 15697 2936
382

173,67
2,62

  Разом будівельні роботи, грн. 180408
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 161775
       всього заробiтна плата, грн. 16079
  Загальновиробничi витрати, грн. 8398
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3396
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  Всього будівельні роботи, грн. 188806

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 188806
  Разом прямі витрати по кошторису 32144138 5478118 1018504

254918
53970,41
1991,74

  Разом будівельні роботи, грн. 32144138
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25647516
       всього заробiтна плата, грн. 5733036
  Загальновиробничi витрати, грн. 2654039
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5808,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 951743
  Всього будівельні роботи, грн. 34798177

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 34798177
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 61770,45

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6684779

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-04

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на водопровід і каналізація
Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 3135,537  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 5,79793  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 636,579  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровiд В1 

1 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 3,5 19890,17
9648,07

4873,46
2544,31

69616 33768 17057
8905

89,9000
24,8836

314,65
87,09

2 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 1,2 17087,21
9916,37

3122,44
1581,04

20505 11900 3747
1897

92,4000
15,4209

110,88
18,51

3 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,5 18495,03
11386,65

2000,71
955,60

9248 5693 1000
478

106,1000
9,2707

53,05
4,64
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4 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,3 21174,01
12363,26

2391,61
1164,77

6352 3709 717
349

115,2000
11,3062

34,56
3,39

5 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,3 24542,21
12435,02

4636,79
2448,13

7363 3731 1391
734

117,6000
23,9319

35,28
7,18

6 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,65 28542,26
13238,65

4636,79
2448,13

18552 8605 3014
1591

125,2000
23,9319

81,38
15,56

7 КБ16-14-18 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
75 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,9 30229,16
15036,23

6267,17
3248,17

27206 13533 5640
2923

142,2000
31,7123

127,98
28,54

8 & С1530-41-
22-В1
варіант 2

Труба РN10-для холодного водопостачання ,
діам. 20х1,9 мм

м 350 22,11
  -    

__-__
  -    

7739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1530-41-
46
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 25х2.3 мм

м 120 39,74
  -    

__-__
  -    

4769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1530-41-
45
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 32х3,0мм

м 50 50,91
  -    

__-__
  -    

2546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1530-41-
47
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 40х3,7 мм

м 30 55,90
  -    

__-__
  -    

1677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1530-41-
48
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 50х4,6 мм

м 30 104,79
  -    

__-__
  -    

3144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1530-41-
49
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 63х5,8 мм

м 65 161,33
  -    

__-__
  -    

10486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1530-41-
49-Й-В1
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 75х6,9 мм

м 90 213,79
  -    

__-__
  -    

19241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ26-1-1 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм 10 м 73,5 402,45
290,25

43,73
15,47

29580 21333 3214
1137

3,0200
0,1463

221,97
10,75
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16 & С1630-

1478-51-8-В1
варіант 2

Захисна ізоляція для труб д.23 мм м 350 15,57
  -    

__-__
  -    

5450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1630-
1478-51-7-В1
варіант 2

Захисна ізоляція для труб д.29 мм м 120 16,75
  -    

__-__
  -    

2010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
1478-51-6-В1
варіант 2

Захисна ізоляція для труб д.36 мм м 50 19,97
  -    

__-__
  -    

999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1630-
1478-51-9-В1
варіант 2

Захисна ізоляція для труб д.44 мм м 30 35,99
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С114-266-
50-25-В1
варіант 2

Термоізоляція для труби J-76 м 90 136,21
  -    

__-__
  -    

12259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С114-266-
50-17-В1
варіант 2

Термоізоляція для труби TJ-70 м 65 109,92
  -    

__-__
  -    

7145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С114-266-
50-18-В1
варіант 2

Термоізоляція для труби Е-54 м 30 70,11
  -    

__-__
  -    

2103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1630-
1478-5-3-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-15 шт 45 220,32
  -    

__-__
  -    

9914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1630-
1478-5-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-20 шт 3 358,39
  -    

__-__
  -    

1075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
1478-6-14-В1
варіант 2

Кран кульовий діам 25мм шт 8 461,20
  -    

__-__
  -    

3690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1630-
1478-14-1-В1
варіант 2

Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" шт 56 318,00
  -    

__-__
  -    

17808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1630-
1478-1-6-В1
варіант 2

Кран кульовий підштукатурний д.20 шт 3 288,62
  -    

__-__
  -    

866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1630-
1478-1-8-В1
варіант 2

Кран кульовий підштукатурний д.25 шт 1 381,66
  -    

__-__
  -    

382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1630-
1478-1-10
варіант 2

Кран кульовий підштукатурний д.32 мм шт 1 773,69
  -    

__-__
  -    

774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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30 & С1630-

1478-1-11
варіант 2

Кран кульовий підштукатурний д.40 мм шт 3 1175,69
  -    

__-__
  -    

3527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1630-
1478-4-7-В1
варіант 2

Кран спускний д.15 мм шт 2 220,32
  -    

__-__
  -    

441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1630-
1478-52-7-В1
варіант 2

Кран кульовий д.15 мм для підключення
шлангу

шт 22 270,45
  -    

__-__
  -    

5950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1630-
1478-7-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-32 шт 2 798,52
  -    

__-__
  -    

1597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1630-
1478-9-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-50 шт 2 1725,62
  -    

__-__
  -    

3451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1630-
1478-6-11-В1
варіант 2

Кран кульовий діам 65мм шт 3 1972,23
  -    

__-__
  -    

5917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1630-
1478-86-8-В1
варіант 2

Шланг для поливочного крану д.15 мм L=40
м

шт 1 1680,31
  -    

__-__
  -    

1680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1630-
1478-86-19-
В1
варіант 2

Шланг для води в металевій оплітці д.15 мм шт 15 103,11
  -    

__-__
  -    

1547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1630-
1478-86-9-В1
варіант 2

Шланг для поливочного крану д.15 мм L=5 м шт 17 474,20
  -    

__-__
  -    

8061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1630-
540-2-В1
варіант 2

Клапани зворотнi , дiаметр 50 мм шт 1 3760,41
  -    

__-__
  -    

3760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1630-
559-1-В1
варіант 2

Клапани зворотнi , дiаметр 65 мм шт 1 4972,15
  -    

__-__
  -    

4972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ18-21-1 Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 25 мм []

10шт 0,7 12344,39
1270,47

769,28
220,39

8641 889 538
154

12,3000
2,0700

8,61
1,45

42 КБ18-21-4 Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 50 мм []

10шт 0,1 21839,11
1523,48

1143,98
326,28

2184 152 114
33

14,9200
3,0291

1,49
0,3
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43 КБ18-21-5 Установлення фiльтрiв для очищення води

у трубопроводах систем опалення
дiаметром 65 мм []

10шт 0,1 94514,33
1858,40

1526,35
435,37

9451 186 153
44

18,2000
4,0044

1,82
0,4

44 КБ16-26-2 Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 50 мм []

шт 1 1013,72
206,58

63,61
16,51

1014 207 64
17

2,0000
0,1561

2
0,16

45 КБ16-26-3 Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 80 мм []

шт 1 1349,81
285,08

102,80
26,95

1350 285 103
27

2,7600
0,2548

2,76
0,25

46 & С1630-
1478-36-30-
В1
варіант 2

Лічильник води 50/50 шт 1 14532,31
  -    

__-__
  -    

14532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1630-
1478-36-29
варіант 2

Лічильник води 65/50 шт 1 18133,80
  -    

__-__
  -    

18134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КМ11-350-1 Встановлення манометра шт 2 221,33
165,26

9,66
3,90

443 331 19
8

1,6000
0,0378

3,2
0,08

49 & 1704-
20028-1
варіант 3

Манометр,мановакуумметр,вакуумметр
показний МП4

шт 2 1175,18
  -    

__-__
  -    

2350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1630-659
варіант 2

Крани триходовi дiаметр 15 мм шт 2 216,28
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ20-30-1 Установлення опор 100кг 9,436 7919,86
860,85

233,84
60,77

74732 8123 2207
573

8,5300
0,5535

80,49
5,22

52 & С111-
1814-В2
варіант 2

Сталь кутова т 0,657 55856,77
  -    

__-__
  -    

36698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 16,006 554,35
  -    

__-__
  -    

8873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкцiях, маса до 5 кг [0,005]

шт 2 106,13
87,18

__-__
  -    

212 174 __-__
  -    

0,8000
  -    

1,6
  -    

55 & 1503-7050-
1-3Н
варіант 2

Регулятор тиску води д.65 мм з вбудованим
фільтром тонкої очистки

шт 1 20867,55
  -    

__-__
  -    

20868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & 1503-7050-
2
варіант 2

Регулятор тиску води д.32 мм з вбудованим
фільтром тонкої очистки

шт 1 17071,25
  -    

__-__
  -    

17071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 561468 112619 38978
18870

1081,72
183,52

  Разом устаткування, грн. 37939
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1589
Всього устаткування, грн. 39528
  Разом будівельні роботи, грн. 523529
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 371932
       всього заробiтна плата, грн. 131489
  Загальновиробничi витрати, грн. 60241
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 129,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21252
  Всього будівельні роботи, грн. 583770

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 623298

 Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3, Т4 
57 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 4,5 19893,63
9648,07

4873,46
2544,31

89521 43416 21931
11449

89,9000
24,8836

404,55
111,98

58 & С1530-41-
44
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 20х2,8мм

м 450 36,66
  -    

__-__
  -    

16497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 2 17087,21
9916,37

3122,44
1581,04

34174 19833 6245
3162

92,4000
15,4209

184,8
30,84

60 & С1530-41-
44-1
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 25х3,5 мм

м 200 57,15
  -    

__-__
  -    

11430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 1,2 18495,03
11386,65

2000,71
955,60

22194 13664 2401
1147

106,1000
9,2707

127,32
11,12

62 & С1530-41-
44-2
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 32х4,5 мм

м 120 121,41
  -    

__-__
  -    

14569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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63 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 2 21174,01
12363,26

2391,61
1164,77

42348 24727 4783
2330

115,2000
11,3062

230,4
22,61

64 & С1530-41-
44-3
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 40х5,6 мм

м 20 139,55
  -    

__-__
  -    

2791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,25 24542,21
12435,02

4636,79
2448,13

6136 3109 1159
612

117,6000
23,9319

29,4
5,98

66 & С1530-41-
44-4
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 50х6,9 мм

м 25 165,93
  -    

__-__
  -    

4148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,6 28542,26
13238,65

4636,79
2448,13

17125 7943 2782
1469

125,2000
23,9319

75,12
14,36

68 & С1530-41-
44-5
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 63х8,7 мм

м 60 239,42
  -    

__-__
  -    

14365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ26-1-1 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм 10 м 88 402,45
290,25

43,73
15,47

35416 25542 3848
1361

3,0200
0,1463

265,76
12,87

70 & С114-266-
10-7
варіант 2

Термоізоляція для труб д-50 мм м 60 109,92
  -    

__-__
  -    

6595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С114-266-
10-6
варіант 2

Термоізоляція для труб д-40 мм м 25 70,11
  -    

__-__
  -    

1753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С114-266-
10-2-В1
варіант 2

Термоізоляція для труб д-32 мм м 20 57,26
  -    

__-__
  -    

1145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С114-266-
50-21
варіант 2

Термоізоляція для труби C-22 м 450 26,42
  -    

__-__
  -    

11889   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С114-266-
50-20
варіант 2

Термоізоляція для труби C-28 м 200 54,33
  -    

__-__
  -    

10866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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75 & С114-266-

50-22
варіант 2

Термоізоляція для труби Е-35 м 120 57,26
  -    

__-__
  -    

6871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С1630-
1478-5-3-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-15 шт 58 220,32
  -    

__-__
  -    

12779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С1630-
1478-5-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-20 шт 6 358,39
  -    

__-__
  -    

2150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С1630-
1478-6-14-В1
варіант 2

Кран кульовий діам 25мм шт 8 461,20
  -    

__-__
  -    

3690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1630-
1478-14-1-В1
варіант 2

Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" шт 56 318,00
  -    

__-__
  -    

17808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С1630-
1478-4-7-В1
варіант 2

Кран спускний д.15 мм шт 1 220,32
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С1630-
1478-1-6-В1
варіант 2

Кран кульовий підштукатурний д.20 шт 5 288,62
  -    

__-__
  -    

1443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С1630-
1478-1-10
варіант 2

Кран кульовий підштукатурний д.32 мм шт 1 773,69
  -    

__-__
  -    

774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С1630-
1478-1-11
варіант 2

Кран кульовий підштукатурний д.40 мм шт 3 1175,69
  -    

__-__
  -    

3527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С1630-
1478-52-7-В1
варіант 2

Кран кульовий д.15 мм для підключення
шлангу

шт 20 270,45
  -    

__-__
  -    

5409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С1630-
1478-7-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-32 шт 2 798,52
  -    

__-__
  -    

1597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ18-21-1 Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 25 мм []

10шт 0,1 12344,39
1270,47

769,28
220,39

1234 127 77
22

12,3000
2,0700

1,23
0,21

87 & С1630-
536-В1
варіант 2

Клапани зворотнi , дiаметр 15 мм шт 5 120,97
  -    

__-__
  -    

605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С1630-
537-2
варіант 2

Клапани зворотнi , дiаметр 20 мм шт 3 208,24
  -    

__-__
  -    

625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 13_КД_ЛК1_02-02-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89 & С1630-

538-В1
варіант 2

Клапани зворотнi , дiаметр 25 мм шт 1 238,18
  -    

__-__
  -    

238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ16-26-1 Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 40 мм []

шт 1 81,18
69,20

7,95
2,81

81 69 8
3

0,6700
0,0266

0,67
0,03

91 & С1630-
1478-36-23-
В1
варіант 2

Лічильник води AN 90 шт 1 4327,08
  -    

__-__
  -    

4327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КМ11-350-1 Встановлення манометра шт 1 221,33
165,26

9,66
3,90

221 165 10
4

1,6000
0,0378

1,6
0,04

93 & 1704-
20028-1
варіант 3

Манометр,мановакуумметр,вакуумметр
показний МП4

шт 1 1175,18
  -    

__-__
  -    

1175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С1630-659
варіант 2

Крани триходовi дiаметр 15 мм шт 1 216,28
  -    

__-__
  -    

216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ20-30-1 Установлення опор 100кг 2,01 7919,86
860,85

233,84
60,77

15919 1730 470
122

8,5300
0,5535

17,15
1,11

96 & С111-
1814-В2
варіант 2

Сталь кутова т 0,6618 55856,77
  -    

__-__
  -    

36966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 8,628 554,35
  -    

__-__
  -    

4783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ17-2-3 Установлення змiшувачiв [] 10шт 0,8 1289,68
1232,03

__-__
  -    

1032 986 __-__
  -    

11,4800
  -    

9,18
  -    

99 С130-624
варіант 2

Змiшувачi для душових установок, з
душовою сiткою на гнучкому шланговi

комплект 8 671,38
  -    

__-__
  -    

5371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ17-2-2 Установлення сушарок для рушників 10шт 1,5 4254,46
4056,43

63,61
22,50

6382 6085 95
34

40,6700
0,2128

61,01
0,32

101 & С130-552-
1-В1
варіант 2

Рушникосушка шт 15 3966,27
  -    

__-__
  -    

59494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1630-
670-23
варіант 2

Термостатичний клапан д.15 мм шт 1 1714,28
  -    

__-__
  -    

1714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С1630-
670-24
варіант 2

Термостатичний клапан д.20 мм шт 3 1927,26
  -    

__-__
  -    

5782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ17-1-10 Установлення пiддонiв душових чавунних i
стальних мiлких []

10компл. 0,1 2613,14
1619,78

767,76
252,09

261 162 77
25

16,2400
2,3066

1,62
0,23

105 КБ17-2-3 Установлення змiшувачiв [] 10шт 0,2 1289,68
1232,03

__-__
  -    

258 246 __-__
  -    

11,4800
  -    

2,3
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 13_КД_ЛК1_02-02-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 545914 147804 43886

21740
1412,11

211,7
  Разом будівельні роботи, грн. 545914
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 354224
       всього заробiтна плата, грн. 169544
  Загальновиробничi витрати, грн. 77589
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 166,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27338
  Всього будівельні роботи, грн. 623503

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 623503

 Роздiл 3. Протипожежний водопровід В2 
106 КБ16-20-1 Установлення кранiв пожежних дiаметром

50 мм []
шт 4 174,63

154,75
19,88
7,03

699 619 80
28

1,4800
0,0665

5,92
0,27

107 КМ8-573-5 Шафа [пульт] керування навiсна, висота,
ширина i глибина до 900х600х500 мм []

шт 4 1312,57
348,74

365,63
86,29

5250 1395 1463
345

3,2000
0,6944

12,8
2,78

108 & С1530-
180-12-Ю-В1
варіант 2

Шафа для пожежних кранів вбудована
зкатушкою для рукава і місцем для
двохвогнегасників розм.900х700х220 HW-52
WKS ООО "Новые пожарные технологии"

шт 3 14130,08
  -    

__-__
  -    

42390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 & С1530-
180-13-В2
варіант 2

Шафа для пожежних кранів навісна з
катушкою для рукава і місцем для двох
вогнегасників розм.900х700х200 HW-52 NKS
ООО "Новые пожарные технологии"

шт 1 14159,46
  -    

__-__
  -    

14159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 50 мм []

100м 1,4 27724,13
9732,85

2697,48
619,18

38814 13626 3776
867

90,6900
5,8545

126,97
8,2

111 С113-138
варіант 2

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм,  3
мм

м 140 237,27
  -    

__-__
  -    

33218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С1630-
1469-1-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-50 шт 1 1724,94
  -    

__-__
  -    

1725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ20-30-1 Установлення кронштейнiв пiд
вентиляцiйне устаткування []

100кг 0,206 7670,20
860,85

190,35
50,70

1580 177 39
10

8,5300
0,4794

1,76
0,1



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 13_КД_ЛК1_02-02-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114 & С147-40-

В1
варіант 2

Кронштейни сталеві 100кг 0,206 7028,47
  -    

__-__
  -    

1448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 139283 15817 5358
1250

147,45
11,35

  Разом будівельні роботи, грн. 139283
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 118108
       всього заробiтна плата, грн. 17067
  Загальновиробничi витрати, грн. 7756
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2712
  Всього будівельні роботи, грн. 147039

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 147039

 Роздiл 4. Трубопроводи сірководневої
води холодної - В10х 

115 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,2 19890,17
9648,07

4873,46
2544,31

3978 1930 975
509

89,9000
24,8836

17,98
4,98

116 & С1530-41-
22-В1
варіант 2

Труба РN10-для холодного водопостачання ,
діам. 20х1,9 мм

м 20 22,11
  -    

__-__
  -    

442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,1 17087,21
9916,37

3122,44
1581,04

1709 992 312
158

92,4000
15,4209

9,24
1,54

118 & С1530-41-
46
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 25х2.3 мм

м 10 39,74
  -    

__-__
  -    

397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,3 18495,03
11386,65

2000,71
955,60

5549 3416 600
287

106,1000
9,2707

31,83
2,78



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 13_КД_ЛК1_02-02-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 & С1530-41-

45
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 32х3,0мм

м 30 50,91
  -    

__-__
  -    

1527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,07 21174,01
12363,26

2391,61
1164,77

1482 865 167
82

115,2000
11,3062

8,06
0,79

122 & С1530-41-
47
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 40х3,7 мм

м 7 55,90
  -    

__-__
  -    

391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,7 24542,21
12435,02

4636,79
2448,13

17180 8705 3246
1714

117,6000
23,9319

82,32
16,75

124 & С1530-41-
48
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 50х4,6 мм

м 70 104,79
  -    

__-__
  -    

7335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,4 28542,26
13238,65

4636,79
2448,13

11417 5295 1855
979

125,2000
23,9319

50,08
9,57

126 & С1530-41-
49
варіант 2

Труба РN10 для холодного водопостачання,
д. 63х5,8 мм

м 40 161,33
  -    

__-__
  -    

6453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ26-1-1 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм 10 м 17,7 402,45
290,25

43,73
15,47

7123 5137 774
274

3,0200
0,1463

53,45
2,59

128 & С1630-
1478-51-8-В1
варіант 2

Захисна ізоляція для труб д.23 мм м 20 15,57
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С1630-
1478-51-7-В1
варіант 2

Захисна ізоляція для труб д.29 мм м 10 16,75
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С1630-
1478-51-6-В1
варіант 2

Захисна ізоляція для труб д.36 мм м 30 19,97
  -    

__-__
  -    

599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С1630-
1478-51-9-В1
варіант 2

Захисна ізоляція для труб д.44 мм м 7 35,99
  -    

__-__
  -    

252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 13_КД_ЛК1_02-02-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132 & С114-266-

50-17-В1
варіант 2

Термоізоляція для труби TJ-70 м 40 109,92
  -    

__-__
  -    

4397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С114-266-
50-18-В1
варіант 2

Термоізоляція для труби Е-54 м 70 70,11
  -    

__-__
  -    

4908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С1630-
1478-4-7-В1
варіант 2

Кран спускний д.15 мм шт 1 220,32
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 & С1630-
1478-4-32
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.15 мм шт 4 226,20
  -    

__-__
  -    

905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С1630-
1478-4-33
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.20 мм шт 1 258,51
  -    

__-__
  -    

259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С1630-
1478-4-34
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.25 мм шт 7 381,66
  -    

__-__
  -    

2672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С1630-
1478-4-35
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.40 мм шт 2 1175,69
  -    

__-__
  -    

2351   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С1630-
1478-4-36
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.50 мм шт 8 1641,68
  -    

__-__
  -    

13133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С1630-
1478-1-9-9
варіант 2

Клапан зворотній з нержавіючої сталі шт 3 1805,07
  -    

__-__
  -    

5415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С1630-
1478-40-20
варіант 2

Клапан запірний поплавковий д.50 мм шт 1 1447,73
  -    

__-__
  -    

1448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 КБ18-21-4 Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 50 мм []

10шт 0,1 21839,11
1523,48

1143,98
326,28

2184 152 114
33

14,9200
3,0291

1,49
0,3

143 КБ18-22-2 Установлення манометрiв з триходовим
краном []

комплект 1 66,56
39,23

__-__
  -    

67 39 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

144 & 1704-
20028-1
варіант 2

Манометр,мановакуумметр,вакуумметр
показний МП4

шт 1 849,70
  -    

__-__
  -    

850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С1630-659
варіант 2

Крани триходовi дiаметр 15 мм шт 1 216,28
  -    

__-__
  -    

216   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 13_КД_ЛК1_02-02-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
146 & С1630-

1478-86-19-
В1
варіант 2

Шланг для води в металевій оплітці д.15 мм шт 2 103,11
  -    

__-__
  -    

206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С1630-
1478-1-10-26
варіант 2

Вібровставка д.50 мм шт 2 219,44
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КБ20-30-1 Установлення сталі прокатної 100кг 2,583 7919,86
860,85

233,84
60,77

20457 2224 604
157

8,5300
0,5535

22,03
1,43

149 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 2,583 79337,77
  -    

__-__
  -    

204929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КМ7-218-1 Монтаж насосного агрегату лопатевого
вiдцентрового одноступiнчастого,
багатоступiнчастого об'ємного,
вихрового, поршневого, приводного,
роторного на загальнiй фундаментнiй
плитi або моноблочного, маса 0,064 т [0,
064]

шт 2 5561,98
3904,36

203,32
25,82

11124 7809 407
52

37,8000
0,2158

75,6
0,43

151 & 2301-
19011-50-1
варіант 2

Насос хімічний Х2/30Р-1 шт 2 14246,49
  -    

__-__
  -    

28493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КБ18-10-14 Установлення бакiв розширювальних
круглих i прямокутних мiсткiстю 3 м3 []

шт 1 43692,21
2632,67

578,80
167,53

43692 2633 579
168

27,0600
1,4364

27,06
1,44

153 & 2301-
19011-50-2
варіант 2

Бак запасу води АТV 3000 шт 1 33389,65
  -    

__-__
  -    

33390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КМ8-482-2 Підключення до мережі шт 2 983,84
523,10

460,74
121,12

1968 1046 922
242

4,8000
0,9698

9,6
1,94

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 450036 40243 10555
4655

389,1
44,54

  Разом устаткування, грн. 61883
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2591
Всього устаткування, грн. 64474
  Разом будівельні роботи, грн. 388153
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 337355
       всього заробiтна плата, грн. 44898
  Загальновиробничi витрати, грн. 20211
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7002
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  Всього будівельні роботи, грн. 408364

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 472838

 Роздiл 5. Трубопровід сірководневої
води гарячої - В10г 

155 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,3 19890,17
9648,07

4873,46
2544,31

5967 2894 1462
763

89,9000
24,8836

26,97
7,47

156 & С1530-41-
44
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 20х2,8мм

м 30 36,66
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,3 18495,03
11386,65

2000,71
955,60

5549 3416 600
287

106,1000
9,2707

31,83
2,78

158 & С1530-41-
44-2
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 32х4,5 мм

м 30 121,41
  -    

__-__
  -    

3642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,07 21174,01
12363,26

2391,61
1164,77

1482 865 167
82

115,2000
11,3062

8,06
0,79

160 & С1530-41-
44-3
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 40х5,6 мм

м 7 139,55
  -    

__-__
  -    

977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 0,7 24542,21
12435,02

4636,79
2448,13

17180 8705 3246
1714

117,6000
23,9319

82,32
16,75

162 & С1530-41-
44-4
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 50х6,9 мм

м 70 165,93
  -    

__-__
  -    

11615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КБ26-1-1 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм 10 м 13,7 402,45
290,25

43,73
15,47

5514 3976 599
212

3,0200
0,1463

41,37
2
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164 & С114-266-

50-18-В1
варіант 2

Термоізоляція для труби Е-54 м 70 70,11
  -    

__-__
  -    

4908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 & С114-266-
10-2-В1
варіант 2

Термоізоляція для труб д-32 мм м 7 57,26
  -    

__-__
  -    

401   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С114-266-
50-21
варіант 2

Термоізоляція для труби C-22 м 30 26,42
  -    

__-__
  -    

793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 & С114-266-
50-22
варіант 2

Термоізоляція для труби Е-35 м 30 57,26
  -    

__-__
  -    

1718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ20-30-1 Установлення сталі прокатної 100кг 1,452 7919,86
860,85

233,84
60,77

11500 1250 340
88

8,5300
0,5535

12,39
0,8

169 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 1,452 554,35
  -    

__-__
  -    

805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 & С1630-
1478-4-32
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.15 мм шт 4 226,20
  -    

__-__
  -    

905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 & С1630-
1478-4-34
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.25 мм шт 7 381,66
  -    

__-__
  -    

2672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С1630-
1478-4-35
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.40 мм шт 1 1175,69
  -    

__-__
  -    

1176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 77904 21106 6414
3146

202,94
30,59

  Разом будівельні роботи, грн. 77904
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50384
       всього заробiтна плата, грн. 24252
  Загальновиробничi витрати, грн. 11119
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3925
  Всього будівельні роботи, грн. 89023

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 89023
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 Роздiл 6. Трубопровід лікувальної грязі -
ЛГ 

173 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням []

100м 1 28542,26
13238,65

4636,79
2448,13

28542 13239 4637
2448

125,2000
23,9319

125,2
23,93

174 & С1530-41-
44-5
варіант 2

Труба РN16 для гарячого водопостачання, д.
 63х8,7 мм

м 100 239,42
  -    

__-__
  -    

23942   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ26-1-1 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм 10 м 10 402,45
290,25

43,73
15,47

4025 2903 437
155

3,0200
0,1463

30,2
1,46

176 & С114-266-
50-17-В1
варіант 2

Термоізоляція для труби TJ-70 м 100 109,92
  -    

__-__
  -    

10992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С1630-
1478-4-36
варіант 2

Кран кульовий пластмасовий д.50 мм шт 14 1641,68
  -    

__-__
  -    

22984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С1630-
1478-4-37
варіант 2

Клапан зворотній пластмасовий д.50 мм шт 3 3763,07
  -    

__-__
  -    

11289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 & С1630-
1478-1-9-9
варіант 2

Клапан зворотній з нержавіючої сталі шт 3 1805,07
  -    

__-__
  -    

5415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С1630-
1478-1-10-26
варіант 2

Вібровставка д.50 мм шт 2 219,44
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 & С1630-
1478-86-22
варіант 2

Шланг для води д.50 мм шт 7 392,76
  -    

__-__
  -    

2749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 КБ20-30-1 Установлення опор 100кг 0,28 7919,86
860,85

233,84
60,77

2218 241 65
17

8,5300
0,5535

2,39
0,15

183 & С111-
1814-В2
варіант 2

Сталь кутова т 0,226 55856,77
  -    

__-__
  -    

12624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 2,542 554,35
  -    

__-__
  -    

1409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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185 КМ7-218-1 Монтаж насосного агрегату лопатевого

вiдцентрового одноступiнчастого,
багатоступiнчастого об'ємного,
вихрового, поршневого, приводного,
роторного на загальнiй фундаментнiй
плитi або моноблочного, маса 0,064 т [0,
064]

шт 2 5561,98
3904,36

203,32
25,82

11124 7809 407
52

37,8000
0,2158

75,6
0,43

186 & 2301-
19011-50-1-
В1
варіант 2

Насос СМ 32-20-125/2 шт 2 29083,37
  -    

__-__
  -    

58167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 КМ8-482-2 Підключення до мережі шт 2 983,84
523,10

460,74
121,12

1968 1046 922
242

4,8000
0,9698

9,6
1,94

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 197887 25238 6468
2914

242,99
27,91

  Разом устаткування, грн. 58167
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2435
Всього устаткування, грн. 60602
  Разом будівельні роботи, грн. 139720
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 108014
       всього заробiтна плата, грн. 28152
  Загальновиробничi витрати, грн. 12481
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4254
  Всього будівельні роботи, грн. 152201

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 212803

 Роздiл 7. Побутова каналізація К1 
188 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 50 мм []

100м 2,12 10745,35
10438,10

121,61
35,93

22780 22129 258
76

95,7800
0,3116

203,05
0,66

189 & С1530-
180-7-61
варіант 2

Труби для внутрішньої каналізації із ПП д.
50х1,8

м 200 121,26
  -    

__-__
  -    

24252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С1630-
1478-59-4-В1
варіант 2

Труби поліетиленові д.32х2,0 мм м 12 52,90
  -    

__-__
  -    

635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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191 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 100 мм []

100м 2,8 10671,37
10008,72

251,16
74,67

29880 28024 703
209

91,8400
0,6498

257,15
1,82

192 & С1530-
180-7-62
варіант 2

Труби для внутрішньої каналізації із ПП д.
110х2,7

м 280 233,62
  -    

__-__
  -    

65414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КБ16-13-2 Прокладання витяжної труби дiаметром
100 мм

100м 0,14 107488,35
10008,72

251,16
74,67

15048 1401 35
10

91,8400
0,6498

12,86
0,09

194 & С1630-
1478-10-10
варіант 2

Витяжна труба вентиляції з ПВХ д.110 в
комплекті

шт 7 2092,23
  -    

__-__
  -    

14646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ17-3-1 Установлення унiтазiв iз бачком
безпосередньо приєднаним []

10компл. 0,5 9129,87
3807,03

621,60
191,53

4565 1904 311
96

36,4100
1,6986

18,21
0,85

196 С130-905
варіант 2

Унiтази шт 5 3023,59
  -    

__-__
  -    

15118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197 С130-34
варіант 2

Бачки змивні комплект 5 831,60
  -    

__-__
  -    

4158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КБ17-1-6 Установлення умивальникiв одиночних з
пiдведеннямю холодної i гарячої води []

10компл. 4,8 4042,35
3381,57

342,60
107,02

19403 16232 1644
514

31,9800
0,9557

153,5
4,59

199 С130-797
варіант 2

Умивальники прямокутнi комплект 48 4077,41
  -    

__-__
  -    

195716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 С130-628
варіант 2

Змiшувачi для умивальникiв комплект 48 718,44
  -    

__-__
  -    

34485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне вiддiлення [] 10компл. 0,6 3457,45
2704,83

272,45
83,97

2074 1623 163
50

25,5800
0,7448

15,35
0,45

202 С130-490
варіант 2

Мийки сталевi емальованi з однiєю чашею,
що вмонтовуються, з крiпленнями,, iз
змiшувачем та пластмасовим пляшковим
сифоном

шт 6 1710,61
  -    

__-__
  -    

10264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 КБ17-1-10 Установлення пiддонiв душових чавунних i
стальних мiлких []

10компл. 0,7 2613,14
1619,78

767,76
252,09

1829 1134 537
176

16,2400
2,3066

11,37
1,61

204 & С130-544-
1
варіант 2

Пiддони душовi шт 7 10068,77
  -    

__-__
  -    

70481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КБ17-4-1 Установлення пiссуарiв настiнних
[одиночних] []

10компл. 0,2 1997,46
1575,17

247,42
78,66

399 315 49
16

15,2500
0,7087

3,05
0,14

206 С130-529
варіант 2

Пiсуари напiвфарфоровi та фарфоровi
настiннi з пiсуарним краном

шт 2 1031,76
  -    

__-__
  -    

2064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ17-3-4 Установлення чаш [унiтазiв] наземних з
бачком високорозташованим []

10компл. 0,6 25791,98
5358,73

1151,29
370,04

15475 3215 691
222

52,4800
3,3516

31,49
2,01

208 С130-904
варіант 2

Унітази підлогові керамічні шамотовані шт 6 5520,83
  -    

__-__
  -    

33125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



20  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 20 - 13_КД_ЛК1_02-02-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
209 С130-34

варіант 2
Бачки змивні комплект 6 831,60

  -    
__-__
  -    

4990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 КБ17-1-11 Установлення трапiв дiаметром 50 мм [] 10компл. 3,6 877,01
788,38

88,63
27,81

3157 2838 319
100

7,5400
0,2489

27,14
0,9

211 & С1630-
1478-39-6-В1
варіант 2

Трап пластмасовий з прямим випуском шт 32 665,45
  -    

__-__
  -    

21294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 & С1630-
1478-39-12
варіант 2

Трап д.50 мм з нижнім підключенням,
"сухим" сифоном

шт 4 1306,49
  -    

__-__
  -    

5226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 & С1630-
1478-41-2-В1
варіант 2

Ковер великої моделі шт 10 496,76
  -    

__-__
  -    

4968   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 & С113-
2280-1
варіант 2

Редукцiї дiам. 110/50 шт 10 660,97
  -    

__-__
  -    

6610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 628056 78815 4710
1469

733,17
13,12

  Разом будівельні роботи, грн. 628056
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 544531
       всього заробiтна плата, грн. 80284
  Загальновиробничi витрати, грн. 36612
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 78,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12840
  Всього будівельні роботи, грн. 664668

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 664668

 Роздiл 8. Дощова каналізація - К2 
215 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 100 мм []

100м 1,85 10671,37
10008,72

251,16
74,67

19742 18516 465
138

91,8400
0,6498

169,9
1,2

216 & С1530-
180-7-65
варіант 2

Труби для внутрішньої каналізації з ПП д.
110х2,7

м 185 233,62
  -    

__-__
  -    

43220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ20-23-2 Установлення воронки шт 18 532,89
513,23

11,93
4,22

9592 9238 215
76

5,3400
0,0399

96,12
0,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
218 & С1630-

1478-1-12-В1
варіант 2

Воронка стічна HL62P шт 18 5203,20
  -    

__-__
  -    

93658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 КБ20-30-1 Установлення опор 100кг 0,51 7919,86
860,85

233,84
60,77

4039 439 119
31

8,5300
0,5535

4,35
0,28

220 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,51 79337,77
  -    

__-__
  -    

40462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 210713 28193 799
245

270,37
2,2

  Разом будівельні роботи, грн. 210713
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 181721
       всього заробiтна плата, грн. 28438
  Загальновиробничi витрати, грн. 13166
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4690
  Всього будівельні роботи, грн. 223879

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 223879

 Роздiл 9. Виробнича каналізація
відпрацьованої грязі -К3 

221 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 50 мм []

100м 0,3 10745,35
10438,10

121,61
35,93

3224 3131 36
11

95,7800
0,3116

28,73
0,09

222 & С1530-
180-7-61
варіант 2

Труби для внутрішньої каналізації із ПП д.
50х1,8

м 30 121,26
  -    

__-__
  -    

3638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 100 мм []

100м 0,7 10671,37
10008,72

251,16
74,67

7470 7006 176
52

91,8400
0,6498

64,29
0,45

224 & С1530-
180-7-62
варіант 2

Труби для внутрішньої каналізації із ПП д.
110х2,7

м 70 233,62
  -    

__-__
  -    

16353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 КБ16-13-2 Прокладання витяжної труби дiаметром
100 мм

100м 0,14 10671,37
10008,72

251,16
74,67

1494 1401 35
10

91,8400
0,6498

12,86
0,09

226 & С1630-
1478-10-10
варіант 2

Витяжна труба вентиляції з ПВХ д.110 в
комплекті

шт 7 2092,23
  -    

__-__
  -    

14646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
227 КБ17-1-11 Установлення трапiв дiаметром 50 мм [] 10компл. 0,8 877,01

788,38
88,63
27,81

702 631 71
22

7,5400
0,2489

6,03
0,2

228 & С1630-
1478-39-6-В1
варіант 2

Трап пластмасовий з прямим випуском шт 7 665,45
  -    

__-__
  -    

4658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 & С1630-
1478-39-12
варіант 2

Трап д.50 мм з нижнім підключенням,
"сухим" сифоном

шт 1 1306,49
  -    

__-__
  -    

1306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 & С1630-
1478-41-2-В2
варіант 2

Ковер малої моделі шт 2 466,80
  -    

__-__
  -    

934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 54425 12169 318
95

111,91
0,83

  Разом будівельні роботи, грн. 54425
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41938
       всього заробiтна плата, грн. 12264
  Загальновиробничi витрати, грн. 5564
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1940
  Всього будівельні роботи, грн. 59989

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 59989

 Роздiл 10. Різні роботи 
231 КБ22-38-1 Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих

труб сталевих штуцерiв [патрубкiв]
дiаметром 50 мм []

шт 1 534,10
243,26

271,26
36,45

534 243 271
36

2,0800
0,3447

2,08
0,34

232 КБ22-38-2 Врiзування в iснуючi мережi зi стальних
труб стальних штуцерiв [патрубкiв]
дiаметром 65 мм

шт 1 770,95
348,51

394,30
53,14

771 349 394
53

2,9800
0,5025

2,98
0,5

233 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без крiплень з укосами,
група грунтiв 2, вводи і випуски

100м3 0,33 21831,50
21831,50

__-__
  -    

7204 7204 __-__
  -    

261,8000
  -    

86,39
  -    

234 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1 []

100м3 0,33 12356,46
12356,46

__-__
  -    

4078 4078 __-__
  -    

150,4500
  -    

49,65
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 12587 11874 665
89

141,1
0,84

  Разом будівельні роботи, грн. 12587
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48
       всього заробiтна плата, грн. 11963
  Загальновиробничi витрати, грн. 5909
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2275
  Всього будівельні роботи, грн. 18496

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 18496
  Разом прямі витрати по кошторису 2878273 493878 118151

54473
4732,86

526,6
  Разом устаткування, грн. 157989
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 6615
Всього устаткування, грн. 164604
  Разом будівельні роботи, грн. 2720284
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2108255
       всього заробiтна плата, грн. 548351
  Загальновиробничi витрати, грн. 250649
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 538,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 88228
  Всього будівельні роботи, грн. 2970933

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3135537
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5797,93

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 636579

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на опалення

Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 2440,654  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 5,51664  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 605,372  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ16-6-1 Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 15 мм []

100м 0,05 6080,47
5093,12

791,87
213,42

304 255 40
11

48,7100
1,8703

2,44
0,09

2 С113-1
варіант 3

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 5 65,52
  -    

__-__
  -    

328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 32 мм []

100м 0,75 6080,47
5093,12

791,87
213,42

4560 3820 594
160

48,7100
1,8703

36,53
1,4

4 С113-4
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 75 134,99
  -    

__-__
  -    

10124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 40 мм []

100м 1,1 6080,47
5093,12

791,87
213,42

6689 5602 871
235

48,7100
1,8703

53,58
2,06

6 С113-5
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3
мм

м 110 158,11
  -    

__-__
  -    

17392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 50 мм []

100м 1,55 8016,57
6379,21

1505,50
396,14

12426 9888 2334
614

61,0100
3,5840

94,57
5,56

8 С113-6
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 155 200,44
  -    

__-__
  -    

31068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ15-171-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше
50 мм тощо за два рази []

100м2 0,433 14444,65
10598,37

__-__
  -    

6255 4589 __-__
  -    

106,2600
  -    

46,01
  -    

10 КБ16-29-1 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 50 мм []

100м 3,45 1084,11
1050,93

23,66
1,50

3740 3626 82
5

8,2200
0,0150

28,36
0,05

11 КБ20-30-1 Установлення рухомих упор ОПБ1-15,38,57,
108,опора підвіснадворядна А14Б436.000.01

100кг 0,07868 7919,86
860,85

233,84
60,77

623 68 18
5

8,5300
0,5535

0,67
0,04

12 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,07868 79337,77
  -    

__-__
  -    

6242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 32 мм []

100м 0,005 54561,58
5844,25

833,25
221,58

273 29 4
1

55,2700
1,9474

0,28
0,01

14 КБ16-14-24 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з металопластикових
труб зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі
з'єднанням на клеї

100м 2,7 30720,96
22704,62

1191,51
364,50

82947 61302 3217
984

211,5600
3,3669

571,21
9,09

15 КБ16-14-23 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з металоплостикових
труб зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі
з'єднанням на клеї

100м 6,9 38460,22
28864,79

1701,21
545,71

265376 199167 11738
3765

268,9600
5,0806

1855,82
35,06

16 КБ16-14-25 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з металопластикових
труб зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі
з'єднанням на клеї

100м 1 27102,58
18480,50

897,31
260,44

27103 18481 897
260

172,2000
2,3827

172,2
2,38
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 & С1630-

1478-13-1-В1
варіант 2

Труби металопластикові д.16х2 м.п. 430 30,70
  -    

__-__
  -    

13201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
1478-13-2-В1
варіант 2

Труби металопластикові д.20х2 м.п. 260 42,89
  -    

__-__
  -    

11151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1630-
1478-13-3
варіант 2

Труби металопластикові д.26 мм м.п. 270 64,80
  -    

__-__
  -    

17496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1630-
1478-13-4-В1
варіант 2

Труби металопластикові д.32х3,5 м.п. 100 123,97
  -    

__-__
  -    

12397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-
1478-8-1-В1
варіант 2

Автоматичний повітровипускник МАТІС-20 шт 15 523,14
  -    

__-__
  -    

7847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1630-
1478-120-В1
варіант 2

Головка термостатична HERZ шт 105 650,90
  -    

__-__
  -    

68345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1630-
537-7-В1
варіант 2

Клапан запірний д.15 фірми HERZ шт 105 432,19
  -    

__-__
  -    

45380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1630-
1478-5-3-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-15 шт 3 220,32
  -    

__-__
  -    

661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
1478-5-4-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-25 шт 10 465,61
  -    

__-__
  -    

4656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1630-
1478-7-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-32 шт 10 798,52
  -    

__-__
  -    

7985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1630-
1478-9-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-50 шт 2 1725,62
  -    

__-__
  -    

3451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ18-9-6 Установлення регiстрiв зi стальних
зварних труб, дiаметр нитки 70 мм []

100м 0,02 51739,73
2437,65

691,76
214,57

1035 49 14
4

24,4400
1,9095

0,49
0,04

29 & С114-266-
41-5-В1
варіант 2

Тепловідбивна теплова завіса (тепловий
екран)

м2 80 90,19
  -    

__-__
  -    

7215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ20-30-1 Метал для кріплення 100кг 0,3 7919,86
860,85

233,84
60,77

2376 258 70
18

8,5300
0,5535

2,56
0,17

31 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,3 79337,77
  -    

__-__
  -    

23801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навiсна, висота,

ширина i глибина до 600х600х350 мм []
шт 8 883,91

348,74
216,97

48,66
7071 2790 1736

389
3,2000
0,3926

25,6
3,14

33 & С1530-
180-8-В1
варіант 2

Шафа 110х440х480 шт 8 3989,49
  -    

__-__
  -    

31916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ18-6-2 Установлення радiаторiв стальних [] 100кВт 1,025 19025,47
9544,68

2997,14
929,07

19501 9783 3072
952

96,9200
8,2650

99,34
8,47

35 & С1630-
1478-176-3-
В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 11VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,6м

шт 3 5338,49
  -    

__-__
  -    

16015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1630-
1478-176-37-
2-В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,9 м, 11VK-60

шт 1 6219,25
  -    

__-__
  -    

6219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1630-
1478-176-37-
3-В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,1 м, 11VK-60

шт 13 7483,21
  -    

__-__
  -    

97282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1630-
1478-176-38-
2
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу VK з
нижнім підключенням , висотою 500 мм,
довжиною L=1,4 м, 11VK-50

шт 1 7305,59
  -    

__-__
  -    

7306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1630-
1478-176-44-
1-В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,5 м, 20VK-60

шт 9 6860,00
  -    

__-__
  -    

61740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1630-
1478-175-8-
11
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 20VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,8 м

шт 1 6353,05
  -    

__-__
  -    

6353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1630-
1478-175-37-
1-В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 20VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,9 м

шт 1 6463,21
  -    

__-__
  -    

6463   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1630-
1478-175-4А-
В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 20VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1 м

шт 3 6617,43
  -    

__-__
  -    

19852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1630-
1478-175-37-
В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 20VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,1 м

шт 13 7093,32
  -    

__-__
  -    

92213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 & С1630-

1478-175-7-1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 20VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,2 м

шт 20 6180,77
  -    

__-__
  -    

123615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1630-
1478-175-Д-
В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 20VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,4 м

шт 19 7059,98
  -    

__-__
  -    

134140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1630-
1478-176-18
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 20VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,6 м

шт 9 5461,31
  -    

__-__
  -    

49152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1630-
1478-175-7-3
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 20VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,8 м

шт 4 6292,64
  -    

__-__
  -    

25171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1630-
1478-176-39-
11-В1
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,8 м, 21VK-60

шт 2 7632,66
  -    

__-__
  -    

15265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С1630-
1478-175-7-5
варіант 2

Сталеві панельні радіатори типу 21VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,1 м

шт 1 7974,78
  -    

__-__
  -    

7975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1630-
1478-175-10-
В1
варіант 2

Сталеві панельні радіаторитипу 21VK-60 з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,2 м

шт 5 8075,66
  -    

__-__
  -    

40378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1470074 319707 24687
7403

2989,66
67,56

  Разом будівельні роботи, грн. 1470074
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1125680
       всього заробiтна плата, грн. 327110
  Загальновиробничi витрати, грн. 149334
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 320
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 52435
  Всього будівельні роботи, грн. 1619408

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1619408

 Роздiл 2. Теплопостачання установок ,
розподільчі гребінки 



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ16-6-2 Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 20 мм []

100м 0,035 35670,47
5093,12

791,87
213,42

1248 178 28
7

48,7100
1,8703

1,7
0,07

52 С113-1
варіант 3

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 1,5 65,52
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-2
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 2 80,93
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 25 мм []

100м 0,4 6080,47
5093,12

791,87
213,42

2432 2037 317
85

48,7100
1,8703

19,48
0,75

55 & С113-3-В1-
У
варіант 2

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8
мм

м 40 104,76
  -    

__-__
  -    

4190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 32 мм []

100м 0,32 6080,47
5093,12

791,87
213,42

1946 1630 253
68

48,7100
1,8703

15,59
0,6

57 С113-4
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 32 134,99
  -    

__-__
  -    

4320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 40 мм []

100м 2,25 6080,47
5093,12

791,87
213,42

13681 11460 1782
480

48,7100
1,8703

109,6
4,21

59 С113-5
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3
мм

м 225 158,11
  -    

__-__
  -    

35575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 50 мм []

100м 0,9 8016,57
6379,21

1505,50
396,14

7215 5741 1355
357

61,0100
3,5840

54,91
3,23

61 С113-6
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 90 200,44
  -    

__-__
  -    

18040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ16-10-4 Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 80 мм []

100м 0,03 17201,71
12760,35

3619,18
905,48

516 383 109
27

118,9000
8,4916

3,57
0,25



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63 С113-142

варіант 2
Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, 3
мм

м 3 350,64
  -    

__-__
  -    

1052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ15-171-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше
50 мм тощо за два рази []

100м2 0,498 14444,65
10598,37

__-__
  -    

7193 5278 __-__
  -    

106,2600
  -    

52,92
  -    

65 КБ16-29-1 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 50 мм []

100м 3,935 1084,11
1050,93

23,66
1,50

4266 4135 93
6

8,2200
0,0150

32,35
0,06

66 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 32 мм []

100м 0,01 54561,58
5844,25

833,25
221,58

546 58 8
2

55,2700
1,9474

0,55
0,02

67 КБ20-30-1 Установлення упор Т3,ОП1 100кг 0,0268 7919,86
860,85

233,84
60,77

212 23 6
2

8,5300
0,5535

0,23
0,01

68 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,0268 79337,77
  -    

__-__
  -    

2126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С1630-
1478-8-1-В1
варіант 2

Автоматичний повітровипускник МАТІС-20 шт 14 523,14
  -    

__-__
  -    

7324   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1630-
1478-5-3-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-15 шт 8 220,32
  -    

__-__
  -    

1763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С1630-
1478-5-4-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-25 шт 22 465,61
  -    

__-__
  -    

10243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1630-
1478-7-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-32 шт 20 798,52
  -    

__-__
  -    

15970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С1630-
1478-9-4
варіант 2

Кран кульовий д.65 шт 2 1972,23
  -    

__-__
  -    

3944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КМ7-218-1 Монтаж насосного агрегату лопатевого
вiдцентрового одноступiнчастого,
багатоступiнчастого об'ємного,
вихрового, поршневого, приводного,
роторного на загальнiй фундаментнiй
плитi або моноблочного, маса 0,064 т [0,
064]

шт 8 5561,98
3904,36

203,32
25,82

44496 31235 1627
207

37,8000
0,2158

302,4
1,73



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 & 2301-

19011-41-8-
В1
варіант 2

Циркуляційний насос UPS 25/40-180 шт 4 18993,22
  -    

__-__
  -    

75973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & 2301-
19011-41-9-
В1
варіант 2

Циркуляційний насос UPS 32/40- 180 шт 4 22774,30
  -    

__-__
  -    

91097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КМ8-482-2 Підключення до мережі шт 8 983,84
523,10

460,74
121,12

7871 4185 3686
969

4,8000
0,9698

38,4
7,76

78 КБ18-22-4 Установлення термометрiв в оправi
прямих та кутових []

комплект 32 55,26
52,68

__-__
  -    

1768 1686 __-__
  -    

0,5100
  -    

16,32
  -    

79 С1630-986
варіант 2

Термометри прямі в оправі шт 32 78,95
  -    

__-__
  -    

2526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ18-22-2 Установлення манометрiв з триходовим
краном []

комплект 40 66,56
39,23

__-__
  -    

2662 1569 __-__
  -    

0,3600
  -    

14,4
  -    

81 С1630-113
варіант 2

Манометри загального призначення з
триходовим краном

комплект 40 163,19
  -    

__-__
  -    

6528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КМ12-698-4 Монтаж закладного пристрою для
установлення поверхневих приладiв -
притискачiв []

10 шт 7,2 1886,70
1691,84

170,39
8,90

13584 12181 1227
64

16,0000
0,0840

115,2
0,6

83 & С1630-
1478-1-3
варіант 2

Закладні конструкції шт 72 101,71
  -    

__-__
  -    

7323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С1630-
1478-23-15
варіант 2

Клапан зворотній д-20 шт 4 211,14
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С1630-
1478-88-3-В1
варіант 2

Клапан зворотний д-25 шт 8 241,06
  -    

__-__
  -    

1928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С1630-
1478-23
варіант 2

Клапан зворотній д-32 шт 4 358,61
  -    

__-__
  -    

1434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С1630-659
варіант 2

Крани триходовi дiаметр 15 мм шт 40 216,28
  -    

__-__
  -    

8651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ20-30-1 Метал для кріплення 100кг 0,2 7919,86
860,85

233,84
60,77

1584 172 47
12

8,5300
0,5535

1,71
0,11

89 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,2 79337,77
  -    

__-__
  -    

15868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ18-21-1 Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 25 мм []

10шт 0,4 12344,39
1270,47

769,28
220,39

4938 508 308
88

12,3000
2,0700

4,92
0,83



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
91 КБ18-21-2 Установлення фiльтрiв для очищення води

у трубопроводах систем опалення
дiаметром 32 мм []

10шт 0,4 14331,68
1270,47

827,63
227,64

5733 508 331
91

12,3000
2,1174

4,92
0,85

92 КБ26-1-1 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм
[цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами
з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару
40 мм

10 м 179,6 402,45
290,25

43,73
15,47

72280 52129 7854
2778

3,0200
0,1463

542,39
26,28

93 & С114-266-
50-1-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-18 м 50 27,59
  -    

__-__
  -    

1380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С114-266-
14-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба д-20 товщ. 13мм м 10 27,59
  -    

__-__
  -    

276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С114-266-
50-3-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-28 м 65 54,33
  -    

__-__
  -    

3531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С114-266-
50-8-1-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-35 м 146 57,26
  -    

__-__
  -    

8360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С114-266-
50-7-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-42 м 70 70,11
  -    

__-__
  -    

4908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С114-266-
53-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-57 м 125 109,92
  -    

__-__
  -    

13740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ20-30-1 Установлення кріплення під вентиляційне
устаткування

100кг 0,6 7836,84
860,85

211,47
56,81

4702 517 127
34

8,5300
0,5244

5,12
0,31

100 С147-40
варіант 4

Металоконструкції індивідуальні 100кг 0,6 79337,77
  -    

__-__
  -    

47603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ26-1-1 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм
[цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами
з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару
40 мм

10 м 182 402,45
290,25

43,73
15,47

73246 52826 7959
2816

3,0200
0,1463

549,64
26,63

102 & С114-266-
50-1-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-18 м 5 27,59
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С114-266-
14-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба д-20 товщ. 13мм м 2 27,59
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С114-266-
50-3-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-28 м 40 54,33
  -    

__-__
  -    

2173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105 & С114-266-

50-8-1-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-35 м 107 57,26
  -    

__-__
  -    

6127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С114-266-
50-7-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-42 м 335 70,11
  -    

__-__
  -    

23487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 & С114-266-
53-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-57 м 245 109,92
  -    

__-__
  -    

26930   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С114-266-
51-В1
варіант 2

Теплоізоляційна труба J-89 м 3 166,54
  -    

__-__
  -    

500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 728307 188439 27117
8093

1886,32
74,3

  Разом устаткування, грн. 167070
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 6475
Всього устаткування, грн. 173545
  Разом будівельні роботи, грн. 561237
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 345681
       всього заробiтна плата, грн. 196532
  Загальновиробничi витрати, грн. 86462
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 178,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29295
  Всього будівельні роботи, грн. 647699

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 821245
  Разом прямі витрати по кошторису 2198381 508146 51804

15496
4875,98

141,86
  Разом устаткування, грн. 167070
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 6475
Всього устаткування, грн. 173545
  Разом будівельні роботи, грн. 2031311
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1471361
       всього заробiтна плата, грн. 523642



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 13_КД_ЛК1_02-02-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 235797
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 498,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 81730
  Всього будівельні роботи, грн. 2267108

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2440654
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5516,64

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 605372

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-06

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на вентиляція

Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 3966,983  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,88573  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 404,256  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-42-2 Установлення камер припливних камеpа 8 9764,54

9461,34
303,20

52,23
78116 75691 2425

418
94,8600

0,3952
758,88

3,16
2 & 2203-3072-

2-В3
варіант 2

Припливна установка SPS-3/50 L=1370
м3/год

шт 1 133686,35
  -    

__-__
  -    

133686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 2203-3073-
3-1-В2
варіант 2

Припливна установка SPS-3(50) L=2190
м3/год

шт 1 135926,48
  -    

__-__
  -    

135926   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 2203-3073-
3-2-В2
варіант 2

Припливна установка SPS-3(50) L=2700
м3/год

шт 1 135382,68
  -    

__-__
  -    

135383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 2203-3073-
3-3-В2
варіант 2

Припливна установка SPS-1/50 L=1000
м3/год

шт 1 126982,21
  -    

__-__
  -    

126982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 2203-3073-
3-4-В2
варіант 2

Припливна установка SPS-1/50 L=1100
м3/год

шт 1 126982,21
  -    

__-__
  -    

126982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 2203-3073-

3-5-В3
варіант 2

Припливна установка SPS-3/50 L=1740
м3/год

шт 1 135114,83
  -    

__-__
  -    

135115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 2203-3073-
3-6-В3
варіант 2

Припливна установка SPS-1/50 L=1250
м3/год

шт 1 126982,21
  -    

__-__
  -    

126982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 2203-3073-
3-5-7-В2
варіант 2

Припливна установка SPS-3/50 L=2400
м3/год

шт 1 135114,83
  -    

__-__
  -    

135115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 1704-
50490-2-8-В3
варіант 2

Автоматика управління до VBW SPS-3/50 шт 8 123126,92
  -    

__-__
  -    

985015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 2203-3073-
3-5-8-В2
варіант 2

Частотник до припливної установки SPS-3/50 шт 5 9114,02
  -    

__-__
  -    

45570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 2203-3073-
3-5-9-В3
варіант 2

Частотник до припливної установки SPS-1/50 шт 3 8845,64
  -    

__-__
  -    

26537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ20-40-1 Установлення кондицiонерiв ежекцiйних [] 10шт 0,1 3520,05
3520,05

__-__
  -    

352 352 __-__
  -    

32,3000
  -    

3,23
  -    

14 & С130-429-
В2
варіант 2

Кондицiонер шт 1 55857,96
  -    

__-__
  -    

55858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ20-31-1 Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т []

шт 12 1070,52
1041,52

29,00
6,71

12846 12498 348
81

10,2000
0,0494

122,4
0,59

16 КБ20-31-2 Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,12 т []

шт 4 1409,45
1365,95

43,50
10,07

5638 5464 174
40

14,0400
0,0741

56,16
0,3

17 КБ20-32-1 Установлення вентиляторiв осьових
масою до 0,025 т []

шт 3 685,65
656,65

29,00
6,71

2057 1970 87
20

6,2100
0,0494

18,63
0,15

18 КМ8-482-1 Підключення до мережі шт 19 753,47
523,10

230,37
60,56

14316 9939 4377
1151

4,8000
0,4849

91,2
9,21

19 & С130-130-
3-1-В2
варіант 2

Вентилятор канальний ВКПИ 4Е 600х350 шт 1 51955,42
  -    

__-__
  -    

51955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1630-
1478-68-15-
В2
варіант 2

Вентилятор Вентс 150 ВК шт 1 3287,00
  -    

__-__
  -    

3287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-
1478-68-13-
В2
варіант 2

Вентилятор Вентс ТТ-125 шт 5 2675,25
  -    

__-__
  -    

13376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-02-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 & С1630-

1478-68-11-
1-В1
варіант 2

Вентилятор Вентс КСБ 200 шт 3 17922,30
  -    

__-__
  -    

53767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1630-
1478-68-11-
2-В1
варіант 2

Вентилятор Вентс ВКВ 4Е 310 шт 2 18421,69
  -    

__-__
  -    

36843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1630-
1478-68-11-
3-В1
варіант 2

Вентилятор PRF 200 D4 шт 2 64288,99
  -    

__-__
  -    

128578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
1478-68-11-
4-В1
варіант 2

Вентилятор PRF 250 D4 шт 3 63111,14
  -    

__-__
  -    

189333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1630-
1478-68-11-
5-В1
варіант 2

Вентилятор KVK 160 M шт 1 13759,25
  -    

__-__
  -    

13759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1630-
1478-68-11-
6-В2
варіант 2

Вентилятор Вентс ВКМ 160 шт 1 4977,45
  -    

__-__
  -    

4977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ20-13-15 Установлення клапанiв вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм []

клапан 10 681,22
681,22

__-__
  -    

6812 6812 __-__
  -    

6,8300
  -    

68,3
  -    

29 КБ20-13-16 Установлення клапанiв вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм []

клапан 4 891,90
891,90

__-__
  -    

3568 3568 __-__
  -    

9,2800
  -    

37,12
  -    

30 & С1630-
1478-41-17-
В2
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-300х250 шт 2 2846,02
  -    

__-__
  -    

5692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1630-
1478-1-27-В2
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-200х200 шт 2 2622,77
  -    

__-__
  -    

5246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1630-
1478-41-7-В1
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-150х150 шт 1 2530,23
  -    

__-__
  -    

2530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1630-
1478-41-8-В1
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-300х300 шт 1 2674,17
  -    

__-__
  -    

2674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-02-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 & С1630-

1478-41-16-
В1
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-250х250 шт 1 2647,74
  -    

__-__
  -    

2648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1630-
1478-1-26-В1
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-400х300 шт 1 2724,11
  -    

__-__
  -    

2724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1630-
1478-41-11-
В1
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-400х400 шт 2 2759,37
  -    

__-__
  -    

5519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1630-
1478-41-2-1-
В2
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-500х400 шт 2 2790,21
  -    

__-__
  -    

5580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1630-
1478-41-2-2-
В1
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-500х500 шт 1 3461,45
  -    

__-__
  -    

3461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1630-
1478-41-2-3-
В1
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-600х300 шт 1 2828,40
  -    

__-__
  -    

2828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ20-18-3 Установлення над шахтами зонтiв iз
листової сталi круглого перерiзу
дiаметром 315 мм []

зонт 1 3686,51
83,76

3,65
0,19

3687 84 4
  -    

0,8300
0,0018

0,83
  -    

41 КБ20-18-4 Установлення над шахтами зонтiв iз
листової сталi круглого перерiзу
дiаметром 400 мм []

зонт 2 4255,25
97,89

4,06
0,21

8511 196 8
  -    

0,9700
0,0020

1,94
  -    

42 КБ20-18-8 Установлення над шахтами зонтiв iз
листової сталi круглого перерiзу
дiаметром 710 мм []

зонт 2 5785,27
223,77

6,90
0,36

11571 448 14
1

2,3000
0,0034

4,6
0,01

43 КБ20-19-1 Установлення над шахтами зонтiв iз
листової сталi прямокутного перерiзу
периметром 1000 мм []

зонт 8 3231,24
83,76

3,65
0,19

25850 670 29
2

0,8300
0,0018

6,64
0,01

44 КБ20-19-3 Установлення над шахтами зонтiв iз
листової сталi прямокутного перерiзу
периметром 1600 мм []

зонт 1 5247,58
132,21

5,68
0,30

5248 132 6
  -    

1,3100
0,0028

1,31
  -    

45 КБ20-18-1 Установлення над шахтами зонтiв iз
листової сталi круглого перерiзу
дiаметром 200 мм []

зонт 1 1445,34
61,56

2,84
0,15

1445 62 3
  -    

0,6100
0,0014

0,61
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-02-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 КБ20-25-8 Установлення шумоглушникiв

вентиляцiйних трубчастих круглого
дiаметром обичайки 200 мм

шт 3 1388,67
179,99

__-__
  -    

4166 540 __-__
  -    

1,8500
  -    

5,55
  -    

47 КБ20-25-11 Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого
перерiзу дiаметром обичайки 400 мм

шт 1 2481,30
300,63

__-__
  -    

2481 301 __-__
  -    

3,0900
  -    

3,09
  -    

48 КБ20-27-2 Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних пластинчастих ШКП-
200х315,250х315,400х315 L=1,5м

шт 5 2531,22
127,45

6,90
0,36

12656 637 35
2

1,3100
0,0034

6,55
0,02

49 КБ20-27-5 Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних пластинчастих типу ШКП-
630х355,630х315,630х400, L=1 м

шт 5 2636,41
141,07

6,90
0,36

13182 705 35
2

1,4500
0,0034

7,25
0,02

50 КБ20-27-6 Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних пластинчастих типу ШКП-
630х400, L=1,5 м

шт 3 3881,96
141,07

6,90
0,36

11646 423 21
1

1,4500
0,0034

4,35
0,01

51 КБ20-30-1 Установлення лючків 100кг 0,252 16720,52
860,85

98,67
12,95

4214 217 25
3

8,5300
0,1013

2,15
0,03

52 КБ20-12-1 Установлення грат жалюзiйних грати 212 186,13
179,23

6,90
0,36

39460 37997 1463
76

1,8200
0,0034

385,84
0,72

53 & С130-596-
1-10-В2
варіант 2

Решітка вентиляційна РР 150х140 шт 61 129,69
  -    

__-__
  -    

7911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С130-596-
1-Г-В2
варіант 2

Решітка вентиляційна РР 200х200 шт 101 178,34
  -    

__-__
  -    

18012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С130-596-
1-12-В2
варіант 2

Решітка вентиляційна РР 300х200 шт 3 222,71
  -    

__-__
  -    

668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1630-
1478-3-1-В1
варіант 2

Решітка вентиляційна РР 100х100 шт 12 96,33
  -    

__-__
  -    

1156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1630-
1478-2-Щ-В2
варіант 2

Решітка вентиляційна РР 150х200 шт 7 155,68
  -    

__-__
  -    

1090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1630-
1478-2-15-В1
варіант 2

Решітка вентиляційна РР 250х240 шт 13 225,93
  -    

__-__
  -    

2937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С1630-
1478-2-16-В2
варіант 2

Решітка вентиляційна РР 300х250 шт 11 258,35
  -    

__-__
  -    

2842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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60 & С1630-

1478-2-5-В1
варіант 2

Решітка фасадна РФП 400х300 шт 4 555,47
  -    

__-__
  -    

2222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ20-10-8 Установлення дифузорів шт 2 219,88
219,88

__-__
  -    

440 440 __-__
  -    

2,2600
  -    

4,52
  -    

62 & С1630-
546-3-В1
варіант 2

Дифузор AXO-SX-500 шт 2 5104,76
  -    

__-__
  -    

10210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ20-24-3 Установлення вузлiв проходу витяжних
вентиляцiйних шахт

10вузол 0,5 35841,61
5318,01

__-__
  -    

17921 2659 __-__
  -    

56,7800
  -    

28,39
  -    

64 & С119-42-
51-В2
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати 50
мм

м2 5 305,28
  -    

__-__
  -    

1526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 20 мм []

100м 0,015 16140,52
5844,25

264,27
39,80

242 88 4
1

55,2700
0,3058

0,83
  -    

66 КБ20-4-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
дiаметром до 200 мм

100м2 0,144 86222,89
25161,60

106,29
5,55

12416 3623 15
1

261,8000
0,0524

37,7
0,01

67 КБ20-4-4 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
дiаметром до 250 мм

100м2 0,122 86242,89
25161,60

106,29
5,55

10522 3070 13
1

261,8000
0,0524

31,94
0,01

68 КБ20-4-5 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
дiаметром до 355 мм

100м2 0,055 84118,86
23037,57

106,29
5,55

4627 1267 6
  -    

239,7000
0,0524

13,18
  -    

69 КБ20-4-6 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
дiаметром до 450 мм

100м2 0,019 81014,50
19933,21

106,29
5,55

1539 379 2
  -    

207,4000
0,0524

3,94
  -    

70 КБ20-4-2 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,228 87397,89
25161,60

106,29
5,55

19927 5737 24
1

261,8000
0,0524

59,69
0,01

71 & С1630-
559-10-В2
варіант 2

Дросель клапан ДКП 150х250 шт 1 328,96
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ20-4-3 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 1,2875 85273,86
23037,57

106,29
5,55

109790 29661 137
7

239,7000
0,0524

308,61
0,07

73 КБ20-4-10 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
периметром вiд 1100 до 1600 мм

100м2 1,715 78555,50
19933,21

106,29
5,55

134723 34185 182
10

207,4000
0,0524

355,69
0,09



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-02-06
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74 КБ20-4-11 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 1,1402 73585,93
14998,93

71,00
3,71

83903 17102 81
4

156,0600
0,0350

177,94
0,04

75 КБ20-4-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
дiаметром до 200 мм на висотi вiд пiдлоги
понад 3 м до 5 м

100м2 0,072 87732,58
26671,29

106,29
5,55

6317 1920 8
  -    

277,5080
0,0524

19,98
  -    

76 КБ20-4-4 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
дiаметром до 250 мм на висотi вiд пiдлоги
понад 3 м до 5 м

100м2 0,012 87752,58
26671,29

106,29
5,55

1053 320 1
  -    

277,5080
0,0524

3,33
  -    

77 КБ20-4-5 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
дiаметром до 355 мм на висотi вiд пiдлоги
понад 3 м до 5 м

100м2 0,289 85501,11
24419,82

106,29
5,55

24710 7057 31
2

254,0820
0,0524

73,43
0,02

78 КБ20-4-6 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
дiаметром до 450 мм на висотi вiд пiдлоги
понад 3 м до 5 м

100м2 0,138 82210,50
21129,21

106,29
5,55

11345 2916 15
1

219,8440
0,0524

30,34
0,01

79 КБ20-4-2 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
периметром до 600 мм на висотi вiд
пiдлоги понад 3 м до 5 м

100м2 0,255 88907,58
26671,29

106,29
5,55

22671 6801 27
1

277,5080
0,0524

70,76
0,01

80 КБ20-4-3 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
периметром 800, 1000 мм на висотi вiд
пiдлоги понад 3 м до 5 м

100м2 0,764 86656,11
24419,82

106,29
5,55

66205 18657 81
4

254,0820
0,0524

194,12
0,04

81 КБ20-4-10 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
периметром вiд 1100 до 1600 мм на висотi
вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м

100м2 1,722 79751,50
21129,21

106,29
5,55

137332 36384 183
10

219,8440
0,0524

378,57
0,09

82 КБ20-4-11 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1 мм,
периметром до 2400 мм на висотi вiд
пiдлоги понад 3 м до 5 м

100м2 0,279 74485,86
15898,86

71,00
3,71

20782 4436 20
1

165,4236
0,0350

46,15
0,01

83 КБ26-24-2 Iзоляцiя плоских поверхонь 10 м2 6 826,07
826,07

__-__
  -    

4956 4956 __-__
  -    

8,0900
  -    

48,54
  -    

84 & С114-266-
5-1-В1
варіант 2

Ізоляція д= 10 м2 60 472,34
  -    

__-__
  -    

28340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ15-171-3 Пофарбування вогнетривким матеріалом
"Фіброгейн"

100м2 0,25 6039,26
6039,26

__-__
  -    

1510 1510 __-__
  -    

60,5500
  -    

15,14
  -    
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86 & С1113-89-

3-В1
варіант 2

Вогнетривке покриття Фіброгейн кг 48 642,54
  -    

__-__
  -    

30842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ26-24-2 Iзоляцiя протипожежною ізоляцією 10 м2 4 826,07
826,07

__-__
  -    

3304 3304 __-__
  -    

8,0900
  -    

32,36
  -    

88 & С114-265-
7-2-В2
варіант 2

Протипожежна ізоляція Conlit 150 A/F 30 мм м2 40 405,29
  -    

__-__
  -    

16212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С114-265-
7-3-В1
варіант 2

Клей кг 20,8 544,68
  -    

__-__
  -    

11329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 3803611 345178 9884
1841

3521,78
14,64

  Разом устаткування, грн. 2113293
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2786
Всього устаткування, грн. 2116079
  Разом будівельні роботи, грн. 1690318
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1335256
       всього заробiтна плата, грн. 347019
  Загальновиробничi витрати, грн. 160586
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 349,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 57237
  Всього будівельні роботи, грн. 1850904

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3966983
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3885,73

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 404256

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-07

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на технологічне устаткування
Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 4554,803  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість   -     тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата   -     тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Медичне устаткування та меблі 
1 & 28-2-1-В1
варіант 2

Ванна бальнеологічна , 400 В, для всього
тіла з підводним масажем високого тиску

шт 2 296769,08
  -    

__-__
  -    

593538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2 & 28-3-1-В2
варіант 2

BOPPARD - гідротерапевтична ванна
об'ємом 800 л , 2320х1060х1040 мм, з
функцією підв. душ-масажу і облад.д\гориз
вит. хр

шт 1 527546,87
  -    

__-__
  -    

527547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 28-4-В1
варіант 2

Ванна бальнеологічна шт 7 46858,28
  -    

__-__
  -    

328008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 28-17-1-В1
варіант 2

Душева кафедра з двома пістолетами,
точковий і віялоподібний потік гарячої і
холодної води

шт 1 401419,22
  -    

__-__
  -    

401419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 28-18-В1
варіант 2

Установка циркулярного душа з термостатом шт 1 78097,13
  -    

__-__
  -    

78097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 28-19-В1
варіант 2

Установка висхідного душа з термостатом шт 1 159935,63
  -    

__-__
  -    

159936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7 & 28-20-1-В2
варіант 2

Ванна 4-х камерна електрогальванічна для
лікування верхніх кінцівок WORISHOFEN

шт 1 114919,92
  -    

__-__
  -    

114920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 28-20-1-В2
варіант 3

Ванна 4-х камерна електрогальванічна для
лікування нижніх кінцівок WORISHOFEN

шт 1 114919,92
  -    

__-__
  -    

114920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 28-45-В2
варіант 2

Соляна печера в складі галогенератора,
комплекта аксесуарів , солі для нанесення
на стіни та рідкого скла

шт 1 656015,85
  -    

__-__
  -    

656016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 28-55-В2
варіант 2

EN-TreeP із вмонтованим мережевим
адаптером в к-ті з 2-ма ручками з EN-
Dynamic монтажним комп-том, який включає
25 m пвневмотруб, 9 T-трубки, 2 перехідник і
інструкцію; з Компресором для EN-Dynamic
(для 6 - 10 тренажерів) та EN-Tree Bench 2-х
секціонною лавою 3443.356

к-т 1 321737,42
  -    

__-__
  -    

321737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 28-68-В1
варіант 2

Установка для проведення сухих
вуглекислих ванн

шт 1 145781,30
  -    

__-__
  -    

145781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 28-70-В1-
Ф
варіант 2

Апарат для нагрівання і перемішування
лікувальної грязі 100л

шт 3 370961,35
  -    

__-__
  -    

1112884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4554803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 4554803
Всього устаткування, грн. 4554803
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 4554803
  Разом прямі витрати по кошторису 4554803   -    __-__

  -    
__-__

  -    
  Разом устаткування, грн. 4554803
Всього устаткування, грн. 4554803
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 4554803
 Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн.   -    

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-08

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на тепломеханічна частина
Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 690,677  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,30479  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 33,667  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Обладнання 
1 КМ8-104-3 Монтаж теплообмiнника для

перетворювальних пристроїв, потужнiсть
тепла, що вiдводиться, до 100 кВт []

шафа 1 9272,48
3045,31

5117,55
1319,43

9272 3045 5118
1319

28,8000
10,5260

28,8
10,53

2 & 1905-
14204-7
варіант 2

Блочний тепловий пунк шт 1 340696,13
  -    

__-__
  -    

340696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ13-376-33 Монтаж теплообмiнника пластинчастого
[]

т 0,0174 83922,55
82265,72

1504,15
543,20

1460 1431 26
9

778,0000
5,2564

13,54
0,09

4 & 2303-453-
А
варіант 2

Теплообмiнник титановий Т2-ВFG шт 1 83911,71
  -    

__-__
  -    

83912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ18-16-2 Установлення грязьовикiв шт 2 9241,01
442,14

157,11
38,58

18482 884 314
77

4,3300
0,3507

8,66
0,7

6 & 1905-
14204-5-В1
варіант 2

Магнітний відмулювач DN 273, під"еднання
DN 80 OM 15/80-Ф

шт 1 24036,74
  -    

__-__
  -    

24037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 1905-

14204-6-В1
варіант 2

Магнітний відмулювач DN 219, підключення
DN 50 ОМ 8/50-Ф

шт 1 32616,96
  -    

__-__
  -    

32617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на
технологiчному трубопроводi [расходомiр
об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї;
покажчик потоку рiдини; проточнi датчики
концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв],
 дiаметр трубопроводу до 20 мм []

шт 1 221,33
165,26

9,66
3,90

221 165 10
4

1,6000
0,0378

1,6
0,04

9 & 1501-1117-
А
варіант 2

Регулятор температури прямої дії , з
захисною гільзою

шт 1 32536,83
  -    

__-__
  -    

32537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 543234 5525 5468
1409

52,6
11,36

  Разом устаткування, грн. 513799
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 21263
Всього устаткування, грн. 535062
  Разом будівельні роботи, грн. 29435
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18442
       всього заробiтна плата, грн. 6934
  Загальновиробничi витрати, грн. 3062
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1041
  Всього будівельні роботи, грн. 32497

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 567559

 Роздiл 2. Вироби 
10 КБ16-15-1 Установлення вентилiв, засувок, затворiв,

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 25 мм []

шт 3 527,97
248,93

63,61
16,51

1584 747 191
50

2,4100
0,1561

7,23
0,47

11 КБ16-15-2 Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 50 мм []

шт 8 590,27
248,93

125,91
26,57

4722 1991 1007
213

2,4100
0,2230

19,28
1,78



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 КБ16-15-3 Установлення вентилiв, засувок, затворiв,

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 100 мм []

шт 6 1006,82
434,99

185,54
47,66

6041 2610 1113
286

4,2600
0,4225

25,56
2,54

13 КБ16-15-4 Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 125 мм []

шт 3 2162,99
989,42

291,13
77,55

6489 2968 873
233

9,9200
0,6911

29,76
2,07

14 & С1630-
830211-3-В1
варіант 2

Засувка дискова поворотна діаметром 125
мм ,VFY

шт 1 1488,19
  -    

__-__
  -    

1488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1630-
830211-2
варіант 2

Засувка дискова поворотна діаметром 65 мм
,VFY

шт 2 1281,69
  -    

__-__
  -    

2563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1630-
1478-4-1-1
варіант 2

Кран кульвий муфтовий д-50 шт 6 1725,62
  -    

__-__
  -    

10354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1630-
1478-7-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-32 шт 2 798,52
  -    

__-__
  -    

1597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
1478-5-4-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-25 шт 2 465,61
  -    

__-__
  -    

931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1630-
1478-1-9-6-1-
В1
варіант 2

Клапан запобіжний муфтовий д-25 шт 1 355,75
  -    

__-__
  -    

356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1630-
1478-8-1-В2
варіант 2

Автоматичний повітровипускник д-15 шт 8 279,07
  -    

__-__
  -    

2233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ18-22-4 Установлення термометрiв в оправi
прямих та кутових []

комплект 6 55,26
52,68

__-__
  -    

332 316 __-__
  -    

0,5100
  -    

3,06
  -    

22 С1630-986
варіант 2

Термометри прямі в оправі шт 6 78,95
  -    

__-__
  -    

474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ18-22-2 Установлення манометрiв з триходовим
краном []

комплект 9 66,56
39,23

__-__
  -    

599 353 __-__
  -    

0,3600
  -    

3,24
  -    

24 & С1630-
113-В1
варіант 2

Манометр технічний комплект 9 2178,99
  -    

__-__
  -    

19611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 59374 8985 3184
782

88,13
6,86

  Разом будівельні роботи, грн. 59374
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47205
       всього заробiтна плата, грн. 9767
  Загальновиробничi витрати, грн. 4556
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1634
  Всього будівельні роботи, грн. 63930

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 63930

 Роздiл 3. Матеріали 
25 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводiв опалення i

водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 50 мм []

100м 0,18 13109,12
9732,85

2813,47
646,04

2360 1752 506
116

90,6900
6,0521

16,32
1,09

26 КБ16-10-4 Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 80 мм []

100м 0,13 17201,71
12760,35

3619,18
905,48

2236 1659 470
118

118,9000
8,4916

15,46
1,1

27 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 100 мм []

100м 0,11 17201,71
12760,35

3619,18
905,48

1892 1404 398
100

118,9000
8,4916

13,08
0,93

28 КБ16-10-7 Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 150 мм []

100м 0,07 23327,75
17617,14

4548,30
1179,17

1633 1233 318
83

170,5600
11,0446

11,94
0,77

29 & С113-169-
В1
варіант 2

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 133 мм, 4
мм

м 7 385,37
  -    

__-__
  -    

2698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С113-161
варіант 2

Труби сталевi електрозварнi м 11 650,44
  -    

__-__
  -    

7155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С113-153
варіант 2

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм,  3
мм

м 5 402,20
  -    

__-__
  -    

2011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С113-142
варіант 2

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, 3
мм

м 8 350,64
  -    

__-__
  -    

2805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С113-138
варіант 2

Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм,  3
мм

м 18 237,27
  -    

__-__
  -    

4271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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34 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 25 мм []

100м 0,01 6080,47
5093,12

791,87
213,42

61 51 8
2

48,7100
1,8703

0,49
0,02

35 & С113-3-В1-
У
варіант 2

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8
мм

м 1 104,76
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних
неоцинкованих труб дiаметром 32 мм []

100м 0,03 6080,47
5093,12

791,87
213,42

182 153 24
6

48,7100
1,8703

1,46
0,06

37 С113-4
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 3 134,99
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ15-171-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше
50 мм тощо за два рази []

100м2 0,094 14444,65
10598,37

__-__
  -    

1358 996 __-__
  -    

106,2600
  -    

9,99
  -    

39 КБ16-29-1 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 50 мм []

100м 0,53 1084,11
1050,93

23,66
1,50

575 557 13
1

8,2200
0,0150

4,36
0,01

40 КБ26-1-3 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 89
мм до 133 мм
[цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами
з пiнопласту], товщина iзоляцiйного шару
40 мм

10 м 6,2 481,29
318,09

63,61
22,50

2984 1972 394
140

3,2300
0,2128

20,03
1,32

41 & С114-264-
2-7-В1
варіант 2

Ізоляція трубопроводів матами
иінераловатними т. 40мм з покриттям
тонколистовою оцинкованою сталлю д-133х4

м.п 7 1294,87
  -    

__-__
  -    

9064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С114-266-
46-3-1-В1
варіант 2

Теплова ізоляція трубопроводів 13мм д-57х3 п м 18 109,18
  -    

__-__
  -    

1965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С114-266-
45-8-В2
варіант 2

Теплова ізоляція трубопроводів 13мм д-76х3 п м 8 135,48
  -    

__-__
  -    

1084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С114-266-
45-9-В2
варіант 2

Теплова ізоляція трубопроводів 13мм д-89х3 п м 5 165,80
  -    

__-__
  -    

829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С114-266-
45-5-В1
варіант 2

Теплова ізоляція трубопроводів "т.13мм д-
108х4

п м 11 214,27
  -    

__-__
  -    

2357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 & С114-266-

45-8-В1
варіант 2

Теплова ізоляція трубопроводів 13мм д-40 п м 9 69,38
  -    

__-__
  -    

624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С114-266-
45-9-В1
варіант 2

Теплова ізоляція трубопроводів 13мм д-32 п м 3 56,53
  -    

__-__
  -    

170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ20-30-1 Установлення кронштейнiв пiд
вентиляцiйне устаткування []

100кг 0,2 7919,86
860,85

233,84
60,77

1584 172 47
12

8,5300
0,5535

1,71
0,11

49 КМ12-698-4 Монтаж закладного пристрою для
установлення поверхневих приладiв -
притискачiв []

10 шт 1,1 1886,70
1691,84

170,39
8,90

2075 1861 187
10

16,0000
0,0840

17,6
0,09

50 КБ20-30-1 Установлення кронштейнiв пiд
вентиляцiйне устаткування []

100кг 0,01 7919,86
860,85

233,84
60,77

79 9 2
1

8,5300
0,5535

0,09
0,01

51 & С1630-
1478-1-3
варіант 2

Закладні конструкції шт 11 101,71
  -    

__-__
  -    

1119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 53681 11819 2367
589

112,53
5,51

  Разом будівельні роботи, грн. 53681
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39495
       всього заробiтна плата, грн. 12408
  Загальновиробничi витрати, грн. 5507
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1883
  Всього будівельні роботи, грн. 59188

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 59188
  Разом прямі витрати по кошторису 656289 26329 11019

2780
253,26
23,73

  Разом устаткування, грн. 513799
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 21263
Всього устаткування, грн. 535062
  Разом будівельні роботи, грн. 142490
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105142
       всього заробiтна плата, грн. 29109



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-02-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 13125
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4558
  Всього будівельні роботи, грн. 155615

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 690677
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 304,79

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 33667

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-09

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на електротехнічне освітлення
Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 1024,480  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,50387  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 168,463  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-599-2 Щиток освiтлювальний, що

установлюється розпiрними дюбелями в
нiшi, маса щитка до 15 кг [0,015]

шт 2 969,13
523,10

53,16
13,98

1938 1046 106
28

4,8000
0,1119

9,6
0,22

2 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А []

шт 20 511,31
169,18

22,99
4,93

10226 3384 460
99

1,6000
0,0399

32
0,8

3 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
100 А []

шт 1 792,25
296,07

22,99
4,93

792 296 23
5

2,8000
0,0399

2,8
0,04

4 КМ8-80-1 Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть
кiнцiв, що пiдключаються, до 2 []

шт 5 257,78
169,18

88,60
23,29

1289 846 443
116

1,6000
0,1865

8
0,93

5 & 1517-1109-
1-3-В1
варіант 2

Вартість щита освітлення ЩО шт 1 18145,85
  -    

__-__
  -    

18146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 1517-1109-

1-6-В1
варіант 2

Вартість щита освітлення ЩАО шт 1 4595,15
  -    

__-__
  -    

4595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-603-1 Монтаж ящика зi знижувальним
трансформатором []

шт 5 495,09
214,69

35,44
9,32

2475 1073 177
47

1,9700
0,0746

9,85
0,37

8 1517-2346
варіант 2

Ящик з трансформатором знижувальним шт 5 1622,94
  -    

__-__
  -    

8115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-594-3 Свiтильник з люмiнесцентними лампами,
що установлюється окремо, на штирях,
кiлькiсть ламп у свiтильнику до 4 []

100 шт 1,12 65688,48
29782,05

10526,10
2767,15

73571 33356 11789
3099

273,2800
22,1562

306,07
24,81

10 КМ8-594-2 Свiтильник з люмiнесцентними лампами,
що установлюється окремо, на штирях,
кiлькiсть ламп у свiтильнику 2 []

100 шт 0,93 42688,70
23016,58

6981,96
1835,45

39700 21405 6493
1707

211,2000
14,6962

196,42
13,67

11 КМ8-594-1 Свiтильник з люмiнесцентними лампами,
що установлюється окремо, на штирях,
кiлькiсть ламп у свiтильнику 1 []

100 шт 0,74 38857,50
22144,74

4022,60
1057,48

28755 16387 2977
783

203,2000
8,4671

150,37
6,27

12 КМ8-593-6 Свiтильник для ламп розжарювання
стельовий або настiнний з крiпленням
гвинтами для примiщень з нормальними
умовами середовища, одноламповий []

100 шт 0,42 19278,59
12205,76

3544,14
931,70

8097 5126 1489
391

112,0000
7,4600

47,04
3,13

13 & 1507-8065-
503
варіант 2

Світильник АRS/S 2х18 шт 16 766,67
  -    

__-__
  -    

12267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & 1507-8065-
501
варіант 2

Світильник АRS/S 4х18 шт 77 1708,06
  -    

__-__
  -    

131521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & 1507-8065-
45-5-В1
варіант 2

Світильник НСП-11-100 шт 24 266,57
  -    

__-__
  -    

6398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 1507-8065-
502
варіант 2

Світильник АRS/R 4х18 шт 35 1712,41
  -    

__-__
  -    

59934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & 1507-8065-
499-9-4
варіант 2

Світильник ARCTIC 2х36 шт 77 1837,26
  -    

__-__
  -    

141469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & 1507-8065-
499-9-5-В1
варіант 2

Світильник загального освітлення С360/132
1х36

шт 74 1691,84
  -    

__-__
  -    

125196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & 1507-8065-
503-А
варіант 2

Світильник DL22-1008 шт 18 471,14
  -    

__-__
  -    

8481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-02-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & 1515-1002-

3-1
варіант 2

Лампи люмінесцентні F36W (G13) 10шт 15,4 558,48
  -    

__-__
  -    

8601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & 1515-1002-
3-2
варіант 2

Лампи люмінесцентні F18W 10шт 53 531,88
  -    

__-__
  -    

28190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 1515-1002-
3-5
варіант 2

Лампи люмінесцентні F32W (G10d ) 10шт 7,4 559,94
  -    

__-__
  -    

4144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 1515-7027
варіант 2

Лампи біспіральні з аргоновим наповненням
Б220-230-60

10шт 2,4 88,71
  -    

__-__
  -    

213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Кабельна продукція і проводи 
24 КМ8-403-3 Провiд дво-, трижильний пiд штукатурку

по стiнах або у борознах []
100 м 1,5 9430,86

2490,62
53,16
13,98

14146 3736 80
21

25,6000
0,1119

38,4
0,17

25 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкцiях i лотках у примiщеннях з
нормальним середовищем, перерiз однiєї
жили до 10 мм2 []

100 м 11,6 4350,71
2148,43

1043,65
368,42

50468 24922 12106
4274

20,8000
3,5648

241,28
41,35

26 КМ8-412-1 Провiд перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 2,5 мм2 []

100 м 4 1001,05
826,32

6,44
2,60

4004 3305 26
10

8,0000
0,0252

32
0,1

27 & 15093-
35113-18-В1
варіант 2

Кабель силовий ВВГнгд, перер. 3х2,5 кв.мм 1000м 1,35 46349,61
  -    

__-__
  -    

62572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 15093-
34013-5-1
варіант 2

Кабель силовий ВВГнгд-0,66, січ. 2х1,5 1000м 0,22 20099,64
  -    

__-__
  -    

4422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & 15093-
35023-11
варіант 2

Електроенергетичний кабель вогнетривкий з
ізоляцією FLAME-Х950 (N) HXHFE 180/Е30
перерізом 3х2,5, 0,66 кВ

1000м 0,14 73645,93
  -    

__-__
  -    

10310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 145922 31963 12212
4305

311,68
41,62

  Разом будівельні роботи, грн. 145922
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 101747
       всього заробiтна плата, грн. 36268
  Загальновиробничi витрати, грн. 16241
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5615



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-02-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 162163

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 162163

 Роздiл 2. Труби 
30 КМ8-410-1 Труба полiетиленова по основi пiдлоги,

дiаметр до 25 мм []
100 м 4 2789,52

2152,86
463,77

86,25
11158 8611 1855

345
22,4000

0,7088
89,6
2,84

31 & С113-3-5-
В1
варіант 2

Труба ПВХ гофрована FLТ-CP16LZ М 400 10,62
  -    

__-__
  -    

4248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ8-741-1 Муфта прхідна шт 1 1915,26
1353,47

__-__
  -    

1915 1353 __-__
  -    

12,8000
  -    

12,8
  -    

33 & 1502-3300-
1
варіант 3

Муфта прохідна шт 1 9417,88
  -    

__-__
  -    

9418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 26739 9964 1855
345

102,4
2,84

  Разом устаткування, грн. 9418
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 395
Всього устаткування, грн. 9813
  Разом будівельні роботи, грн. 17321
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5502
       всього заробiтна плата, грн. 10309
  Загальновиробничi витрати, грн. 4746
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1689
  Всього будівельні роботи, грн. 22067

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 31879

 Роздiл 3. Електроустановче обладнання 
34 КМ8-591-1 Вимикач одноклавiшний незаглибленого

типу при вiдкритiй проводцi []
100 шт 0,26 8693,23

5754,14
88,60
23,29

2260 1496 23
6

52,8000
0,1865

13,73
0,05

35 КМ8-591-2 Вимикач одноклавiшний заглибленого типу
при схованiй проводцi []

100 шт 0,84 8064,24
5056,67

88,60
23,29

6774 4248 74
20

46,4000
0,1865

38,98
0,16



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-02-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 & 1504-

17082-10-В1
варіант 2

Вимикач для скритої установки шт 84 71,86
  -    

__-__
  -    

6036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 1504-
17082-9-В1
варіант 2

Вимикач для відкритої установки шт 26 87,78
  -    

__-__
  -    

2282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & 1504-
17160-В1
варіант 2

Коробка з"еднувальна FLE -A0003 шт 300 48,04
  -    

__-__
  -    

14412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & 2405-1370-
14-3-В1
варіант 2

Коробка для розеток FLE-A0001В шт 200 28,54
  -    

__-__
  -    

5708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 2405-1370-
14-2-В1
варіант 2

Коробка з"еднувальна RGD-JBR60 шт 86 31,06
  -    

__-__
  -    

2671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КМ8-591-9 Розетка штепсельна заглибленого типу
при схованiй проводцi []

100 шт 0,86 8936,08
5928,51

88,60
23,29

7685 5099 76
20

54,4000
0,1865

46,78
0,16

42 & 1504-
17090-17-В1
варіант 2

Розетка для вмонтованої установки шт 86 153,03
  -    

__-__
  -    

13161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 60989 10843 173
46

99,49
0,37

  Разом устаткування, грн. 35891
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 950
Всього устаткування, грн. 36841
  Разом будівельні роботи, грн. 25098
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14082
       всього заробiтна плата, грн. 10889
  Загальновиробничi витрати, грн. 4738
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1587
  Всього будівельні роботи, грн. 29836

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 66678
  Разом прямі витрати по кошторису 957763 135689 38197

10971
1275,72

95,07
  Разом устаткування, грн. 68050
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2297



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-02-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всього устаткування, грн. 70347
  Разом будівельні роботи, грн. 889713
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 715827
       всього заробiтна плата, грн. 146660
  Загальновиробничi витрати, грн. 64420
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 133,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21803
  Всього будівельні роботи, грн. 954133

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1024480
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1503,87

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 168463

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-010

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на силове електрообладнання
Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 1822,351  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,65279  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 185,028  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або

розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на стiнi, висота i ширина
до 600х600 мм []

шт 1 1925,76
348,74

88,10
20,47

1926 349 88
20

3,2000
0,1976

3,2
0,2

2 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А []

шт 35 496,82
169,18

8,50
1,58

17389 5921 298
55

1,6000
0,0152

56
0,53

3 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
100 А []

шт 1 777,76
296,07

8,50
1,58

778 296 9
2

2,8000
0,0152

2,8
0,02

4 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
250 А []

шт 1 971,14
338,37

8,50
1,58

971 338 9
2

3,2000
0,0152

3,2
0,02



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & 1504-2001-
А
варіант 2

Вартість щита ПР шт 1 31703,75
  -    

__-__
  -    

31704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або
розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на стiнi, висота i ширина
до 1200х1000 мм []

шт 1 3182,98
523,10

199,40
58,01

3183 523 199
58

4,8000
0,5608

4,8
0,56

7 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А []

шт 2 496,82
169,18

8,50
1,58

994 338 17
3

1,6000
0,0152

3,2
0,03

8 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
100 А []

шт 4 599,97
296,07

22,99
4,93

2400 1184 92
20

2,8000
0,0399

11,2
0,16

9 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
250 А []

шт 2 971,14
338,37

8,50
1,58

1942 677 17
3

3,2000
0,0152

6,4
0,03

10 КМ8-521-1 Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
однополюсний на плитi з центральною або
бiчною рукояткою або керуванням
штангою, що установлюється на
металевiй основi, струм до 250 А []

шт 1 323,07
123,95

3,22
1,30

323 124 3
1

1,2000
0,0126

1,2
0,01

11 & 1504-2025-
2
варіант 2

Рубильник 250 А, Sirkover шт 1 2583,15
  -    

__-__
  -    

2583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ8-53-1 Монтаж трансформатора струму
напругою до 10 кВ []

шт 3 576,18
338,37

19,33
7,81

1729 1015 58
23

3,2000
0,0756

9,6
0,23

13 & 1503-5013-
5
варіант 2

Трансформатор струму ТТИ-А 125/5 А шт 3 565,93
  -    

__-__
  -    

1698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-600-2 Лiчильник трифазний, що установлюється
на готовiй основi []

шт 1 177,59
174,37

3,22
1,30

178 174 4
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

15 & 1701-8042-
8-В1
варіант 2

Лічильник електроенергії Мередіан ЛТЕ-1,03
0,5-100А

шт 1 2047,82
  -    

__-__
  -    

2048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 1504-2001-
Г
варіант 2

Вартість щитка ГРЩ шт 1 33713,55
  -    

__-__
  -    

33714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або

розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на стiнi, висота i ширина
до 600х600 мм []

шт 1 1897,35
348,74

88,10
20,47

1897 349 88
20

3,2000
0,1976

3,2
0,2

18 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А []

шт 7 496,82
169,18

8,50
1,58

3478 1184 60
11

1,6000
0,0152

11,2
0,11

19 & 1504-2001-
Б
варіант 2

Вартість щита ЩВ шт 1 9449,41
  -    

__-__
  -    

9449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навiсна, висота,
ширина i глибина до 600х600х350 мм []

шт 1 737,50
348,74

71,97
15,09

738 349 72
15

3,2000
0,1456

3,2
0,15

21 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А []

шт 3 496,82
169,18

8,50
1,58

1490 508 26
5

1,6000
0,0152

4,8
0,05

22 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
100 А []

шт 1 777,76
296,07

8,50
1,58

778 296 9
2

2,8000
0,0152

2,8
0,02

23 & 1504-1051-
3-1
варіант 2

Вимикач автоматичний к-ть полюсів-3, С60N
С32 А

шт 1 937,17
  -    

__-__
  -    

937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & 1504-1051-
74-9-1
варіант 2

Диференційний автоматичний вимикач
ДPNN VIGI 16А

шт 3 1211,03
  -    

__-__
  -    

3633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & 1517-1109-
4-В1
варіант 2

Корпус металевий шт 1 2016,17
  -    

__-__
  -    

2016   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навiсна, висота,
ширина i глибина до 600х600х350 мм []

шт 7 737,50
348,74

71,97
15,09

5163 2441 504
106

3,2000
0,1456

22,4
1,02

27 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А []

шт 7 511,31
169,18

22,99
4,93

3579 1184 161
35

1,6000
0,0399

11,2
0,28

28 & 1504-2001-
Д
варіант 2

Вартість щитка 1ЩФТ,2ЩФТ,4ЩФТ-6ЩФТ,
10ЩФТ,11ЩФТ

шт 7 7799,17
  -    

__-__
  -    

54594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навiсна, висота,
ширина i глибина до 600х600х350 мм []

шт 5 883,91
348,74

216,97
48,66

4420 1744 1085
243

3,2000
0,3926

16
1,96
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30 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А []

шт 5 511,31
169,18

22,99
4,93

2557 846 115
25

1,6000
0,0399

8
0,2

31 & 1504-2001-
В
варіант 2

Вартість щитка 3ЩФТ,7ЩФТ-9ЩФТ шт 5 7027,06
  -    

__-__
  -    

35135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Кабеле-провідникова
продукція 

32 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкцiях i лотках у примiщеннях з
нормальним середовищем, перерiз однiєї
жили до 10 мм2 []

100 м 26,1 8367,02
2148,43

5059,96
1298,31

218379 56074 132065
33886

20,8000
10,4067

542,88
271,61

33 КМ8-403-3 Провiд дво-, трижильний пiд штукатурку
по стiнах або у борознах []

100 м 7,26 9430,86
2490,62

53,16
13,98

68468 18082 386
101

25,6000
0,1119

185,86
0,81

34 КМ8-412-1 Провiд перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 2,5 мм2 []

100 м 5,5 1030,05
826,32

35,44
9,32

5665 4545 195
51

8,0000
0,0746

44
0,41

35 & 15093-
35153-11-В1
варіант 2

Кабель силовий ВВГнгд, переіз. 5х25 кв.мм 1000м 1,45 554170,93
  -    

__-__
  -    

803548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & 15093-
35033-4-ИИ0
варіант 2

Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 3х4 мм2 1000м 0,29 72729,97
  -    

__-__
  -    

21092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 15093-
35183-5-4
варіант 2

Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 5х70 мм2 1000м 0,005 178896,50
  -    

__-__
  -    

894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & 15093-
35103-9-В1
варіант 2

Кабель силовий ВВГнгд, переіз. 5х6 мм2 1000м 0,015 173759,49
  -    

__-__
  -    

2606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & 15093-
35113-18-В1
варіант 2

Кабель силовий ВВГнгд, перер. 3х2,5 кв.мм 1000м 1,35 46349,61
  -    

__-__
  -    

62572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 15093-
35013-28-А
варіант 2

Електроенергетичний кабель вогнетривкий з
ізоляцією FLAME-Х950 МНХН 180/Е90
перерізом 2х1,5мм2

1000м 0,045 35282,69
  -    

__-__
  -    

1588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & 15093-
35013-28-8
варіант 2

Електроенергетичний кабель вогнетривкий з
ізоляцією FLAME-Х950 (N) HXHFE 180/Е90
перерізом 5х2,5, 0,6/1 кВ

1000м 0,005 114749,98
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 15095-1044

варіант 2
Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2
ПВ3

1000м 0,176 7861,18
  -    

__-__
  -    

1384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ46-31-1 Пробивання борозен в цегляних стiнах
площею перерiзу до 20 см2 []

100м 1,344 3846,46
2244,46

1602,00
455,28

5170 3017 2153
612

22,2400
4,4080

29,89
5,92

44 КБ21-14-1 Прокладання лоткiв [] 100м 2,24 6169,15
4876,32

415,29
104,42

13819 10923 930
234

47,2100
1,0086

105,75
2,26

45 & 2405-1448-
18-4
варіант 2

Лоток КСJ 400 Н42/2N м 114 390,30
  -    

__-__
  -    

44494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & 2405-1448-
18-5
варіант 2

Лоток КСL 400 Н42/2N м 110 390,30
  -    

__-__
  -    

42933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & 2405-1469-
17-А
варіант 2

Кутовий з"єднувач LKJH42/1 шт 226 175,11
  -    

__-__
  -    

39575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & 2405-1469-
17-Б
варіант 2

Швелер CD28H12/05 шт 189 167,76
  -    

__-__
  -    

31707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & 2405-1469-
17-В
варіант 2

Нарізний стержень шт 378 34,68
  -    

__-__
  -    

13109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & 2405-1469-
17-Г
варіант 2

Трійник лотка TKC 400H42 шт 1 665,65
  -    

__-__
  -    

666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & 2405-1469-
17-Д
варіант 2

Трійник лотка TKJ 400H42 шт 1 665,65
  -    

__-__
  -    

666   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & 2405-1469-
17-Д-1
варіант 2

Перегородка PGJ 42/2 шт 57 72,95
  -    

__-__
  -    

4158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & 2405-1469-
17-Д-2
варіант 2

Перегородка PGL 42/2 шт 55 72,95
  -    

__-__
  -    

4012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КМ8-530-1 Пускач магнiтний загального призначення,
окремо стоячий, що установлюється на
конструкцiї на пiдлозi, струм до 40 А []

шт 4 498,56
311,33

8,09
1,56

1994 1245 32
6

3,2000
0,0150

12,8
0,06

55 & 1504-4022-
1-В1
варіант 2

Пускач електромагнітний КМП шт 4 687,90
  -    

__-__
  -    

2752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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56 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А []

шт 1 511,31
169,18

22,99
4,93

511 169 23
5

1,6000
0,0399

1,6
0,04

57 1504-1010
варіант 2

Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-2,
номiнальний струм 63

шт 1 895,11
  -    

__-__
  -    

895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КМ8-591-9 Розетка штепсельна заглибленого типу
при схованiй проводцi []

100 шт 0,1 8936,08
5928,51

88,60
23,29

894 593 9
2

54,4000
0,1865

5,44
0,02

59 & 2405-1750-
1-7-В1
варіант 2

Розетка для внутрішньої установки шт 10 146,84
  -    

__-__
  -    

1468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КМ8-410-1 Монтаж труби гофрованої, діаметр до 25
мм

100 м 5 905,66
384,44

463,77
86,25

4528 1922 2319
431

4,0000
0,7088

20
3,54

61 & С1530-41-
39-В1
варіант 2

Гофрорукав негорючий, умовний прохід
20мм

м 500 38,38
  -    

__-__
  -    

19190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкцiях, маса до 5 кг [0,005]

шт 9 106,13
87,18

__-__
  -    

955 785 __-__
  -    

0,8000
  -    

7,2
  -    

63 & 1704-
50533-А
варіант 2

Датчик рівня рідини в баку ПДУ-3.1 шт 2 1701,84
  -    

__-__
  -    

3404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & 1704-
50533-Б
варіант 2

Датчик рівня рідини в баку ПДУ-2.1 шт 2 1405,18
  -    

__-__
  -    

2810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & 1704-
50533-В
варіант 2

Датчик рівня рідини в баку ПДУ-1.1 шт 2 13263,87
  -    

__-__
  -    

26528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & 1602-
50117-А
варіант 2

Кнопка SB-7 " СТОП " шт 1 80,35
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КМ8-591-2 Вимикач одноклавiшний заглибленого типу
при схованiй проводцi []

100 шт 0,16 7991,75
5056,67

16,11
6,51

1279 809 3
1

46,4000
0,0630

7,42
0,01

68 & 1504-6043-
А
варіант 2

Вимикач одноклавішний ВС20-1-0-ГБ шт 7 87,70
  -    

__-__
  -    

614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & 1504-6043-
Б
варіант 2

Вимикач одноклавішний РС-1,5-ПС шт 7 1840,38
  -    

__-__
  -    

12883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & 1504-6043-
В
варіант 2

Вимикач кнопковий ВК1-211 шт 2 167,59
  -    

__-__
  -    

335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-02-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 КМ8-80-1 Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть

кiнцiв, що пiдключаються, до 2 []
шт 4 257,78

169,18
88,60
23,29

1031 677 354
93

1,6000
0,1865

6,4
0,75

72 & 1504-
18091-3-В1
варіант 2

Регулятор швидкості шт 4 1777,62
  -    

__-__
  -    

7110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & 2405-1370-
14-2-В1
варіант 2

Коробка з"еднувальна RGD-JBR60 шт 16 31,06
  -    

__-__
  -    

497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КМ8-591-9 Розетка штепсельна заглибленого типу
при схованiй проводцi []

100 шт 0,17 2288,44
784,66

44,30
11,65

389 133 8
2

7,2000
0,0933

1,22
0,02

75 & 1504-
17090-А
варіант 2

Розетка заземляюча шт 17 120,47
  -    

__-__
  -    

2048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КМ8-603-1 Монтаж ящика шт 1 495,09
214,69

35,44
9,32

495 215 35
9

1,9700
0,0746

1,97
0,07

77 & 1504-2001-
67-2
варіант 2

Ящик з мідною шиною шт 1 3520,67
  -    

__-__
  -    

3521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 20 мм []

100м 0,05 6931,58
5844,25

833,25
221,58

347 292 42
11

55,2700
1,9474

2,76
0,1

79 С113-2
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 5 80,93
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КМ8-472-6 Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах зi штабової сталi
перерiзом 100 мм2 []

100 м 2 11981,42
2644,22

666,70
135,62

23963 5288 1333
271

25,6000
1,0999

51,2
2,2

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1508005 104769 139887
35715

1026,39
287,82

  Разом устаткування, грн. 62980
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2623
Всього устаткування, грн. 65603
  Разом будівельні роботи, грн. 1445025
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1200369
       всього заробiтна плата, грн. 140484
  Загальновиробничi витрати, грн. 61865
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 128,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21007
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 1506890

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1572496
  Разом прямі витрати по кошторису 1741429 124609 142801

36365
1212,39

293,61
  Разом устаткування, грн. 240491
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 10047
Всього устаткування, грн. 250538
  Разом будівельні роботи, грн. 1500938
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1233528
       всього заробiтна плата, грн. 160974
  Загальновиробничi витрати, грн. 70869
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 146,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24054
  Всього будівельні роботи, грн. 1571807

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1822351
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1652,79

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 185028

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-011

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на системи зв'язку

Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 328,414  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,97854  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 102,664  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Обладнання  радіофікації 
1 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у

примiщеннi []
шт 45 364,34

319,17
__-__
  -    

16395 14363 __-__
  -    

3,2000
  -    

144
  -    

2 & 290220-
3311-97-1
варіант 2

Гучномовець абонентский Веллез шт 45 554,50
  -    

__-__
  -    

24953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-386-4 Трансформатор абонентський
потужнiстю до 25 кВт на стiнi цеглянiй
або бетоннiй []

шт 1 99,49
74,02

__-__
  -    

99 74 __-__
  -    

0,7000
  -    

0,7
  -    

4 290220-1251
варіант 2

Трансформатор абонентський для
трипрограмного мовлення

шт 1 428,40
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого
типу при вiдкритiй проводцi []

100 шт 0,45 9216,34
6277,25

88,60
23,29

4147 2825 40
10

57,6000
0,1865

25,92
0,08

6 & 290220-
3311-24-В1
варіант 2

Радіорозетка шт 45 60,92
  -    

__-__
  -    

2741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7 КМ10-385-1 Монтаж радіотрубостійки шт 1 622,02

401,81
34,57
8,82

622 402 35
9

3,8000
0,0834

3,8
0,08

8 & 290220-
1206-В1
варіант 2

Радіотрубостійка шт 1 1983,67
  -    

__-__
  -    

1984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 51369 17664 75
19

174,42
0,16

  Разом устаткування, грн. 29678
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1243
Всього устаткування, грн. 30921
  Разом будівельні роботи, грн. 21691
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3952
       всього заробiтна плата, грн. 17683
  Загальновиробничi витрати, грн. 7299
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2288
  Всього будівельні роботи, грн. 28990

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 59911

 Роздiл 2. Обладнання  телефонізації 
9 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС

настiльний []
шт 35 199,11

148,04
__-__
  -    

6969 5181 __-__
  -    

1,4000
  -    

49
  -    

10 & 290220-
2126-9-4
варіант 2

Аналоговий телефонний апарат Panasonic
2350

шт 35 517,40
  -    

__-__
  -    

18109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-513-6 Коробка абонентська, коробка сигнальна
УСС, приєднуючий абонентський пристрiй,
фiльтр телевiзiйний дiапазонний, атенюатор
телевiзiйний [0,0001]

шт 1 149,86
149,86

__-__
  -    

150 150 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

12 290220-2168
варіант 3

Коробка телефонна розподільна КРТП-10 шт 1 123,40
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого
типу при вiдкритiй проводцi []

100 шт 0,35 9216,34
6277,25

88,60
23,29

3226 2197 31
8

57,6000
0,1865

20,16
0,07

14 & 290220-
3311-24-В1
варіант 2

Радіорозетка шт 35 60,92
  -    

__-__
  -    

2132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 30709 7528 31

8
70,76
0,07

  Разом устаткування, грн. 20241
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 847
Всього устаткування, грн. 21088
  Разом будівельні роботи, грн. 10468
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2909
       всього заробiтна плата, грн. 7536
  Загальновиробничi витрати, грн. 3110
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 975
  Всього будівельні роботи, грн. 13578

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 34666

 Роздiл 3. Обладнання охоронної
сигналізації 

15 КМ10-667-4 Прилад ПС на 4 променi [] шт 1 1745,24
1712,30

__-__
  -    

1745 1712 __-__
  -    

17,6000
  -    

17,6
  -    

16 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промiнь [] шт 1 959,21
933,98

__-__
  -    

959 934 __-__
  -    

9,6000
  -    

9,6
  -    

17 & 290220-
3311-182-А
варіант 2

Охоронний прилад Versa 5 шт 1 11809,07
  -    

__-__
  -    

11809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ10-668-3 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, свiтловий у вибухозахисному
виконаннi []

шт 174 56,20
56,20

__-__
  -    

9779 9779 __-__
  -    

0,6000
  -    

104,4
  -    

19 & 290220-
3311-30-12-
В1
варіант 2

Датчик розбиття вікна шт 32 452,96
  -    

__-__
  -    

14495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & 290220-
3311-54-1-В1
варіант 2

Датчик відкривання дверей шт 41 374,87
  -    

__-__
  -    

15370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & 290220-
3311-179-В1
варіант 2

Дадчик руху шт 19 562,30
  -    

__-__
  -    

10684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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22 & 290220-

331-54-1-В2
варіант 2

Датчик відкривання дверей шт 82 421,72
  -    

__-__
  -    

34581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 99422 12425 __-__
  -    

131,6
  -    

  Разом устаткування, грн. 86939
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3640
Всього устаткування, грн. 90579
  Разом будівельні роботи, грн. 12483
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58
       всього заробiтна плата, грн. 12425
  Загальновиробничi витрати, грн. 5257
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1704
  Всього будівельні роботи, грн. 17740

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 108319

 Роздiл 4. Кабелі і монтажні матеріали 
23 КМ10-698-1 Коробка вiдгалужувальна на стiнi [] шт 150 76,32

74,93
__-__
  -    

11448 11240 __-__
  -    

0,8000
  -    

120
  -    

24 290220-1243
варіант 2

Коробка універсальна УК-2Р шт 150 19,36
  -    

__-__
  -    

2904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ8-403-3 Провiд дво-, трижильний пiд штукатурку
по стiнах або у борознах []

100 м 10,1 2730,85
2490,62

53,16
13,98

27582 25155 537
141

25,6000
0,1119

258,56
1,13

26 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкцiях i лотках у примiщеннях з
нормальним середовищем, перерiз однiєї
жили до 10 мм2 []

100 м 5,3 5308,52
1503,90

3541,97
908,82

28135 7971 18772
4817

14,5600
7,2847

77,17
38,61

27 КМ8-399-1 Провiд, що прокладається у коробах,
сумарний перерiз до 6 мм2 []

100 м 0,7 788,77
495,79

35,44
9,32

552 347 25
7

4,8000
0,0746

3,36
0,05

28 15097-31011
варіант 2

Провід кількістю жил та діаметром 2.0,6мм
ПТПЖ

1000м 0,4 3079,69
  -    

__-__
  -    

1232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 15097-31021
варіант 2

Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм
ПТПЖ

1000м 0,03 4993,67
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 15097-23171
варіант 2

Кабель кількістю пар та діаметром жили 10.
0,4мм (ТПП)(ТППЕП)

1000м 0,65 28343,06
  -    

__-__
  -    

18423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-02-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 & 15095-

1054-5-1-В1
варіант 2

Провід телефонний UTP cat ,зе 1000м 0,6 7129,55
  -    

__-__
  -    

4278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ21-12-2 Прокладання коробів 100м 0,7 4370,93
3310,18

567,06
149,07

3060 2317 397
104

32,8000
1,1936

22,96
0,84

33 & С1545-
9005-1-А-В1
варіант 2

Кабельний короб 25х16мм м 70 65,45
  -    

__-__
  -    

4582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 102346 47030 19731
5069

482,05
40,63

  Разом будівельні роботи, грн. 102346
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35585
       всього заробiтна плата, грн. 52099
  Загальновиробничi витрати, грн. 23172
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7954
  Всього будівельні роботи, грн. 125518

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 125518
  Разом прямі витрати по кошторису 283846 84647 19837

5096
858,83
40,86

  Разом устаткування, грн. 136858
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5730
Всього устаткування, грн. 142588
  Разом будівельні роботи, грн. 146988
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42504
       всього заробiтна плата, грн. 89743
  Загальновиробничi витрати, грн. 38838
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 78,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12921
  Всього будівельні роботи, грн. 185826

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 328414
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 978,54



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-02-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 102664

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-012

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на пожежна сигналізація

Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 674,986  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,39013  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 142,072  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-668-3 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,

димовий, свiтловий у вибухозахисному
виконаннi []

шт 154 326,61
299,71

__-__
  -    

50298 46155 __-__
  -    

3,2000
  -    

492,8
  -    

2 & 290220-
331-30-2-В2
варіант 2

Сповіщувач пожежний димовий DDR-4046 з
базою

шт 140 1202,70
  -    

__-__
  -    

168378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 290220-
331-30-6-В4
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний ROP-4041M з
раскою

шт 11 1269,08
  -    

__-__
  -    

13960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 290220-
331-29-1-В4
варіант 2

Сповіщувач пожежний ОС3-12 шт 14 609,16
  -    

__-__
  -    

8528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 290220-
1243-5-12-В2
варіант 2

Коробка комутаційна КМ-4 шт 150 123,40
  -    

__-__
  -    

18510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого
типу при вiдкритiй проводцi []

100 шт 1,5 26842,34
6277,25

88,60
23,29

40264 9416 133
35

57,6000
0,1865

86,4
0,28



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Обладнання для системи
оповіщення про пожежу 

7 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 70 364,34
319,17

__-__
  -    

25504 22342 __-__
  -    

3,2000
  -    

224
  -    

8 & 290220-
331-199-А-
В2
варіант 2

Акустична система 4Вт (LB1-UW ) шт 70 1552,44
  -    

__-__
  -    

108671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ10-513-6 Коробка абонентська, коробка сигнальна
УСС, приєднуючий абонентський пристрiй,
фiльтр телевiзiйний дiапазонний, атенюатор
телевiзiйний [0,0001]

шт 50 149,86
149,86

__-__
  -    

7493 7493 __-__
  -    

1,6000
  -    

80
  -    

10 & 2405-1391-
5-11-В1
варіант 2

Розгалужувальна коробка WKE2 шт 50 528,71
  -    

__-__
  -    

26436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 168104 29835 __-__
  -    

304
  -    

  Разом устаткування, грн. 108671
Всього устаткування, грн. 108671
  Разом будівельні роботи, грн. 59433
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29598
       всього заробiтна плата, грн. 29835
  Загальновиробничi витрати, грн. 12283
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3837
  Всього будівельні роботи, грн. 71716

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 180387

 Роздiл 2. Роздiл № 2 Кабеле-
провідникова продукція 

11 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкцiях i лотках у примiщеннях з
нормальним середовищем, перерiз однiєї
жили до 10 мм2 []

100 м 0,5 7371,64
2148,43

5059,96
1298,31

3686 1074 2530
649

20,8000
10,4067

10,4
5,2



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-02-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 КМ8-403-2 Провiд дво-, трижильний у готових

каналах стiн i перекриттiв []
100 м 14 2093,85

1972,67
53,16
13,98

29314 27617 744
196

20,8000
0,1119

291,2
1,57

13 КМ8-399-1 Провiд, що прокладається у коробах,
сумарний перерiз до 6 мм2 []

100 м 0,5 531,23
495,79

35,44
9,32

266 248 18
5

4,8000
0,0746

2,4
0,04

14 КМ8-412-1 Провiд перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 2,5 мм2 []

100 м 1,5 907,65
826,32

35,44
9,32

1361 1239 53
14

8,0000
0,0746

12
0,11

15 & 15093-
34013-3-В1
варіант 2

Електроенергетичний кабель вогнетривкий з
ізоляцією FLAME-Х950 (N) HXHFE 180/Е30
перерізом 2х1,5, 0,6/1 кВ

1000м 0,75 55237,15
  -    

__-__
  -    

41428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 15093-
38013-3
варіант 2

Кабель сигнальний багатожильний E-H (ST)
H 2х2х0,8

1000 м 0,9 38933,17
  -    

__-__
  -    

35040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 111095 30178 3345
864

316
6,92

  Разом будівельні роботи, грн. 111095
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77572
       всього заробiтна плата, грн. 31042
  Загальновиробничi витрати, грн. 14352
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5133
  Всього будівельні роботи, грн. 125447

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 125447

 Роздiл 3. Роздiл № 3 Матеріали 
17 КМ8-410-1 Труба полiетиленова по основi пiдлоги,

дiаметр до 25 мм []
100 м 0,5 3738,68

2152,86
463,77

86,25
1869 1076 232

43
22,4000

0,7088
11,2
0,35

18 & С113-3-4-
2-В1
варіант 2

Труба ПВХ жорстка RGD-PP25 Т М 50 39,04
  -    

__-__
  -    

1952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48
мм []

100 м 1 9002,32
4941,39

1566,71
201,31

9002 4941 1567
201

47,8400
1,6864

47,84
1,69

20 & С1545-
318-1
варіант 2

Гнучкий металорукав м 100 100,00
  -    

__-__
  -    

10000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-02-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 & С1545-

241-3-3
варіант 2

Скоба для кабеля UEF-5 шт 55 14,36
  -    

__-__
  -    

790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ8-88-3 Конструкцiї металевi [] т 0,005 14182,39
8797,57

5384,82
1236,91

71 44 27
6

83,2000
9,9670

0,42
0,05

23 КМ8-741-1 Муфта прхідна шт 1 1779,93
1353,47

__-__
  -    

1780 1353 __-__
  -    

12,8000
  -    

12,8
  -    

24 & 1502-3300-
1
варіант 2

Муфта прохідна шт 1 7506,69
  -    

__-__
  -    

7507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 32971 7414 1826
250

72,26
2,09

  Разом устаткування, грн. 7507
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 314
Всього устаткування, грн. 7821
  Разом будівельні роботи, грн. 25464
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16224
       всього заробiтна плата, грн. 7664
  Загальновиробничi витрати, грн. 3447
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1198
  Всього будівельні роботи, грн. 28911

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 36732
  Разом прямі витрати по кошторису 612108 122998 5304

1149
1271,46

9,29
  Разом устаткування, грн. 325554
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 9080
Всього устаткування, грн. 334634
  Разом будівельні роботи, грн. 286554
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 158252
       всього заробiтна плата, грн. 124147
  Загальновиробничi витрати, грн. 53799
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17925



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-02-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 340353

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 674986
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1390,13

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 142072

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-013

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013
на автоматика

Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 177,381  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,18215  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 19,717  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-668-3 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,

димовий, свiтловий у вибухозахисному
виконаннi []

шт 4 326,61
299,71

__-__
  -    

1306 1199 __-__
  -    

3,2000
  -    

12,8
  -    

2 & 290220-
331-30-6-В4
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний ROP-4041M з
раскою

шт 4 1269,08
  -    

__-__
  -    

5076   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-399-1 Провiд, що прокладається у коробах,
сумарний перерiз до 6 мм2 []

100 м 2 550,30
495,79

35,44
9,32

1101 992 71
19

4,8000
0,0746

9,6
0,15

4 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами []

100 м 2 12086,38
7271,62

794,01
179,59

24173 14543 1588
359

70,4000
1,4483

140,8
2,9

5 & 15093-
34013-3-В1
варіант 2

Електроенергетичний кабель вогнетривкий з
ізоляцією FLAME-Х950 (N) HXHFE 180/Е30
перерізом 2х1,5, 0,6/1 кВ

1000м 0,2 55237,15
  -    

__-__
  -    

11047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & 15093-
38013-3
варіант 3

Кабель сигнальний багатожильний E-H (ST)
H

1000 м 0,2 65459,69
  -    

__-__
  -    

13092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С111-880-
А-О-В1
варіант 2

Кабельна обойма КSA10 шт 300 379,24
  -    

__-__
  -    

113772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 169567 16734 1659
378

163,2
3,05

  Разом устаткування, грн. 5076
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 212
Всього устаткування, грн. 5288
  Разом будівельні роботи, грн. 164491
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 146098
       всього заробiтна плата, грн. 17112
  Загальновиробничi витрати, грн. 7601
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2605
  Всього будівельні роботи, грн. 172092

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 177381
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 182,15

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 19717

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-02-014

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014
на система блискавкозахисту
Корпус №3 ( Реабілітаційний )

Основа: Кошторисна вартість 215,422  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,74302  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 74,524  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без крiплень з укосами,
група грунтiв 2 []

100м3 0,77 21831,50
21831,50

__-__
  -    

16810 16810 __-__
  -    

261,8000
  -    

201,59
  -    

2 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз 160 мм2 []

100 м 2,2 2488,96
2313,70

175,26
9,16

5476 5090 386
20

22,4000
0,0864

49,28
0,19

3 & С113-49-
99-7Ф-В3
варіант 2

Сталь полосова 50х4 м 220 138,50
  -    

__-__
  -    

30470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1 []

100м3 0,77 12356,46
12356,46

__-__
  -    

9514 9514 __-__
  -    

150,4500
  -    

115,85
  -    

5 КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з кутової сталi
розмiром 50х50х5 мм []

10 шт 0,1 1585,56
1487,38

98,18
5,13

159 149 10
1

14,4000
0,0484

1,44
  -    

6 КМ10-512-2 Блискавкоприймач шт 4 638,34
638,34

__-__
  -    

2553 2553 __-__
  -    

6,4000
  -    

25,6
  -    

7 & С113-49-
299-Ш-В2
варіант 2

Блискавкоприймач М16 3м шт 4 1025,72
  -    

__-__
  -    

4103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-02-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КМ8-15-10 Монтаж обмежувача перенапруги

[комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ [0,69]
комплект 2 2183,56

2030,21
153,35

8,01
4367 4060 307

16
19,2000

0,0756
38,4
0,15

9 & С1111-
109-33-В1
варіант 2

Обмежувач перенапруги шт 2 2728,82
  -    

__-__
  -    

5458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах i панелях
[0,0009]

шт 6 169,18
169,18

__-__
  -    

1015 1015 __-__
  -    

1,6000
  -    

9,6
  -    

11 & С111-587-
99-В1
варіант 2

Індуктивність координуюча шт 4 1193,37
  -    

__-__
  -    

4773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1113-26-
349-Н-В1
варіант 2

Щит розпродільчий на 24 модуля шт 2 669,94
  -    

__-__
  -    

1340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами []

100 м 0,18 7271,62
7271,62

__-__
  -    

1309 1309 __-__
  -    

70,4000
  -    

12,67
  -    

14 & С111-160-
58-В2
варіант 2

ПВ-3 10 провід м 12 63,20
  -    

__-__
  -    

758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-160-
59-В1
варіант 2

ПВ-3 25 провід м 6 110,34
  -    

__-__
  -    

662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-472-8 Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 8 мм []

100 м 5,2 2997,73
2809,49

188,24
9,84

15588 14609 979
51

27,2000
0,0928

141,44
0,48

17 КМ8-15-1 Монтаж розрядника вентильного
[комплект - 3 фази], напруга 35 кВ [0,219]

комплект 4 5943,85
1861,02

1110,99
293,91

23775 7444 4444
1176

17,6000
2,6444

70,4
10,58

18 & С1111-10-
88-В1
варіант 2

Розрядник захисний шт 4 1890,44
  -    

__-__
  -    

7562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С113-49-
222-7Х-В5
варіант 2

Провід заземлення м 520 84,15
  -    

__-__
  -    

43758   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С10000-
33-1-Ш
варіант 2

Тримач покрівельний з підставкою шт 20 50,70
  -    

__-__
  -    

1014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1545-43-
48-88-В1
варіант 2

Тримач покрівельний пластиковий з бетоном шт 45 80,22
  -    

__-__
  -    

3610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1545-43-
77-89-В3
варіант 2

Тримач проводу шт 10 28,85
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-02-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & С1111-87-

88-В4
варіант 2

Зажим трійник шт 15 65,73
  -    

__-__
  -    

986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 185349 62553 6126
1264

666,27
11,4

  Разом будівельні роботи, грн. 185349
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 116670
       всього заробiтна плата, грн. 63817
  Загальновиробничi витрати, грн. 30073
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10707
  Всього будівельні роботи, грн. 215422

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 215422
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 743,02

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 74524

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на загальнобудівельні роботи

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 8909,309  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 14,52417  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1590,239  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що
сильно налипає на зуби i стiнки ковша/

1000м3 1,275 34506,80
1834,16

32672,64
8922,24

43996 2339 41657
11376

21,5050
68,7225

27,42
87,62

2 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2 /в'язкого грунту пiдвищеної
вологостi, що сильно налипає на зуби i
стiнки ковша/

1000м3 1,15 53760,73
2073,40

51641,88
13263,66

61825 2384 59388
15253

24,3100
100,7219

27,96
115,83

3 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,75 26197,80
26197,80

__-__
  -    

19648 19648 __-__
  -    

314,1600
  -    

235,62
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 2173,5 13,28

  -    
13,28
5,61

28864   -    28864
12193

__-__
0,0480

__-__
104,33

5 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 1,15 5763,03
481,04

5236,54
1142,84

6627 553 6022
1314

5,6400
8,3241

6,49
9,57

6 КБ1-24-2 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2, у відвал на
50 м

1000м3 1,35 12443,97
  -    

12443,97
2949,51

16799   -    16799
3982

__-__
25,2195

__-__
34,05

7 КБ1-24-10 Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтів 2

1000м3 1,35 42595,92
  -    

42595,92
10096,22

57504   -    57504
13630

__-__
86,3268

__-__
116,54

8 КБ1-24-2 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2, для засипки
на 50 м

1000м3 1,35 49775,86
  -    

49775,86
11798,03

67197   -    67197
15927

__-__
100,8780

__-__
136,19

9 КБ1-24-10 Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтів 2

1000м3 1,35 42595,92
  -    

42595,92
10096,22

57504   -    57504
13630

__-__
86,3268

__-__
116,54

10 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 1,215 8720,32
  -    

8720,32
2066,92

10595   -    10595
2511

__-__
17,6730

__-__
21,47

11 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 1,35 13571,16
13571,16

__-__
  -    

18321 18321 __-__
  -    

165,2400
  -    

223,07
  -    

12 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 12,15 3347,28
1719,60

1627,68
528,57

40669 20893 19776
6422

18,3600
5,1175

223,07
62,18

13 КБ1-173-1 Водовідлив із траншей 100м3 25 27470,30
  -    

27470,30
15884,15

686758   -    686758
397104

__-__
155,5840

__-__
3889,6

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1116307 64138 1052064
493342

743,63
4693,92

  Разом будівельні роботи, грн. 1116307
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105
       всього заробiтна плата, грн. 557480
  Загальновиробничi витрати, грн. 302555
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 652,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 106911
  Всього будівельні роботи, грн. 1418862



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1418862

 Роздiл 2. Фундаменти 
14 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої т.100 мм
1 м3 74 1848,82

214,73
161,65

52,93
136813 15890 11962

3917
2,4000
0,5009

177,6
37,07

15 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонного литого
покриття товщиною 25 мм

100м2 7,4 42080,72
4737,87

__-__
  -    

311397 35060 __-__
  -    

48,1100
  -    

356,01
  -    

16 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 7,4 6974,53
357,48

__-__
  -    

51612 2645 __-__
  -    

3,6300
  -    

26,86
  -    

17 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 16,35 14013,23
3502,76

__-__
  -    

229116 57270 __-__
  -    

33,5000
  -    

547,73
  -    

18 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином

100м2 16,35 6491,13
4507,45

91,30
78,99

106130 73697 1493
1291

46,3300
0,8564

757,5
14

19 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских ПФм-1 з бетону кл.
В20

100м3 0,619 312549,42
24265,10

9628,00
3848,02

193468 15020 5960
2382

249,4100
32,7235

154,38
20,26

20 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,942 35846,57
  -    

__-__
  -    

69614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ6-53-7 Зирання та розбирання деревяної щитової
опалубки з щитів площею до 1 м2 для
улаштування фундаментів загального
призначення під колони об'єм конструкцій,
м3 до 3

100 м3 0,4142 496603,33
122527,28

112214,29
51503,79

205693 50751 46479
21333

1158,7600
436,3733

479,96
180,75

22 КБ6-53-8 Зирання та розбирання деревяної щитової
опалубки з щитів площею до 1 м2 для
улаштування фундаментів загального
призначення під колони об'єм конструкцій,
м3 понад 3

100 м3 0,2912 354850,27
97868,71

89322,24
40993,03

103332 28499 26011
11937

925,5600
347,3269

269,52
101,14

23 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Масиви, окремі
фундаменти і плитні основи, об'єм
конструкції, м3 до 10, Фм1, Фм5, Фм7 з
бетоном В20

100 м3 0,7054 297676,74
13113,82

4910,54
2688,88

209981 9250 3464
1897

131,4800
20,0880

92,75
14,17



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів

ростверків плитових за допомогою крану,
в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм до 6

т 0,095 5371,07
3774,92

1286,31
522,69

510 359 122
50

35,7000
4,4436

3,39
0,42

25 КБ6-56-3 Виготовлення арматурних каркасів
ростверків плитових за допомогою крану,
в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 8 до 12

т 0,8946 4045,37
2992,28

743,25
268,80

3619 2677 665
240

29,6500
2,3016

26,52
2,06

26 КБ6-56-4 Виготовлення арматурних каркасів
ростверків плитових за допомогою крану,
в умовах будівельного майданчика, діаметр
арматури, мм понад 12 до 18

т 1,61358 3888,12
2889,34

688,94
243,41

6274 4662 1112
393

28,6300
2,0874

46,2
3,37

27 С124-3
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,8946 51073,83
  -    

__-__
  -    

45691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С124-19
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,095 56535,25
  -    

__-__
  -    

5371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-23
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 1,3912 54493,85
  -    

__-__
  -    

75812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,2224 54493,85
  -    

__-__
  -    

12119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ6-53-7 Зирання та розбирання деревяної щитової
опалубки з щитів площею до 1 м2 для
улаштування фундаментів загального
призначення під колони об'єм конструкцій,
м3 до 3

100 м3 0,032 496603,33
122527,28

112214,29
51503,79

15891 3921 3591
1648

1158,7600
436,3733

37,08
13,96

32 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Масиви, окремі
фундаменти і плитні основи, об'єм
конструкції, м3 до 10, Фм6 з бетоном В15

100 м3 0,032 305294,32
13113,82

4910,54
2688,88

9769 420 157
86

131,4800
20,0880

4,21
0,64

33 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 0,00704 123242,11
33243,34

288,72
83,58

868 234 2
1

333,3000
0,6150

2,35
  -    

34 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,0001 554,35
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ24-11-1 Установлення сальникових компенсаторів з
труб

шт 4 5521,83
590,75

485,39
19,23

22087 2363 1942
77

5,1200
0,1708

20,48
0,68

36 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 1,04 28192,62
5382,16

18130,08
6847,00

29320 5597 18855
7121

56,0000
55,3704

58,24
57,59

37 КБ7-42-2 Установлення блоків стін підвалів масою
до 1 т

100шт 0,73 39845,78
7413,93

25560,86
9635,17

29087 5412 18659
7034

77,1400
78,2852

56,31
57,15

38 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів масою
до 1,5 т

100шт 3,51 62475,43
11666,93

40904,24
15339,91

219289 40951 143574
53843

118,4700
126,2388

415,83
443,1



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 К581121-

А002
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100

шт 351 1463,96
  -    

__-__
  -    

513850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 К581121-
А005
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100

шт 73 1507,05
  -    

__-__
  -    

110015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 К581121-
А012
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.
4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100

шт 104 1733,53
  -    

__-__
  -    

180287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1424-11610
варіант 2

Надбавка на водонепроникність м3 275,95 2443,76
  -    

__-__
  -    

674356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Фундаменти стрічкові
шириною, мм до 600, замонолічування з
бетону марки В15

100 м3 0,101 297988,47
11395,30

4910,54
2688,88

30097 1151 496
272

114,2500
20,0880

11,54
2,03

44 КБ6-59-2 Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами. Фундаменти стрічкові
шириною, мм до 600, замонолічування з
бетону марки В20

100 м3 0,42 318720,86
11395,30

4910,54
2688,88

133863 4786 2062
1129

114,2500
20,0880

47,99
8,44

45 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 1,0888 1779,80
1316,33

288,72
83,58

1938 1433 314
91

13,5300
0,6150

14,73
0,67

46 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,0888 35846,57
  -    

__-__
  -    

39030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 7,2 1848,82
214,73

161,65
52,93

13312 1546 1164
381

2,4000
0,5009

17,28
3,61

 Просторова конструкція ПМК1
48 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит

бетонних плоских бетон сульфатостійкий
В22,5 (М300), W6, крупність заповнювача
20-40 мм

100м3 0,283 267714,07
13683,84

6301,38
2944,78

75763 3873 1783
833

140,6500
24,8458

39,8
7,03

49 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0675 61423,26
  -    

__-__
  -    

4146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,6412 35846,57
  -    

__-__
  -    

58831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Мс-1
51 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 6 м,
товщиною до 500 мм

100м3 0,193 380974,62
75661,46

21621,34
8752,96

73528 14603 4173
1689

777,6900
74,2171

150,09
14,32

52 С124-1
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,05334 52504,63
  -    

__-__
  -    

2801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,4855 35846,57
  -    

__-__
  -    

53250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 См-1

54 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних сходів 100м3 0,012 382183,34
47664,32

21432,21
8179,66

4586 572 257
98

489,9200
61,2455

5,88
0,73

55 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0521 35846,57
  -    

__-__
  -    

1868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С124-30
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,0288 38686,57
  -    

__-__
  -    

1114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Просторова конструкція МПК-2
57 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої т.100 мм
1 м3 137 1848,82

214,73
161,65

52,93
253288 29418 22146

7251
2,4000
0,5009

328,8
68,62

 Мп-2
58 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит

бетонних плоских бетон сульфатостійкий
В22,5 (М300), W6, крупність заповнювача
20-40 мм

100м3 0,538 267714,07
13683,84

6301,38
2944,78

144030 7362 3390
1584

140,6500
24,8458

75,67
13,37

59 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,1348 61423,26
  -    

__-__
  -    

8280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,4522 35846,57
  -    

__-__
  -    

52056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Мс-2
61 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 6 м,
товщиною до 500 мм

100м3 0,345 380974,62
75661,46

21621,34
8752,96

131436 26103 7459
3020

777,6900
74,2171

268,3
25,6

62 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,1433 61423,26
  -    

__-__
  -    

8802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,7527 35846,57
  -    

__-__
  -    

62828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Схм-2
64 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних сходів 100м3 0,015 382183,34

47664,32
21432,21
8179,66

5733 715 321
123

489,9200
61,2455

7,35
0,92

65 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0619 35846,57
  -    

__-__
  -    

2219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С124-30
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,0354 38686,57
  -    

__-__
  -    

1370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ6-54-1 Збирання та розбирання дерев'яної
щитової опалубки для улаштування
перекриттів (безбалкових) з площею між
осями колон пона 5 м2 до 10 м2, товщиною
мм понад 120 до 200

100 м3 0,051 54688,53
48059,85

3567,79
1668,00

2789 2451 182
85

454,5096
14,0725

23,18
0,72



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Перекриття безбалочні
при площі між осями колон м2 до 10 м. при
виконанні робіт на висоті (глибині) від
поверхні землі 15 м

100 м3 0,051 16791,53
12195,85

4566,81
2500,65

856 622 233
128

122,2764
18,6818

6,24
0,95

69 КБ6-55-1 Встановлення арматури окремими
стрижнями із зварюванням вузлів в плити
покриття і перекриття з одинарною
арматурою, діаметр арматури мм понад 8
до 12 при виконанні робіт на висоті

т 0,477 3304,29
2875,41

229,19
77,53

1576 1372 109
37

27,5001
0,6801

13,12
0,32

70 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0743 35846,57
  -    

__-__
  -    

2663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,4027 51819,25
  -    

__-__
  -    

20868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пм-1
72 КБ6-1-15 Улаштування фундаментних плит

бетонних плоских бетон сульфатостійкий
В22,5 (М300), W6, крупність заповнювача
20-40 мм

100м3 0,535 267714,07
13683,84

6301,38
2944,78

143227 7321 3371
1575

140,6500
24,8458

75,25
13,29

73 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,164 61423,26
  -    

__-__
  -    

10073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 3,0935 35846,57
  -    

__-__
  -    

110891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 См-1
75 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних

стін і стін підвалів висотою до 6 м,
товщиною до 500 мм

100м3 0,303 380974,62
75661,46

21621,34
8752,96

115435 22925 6551
2652

777,6900
74,2171

235,64
22,49

76 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,091 61423,26
  -    

__-__
  -    

5590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,3483 35846,57
  -    

__-__
  -    

84179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 5233687 480931 338059
134198

4853,78
1129,47

  Разом будівельні роботи, грн. 5233687
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4414697
       всього заробiтна плата, грн. 615129
  Загальновиробничi витрати, грн. 333206
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 717,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 117558



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 5566893

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 5566893

 Роздiл 3. Каркас 
78 КБ7-5-4 Установлення колон прямокутного

перерізу у стакани фундаментів будівель
при глибині закладення колон до 0,7 м, масі
колон до 4 т

100шт 0,23 257988,88
100828,52

107927,66
40866,62

59337 23191 24823
9399

987,4500
324,6240

227,11
74,66

79 К582111-327
варіант 2

Колони з/б марки К72-6А серія 1.423-3 вип1
(Ф323)

шт 7 14829,71
  -    

__-__
  -    

103808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 К582111-338
варіант 2

Колони з/б марки К84-7А серія 1.423-3
вип1(Ф323)

шт 16 14964,58
  -    

__-__
  -    

239433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С147-39
варіант 2

Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 2,544 2061,63
  -    

__-__
  -    

5245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ7-5-1 Установлення колон прямокутного
перерізу у стакани фундаментів будівель
при глибині закладення колон до 0,7 м, масі
колон до 1 т

100шт 0,01 162285,32
62004,99

61409,49
23381,21

1623 620 614
234

600,3000
181,5485

6
1,82

83 К582121-
Л001
варіант 2

Колони залізобетонні прямокутного перерізу
для одноповерхових виробничих будівель
серія 1.423.1-3/88 марки 1К30-1М2

шт 1 16748,40
  -    

__-__
  -    

16748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С147-33
варіант 2

Закладні вироби із застосуванням
вуглецевої прокатної сталі

100кг 5,6541 6056,71
  -    

__-__
  -    

34245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С147-39
варіант 2

Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 5,6541 2061,63
  -    

__-__
  -    

11657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 472096 23811 25437
9633

233,11
76,48

  Разом будівельні роботи, грн. 472096
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 422848
       всього заробiтна плата, грн. 33444
  Загальновиробничi витрати, грн. 17624
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6088
  Всього будівельні роботи, грн. 489720



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 489720

 Роздiл 4. Перекриття 
86 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Перекриття безбалочні
при площі між осями колон м2 до 10 м, Пм1-
2 при виконанні робіт на висоті (глибині)
від поверхні землі 15 м

100 м3 0,062 16791,53
12195,85

4566,81
2500,65

1041 756 283
155

122,2764
18,6818

7,58
1,16

87 КБ6-54-1 Збирання та розбирання дерев'яної
щитової опалубки для улаштування
перекриттів (безбалкових) з площею між
осями колон пона 5 м2 до 10 м2, товщиною
мм понад 120 до 200

100 м3 0,062 54688,53
48059,85

3567,79
1668,00

3391 2980 221
103

454,5096
14,0725

28,18
0,87

88 КБ6-55-1 Встановлення арматури окремими
стрижнями із зварюванням вузлів в плити
покриття і перекриття з одинарною
арматурою, діаметр арматури мм понад 8
до 12 при виконанні робіт на висоті

т 0,41724 3304,29
2875,41

229,19
77,53

1379 1200 96
32

27,5001
0,6801

11,47
0,28

89 КБ6-55-1 Встановлення арматури окремими
стрижнями із зварюванням вузлів в плити
покриття і перекриття з одинарною
арматурою, діаметр арматури мм понад 6
до 8 при виконанні робіт на висоті

т 0,04189 3304,29
2875,41

229,19
77,53

138 120 10
3

27,5001
0,6801

1,15
0,03

90 КБ6-55-1 Встановлення арматури окремими
стрижнями із зварюванням вузлів в плити
покриття і перекриття з одинарною
арматурою, діаметр арматури мм до 6 при
виконанні робіт на висоті

т 0,06734 3304,29
2875,41

229,19
77,53

223 194 15
5

27,5001
0,6801

1,85
0,05

91 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,41724 35846,57
  -    

__-__
  -    

14957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,04093 61423,26
  -    

__-__
  -    

2514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С124-1
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,06734 52504,63
  -    

__-__
  -    

3536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,4 14869,64
8382,47

5003,34
4409,96

5948 3353 2001
1764

74,7500
44,1374

29,9
17,65



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 КБ46-26-17 Додавати або вилучати на кожні 10 мм

зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 20 мм

100шт 0,4 5627,12
2668,93

1474,36
1365,20

2251 1068 590
546

23,8000
13,6880

9,52
5,48

96 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,0208 125809,50
6943,71

3939,01
1017,56

2617 144 82
21

61,9200
9,6221

1,29
0,2

97 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,0001 554,35
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,1 105144,35
34719,15

34283,63
13003,48

10514 3472 3428
1300

332,0500
118,2540

33,21
11,83

99 К584211-
4672
варіант 2

Панелі перекриття марки ПК60.15-8А4Т
серія 1.141-1 вип.64

шт 5 16706,26
  -    

__-__
  -    

83531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 К584211-
4695
варіант 2

Панелі перекриття марки ПК60.12-8А4Т
серія 1.141-1 вип.64

шт 5 15393,96
  -    

__-__
  -    

76970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 209010 13287 6726
3929

124,15
37,55

  Разом будівельні роботи, грн. 209010
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 188997
       всього заробiтна плата, грн. 17216
  Загальновиробничi витрати, грн. 9145
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3178
  Всього будівельні роботи, грн. 218155

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 218155

 Роздiл 5. Покриття 
101 КБ6-59-1 Укладання бетонної суміші в конструкції

бетононасосами. Перекриття безбалочні
при площі між осями колон м2 до 10 м, Пм3-
9 при виконанні робіт на висоті (глибині)
від поверхні землі 15 м

100 м3 0,4833 16791,53
12195,85

4566,81
2500,65

8115 5894 2207
1209

122,2764
18,6818

59,1
9,03



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 КБ6-54-1 Збирання та розбирання дерев'яної

щитової опалубки для улаштування
перекриттів (безбалкових) з площею між
осями колон пона 5 м2 до 10 м2, товщиною
мм понад 120 до 200

100 м3 0,4833 54688,53
48059,85

3567,79
1668,00

26431 23227 1724
806

454,5096
14,0725

219,66
6,8

103 КБ6-55-1 Встановлення арматури окремими
стрижнями із зварюванням вузлів в плити
покриття і перекриття з одинарною
арматурою, діаметр арматури мм понад 8
до 12 при виконанні робіт на висоті

т 4,97612 3304,29
2875,41

229,19
77,53

16443 14308 1140
386

27,5001
0,6801

136,84
3,38

104 КБ6-55-1 Встановлення арматури окремими
стрижнями із зварюванням вузлів в плити
покриття і перекриття з одинарною
арматурою, діаметр арматури мм понад 6
до 8 при виконанні робіт на висоті

т 0,05857 3304,29
2875,41

229,19
77,53

194 168 13
5

27,5001
0,6801

1,61
0,04

105 КБ6-55-1 Встановлення арматури окремими
стрижнями із зварюванням вузлів в плити
покриття і перекриття з одинарною
арматурою, діаметр арматури мм до 6 при
виконанні робіт на висоті

т 0,65925 3304,29
2875,41

229,19
77,53

2178 1896 151
51

27,5001
0,6801

18,13
0,45

106 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,2206 35846,57
  -    

__-__
  -    

79601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,05857 61423,26
  -    

__-__
  -    

3598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С124-1
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,65925 52504,63
  -    

__-__
  -    

34614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 С124-21
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,75552 51819,25
  -    

__-__
  -    

142789   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 0,1134 123242,11
33243,34

288,72
83,58

13976 3770 33
9

333,3000
0,6150

37,8
0,07

111 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
4 кг

т 0,3738 85678,70
23039,94

288,72
83,58

32027 8612 108
31

231,0000
0,6150

86,35
0,23

112 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,0001 554,35
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 20 мм

100шт 0,68 14869,64
8382,47

5003,34
4409,96

10111 5700 3402
2999

74,7500
44,1374

50,83
30,01



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114 КБ46-26-17 Додавати або вилучати на кожні 10 мм

зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 20 мм

100шт 0,68 5627,12
2668,93

1474,36
1365,20

3826 1815 1003
928

23,8000
13,6880

16,18
9,31

115 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,03536 125809,50
6943,71

3939,01
1017,56

4449 246 139
36

61,9200
9,6221

2,19
0,34

116 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,0001 554,35
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових накладок т 0,01456 96189,94
27642,51

6386,77
1415,09

1401 402 93
21

246,5000
13,3798

3,59
0,19

118 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,0001 554,35
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ7-13-13 Укладання в одноповерхових будівлях і
спорудах плит покриття довжиною до 12
м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і
підкроквяних конструкцій до 10 т, при
висоті будівель до 25 м

100шт 0,09 190689,46
53850,91

76818,25
27393,69

17162 4847 6914
2465

533,6000
233,0862

48,02
20,98

120 К584211-
Г009
варіант 2

Панелі перекриття з/б марки ПК90.15-8АТ5Т
серія 1.241-1 вип.39

шт 9 23883,28
  -    

__-__
  -    

214950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,08 105144,35
34719,15

34283,63
13003,48

8412 2778 2743
1040

332,0500
118,2540

26,56
9,46

122 К584211-
4672
варіант 2

Панелі перекриття марки ПК60.15-8А4Т
серія 1.141-1 вип.64

шт 6 16706,26
  -    

__-__
  -    

100238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 К584211-
4695
варіант 2

Панелі перекриття марки ПК60.12-8А4Т
серія 1.141-1 вип.64

шт 2 15393,96
  -    

__-__
  -    

30788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПТП
124 КБ7-53-1 Установлення в панельних будівлях плит

лоджій площею до 5 м2
100шт 0,06 32185,25

14581,55
12372,95
5206,80

1931 875 742
312

137,9000
45,5681

8,27
2,73

125 С1413-2548
варіант 2

Плити парапетні із бетону щільністю 1850
кг/м3 та більше, зведена товщина 8 см, маса
до 5 т

м2 13,36 653,21
  -    

__-__
  -    

8727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 761961 74538 20412
10298

715,13
93,02

  Разом будівельні роботи, грн. 761961
       в тому числi:



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 667011
       всього заробiтна плата, грн. 84836
  Загальновиробничi витрати, грн. 45434
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 96,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15890
  Всього будівельні роботи, грн. 807395

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 807395

 Роздiл 6. Сходи 
126 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,185 6956,55

743,36
418,01
119,67

1287 138 77
22

8,0800
1,1053

1,49
0,2

127 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних сходів 100м3 0,088 382183,34
47664,32

21432,21
8179,66

33632 4194 1886
720

489,9200
61,2455

43,11
5,39

128 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,1522 35846,57
  -    

__-__
  -    

5456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 С124-30
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,0117 38686,57
  -    

__-__
  -    

453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи входу в осях 8/1, 7/1 См2,3
130 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,16 6956,55

743,36
418,01
119,67

1113 119 67
19

8,0800
1,1053

1,29
0,18

131 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних сходів 100м3 0,15 382183,34
47664,32

21432,21
8179,66

57328 7150 3215
1227

489,9200
61,2455

73,49
9,19

132 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,2402 35846,57
  -    

__-__
  -    

8610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С124-30
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,0132 38686,57
  -    

__-__
  -    

511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Сходи входу по осі "А" в осях "12-13" См4,5
134 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,353 6956,55

743,36
418,01
119,67

2456 262 148
42

8,0800
1,1053

2,85
0,39

135 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних сходів 100м3 0,15 382183,34
47664,32

21432,21
8179,66

57328 7150 3215
1227

489,9200
61,2455

73,49
9,19

136 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,2406 35846,57
  -    

__-__
  -    

8625   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С124-30
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,0396 38686,57
  -    

__-__
  -    

1532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Огорожа ОГС1-11
138 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,769 8338,80

6215,99
922,28
237,57

6413 4780 709
183

60,1800
2,2464

46,28
1,73



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139 & С121-650-

1
Декоративна огорожа м 77 2307,61

  -    
__-__
  -    

177686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С111-
1475-1
варіант 2

Анкерна шпилька HST М8-75 шт 310 99,96
  -    

__-__
  -    

30988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 393418 23793 9317
3440

242
26,27

  Разом будівельні роботи, грн. 393418
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 360308
       всього заробiтна плата, грн. 27233
  Загальновиробничi витрати, грн. 14867
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5276
  Всього будівельні роботи, грн. 408285

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 408285
  Разом прямі витрати по кошторису 8186479 680498 1452015

654840
6911,8

6056,71
  Разом будівельні роботи, грн. 8186479
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6053966
       всього заробiтна плата, грн. 1335338
  Загальновиробничi витрати, грн. 722830
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1555,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 254901
  Всього будівельні роботи, грн. 8909309

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 8909309
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 14524,17



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 13_КД_ЛК1_02-03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1590239

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на архітектурно-будівельні роботи

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 53866,490  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 95,99347  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10527,522  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Стіни 
1 КБ8-5-4 Мурування зовнішніх середньої складності

стін з цегли керамічної при висоті поверху
понад 4 м

1 м3 2375 4752,44
930,58

119,71
34,66

11287045 2210128 284311
82318

8,9000
0,2550

21137,5
605,63

2 КБ8-5-4 Мурування зовнішніх середньої складності
стін з цегли керамічної при висоті поверху
понад 4 м

1 м3 220 4752,44
930,58

119,71
34,66

1045537 204728 26336
7625

8,9000
0,2550

1958
56,1

3 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 70 1657,32
842,53

133,80
38,73

116012 58977 9366
2711

8,6600
0,2850

606,2
19,95

4 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна цементна з рідким склом

100м2 1,35 11189,24
2667,05

__-__
  -    

15105 3601 __-__
  -    

26,7400
  -    

36,1
  -    

5 КБ8-11-1 Армування сантехнічних отворів 1 т 0,1 7281,75
6356,43

133,80
38,73

728 636 13
4

63,7300
0,2850

6,37
0,03

6 КБ7-44-6 Укладання ригелів масою до 2 т 100шт 0,12 62470,79
38557,12

16225,79
4022,06

7496 4627 1947
483

353,8000
29,9030

42,46
3,59



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 К582521-1
варіант 2

Прогони з/б марки ПР45.4.4-3 шт 12 5724,58
  -    

__-__
  -    

68695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 2,33 4543,77
2062,52

1760,50
509,65

10587 4806 4102
1187

21,4600
3,7500

50
8,74

9 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7
т при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т

100шт 0,1 21047,23
11330,41

9154,60
2650,18

2105 1133 915
265

117,8900
19,5000

11,79
1,95

10 К582821-559
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П шт 9 161,51
  -    

__-__
  -    

1454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 К582821-561
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П шт 120 207,18
  -    

__-__
  -    

24862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 К582821-565
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П шт 30 274,09
  -    

__-__
  -    

8223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 К582821-567
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П шт 26 316,81
  -    

__-__
  -    

8237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 К582821-569
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П шт 48 323,92
  -    

__-__
  -    

15548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 К582821-627
варіант 2

Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П шт 10 1082,77
  -    

__-__
  -    

10828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ7-60-4 Установлення металевого поручня 100м 1,879 7710,65
6215,99

294,13
15,37

14488 11680 553
29

60,1800
0,1450

113,08
0,27

17 & С121-743-
1
варіант 2

Поручень м 187,9 6033,75
  -    

__-__
  -    

1133742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-
1859-2
варіант 2

Анкерна шпилька HST МВ-75 шт 525 99,96
  -    

__-__
  -    

52479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 13823171 2500316 327543
94622

23961,5
696,26

  Разом будівельні роботи, грн. 13823171
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10995312
       всього заробiтна плата, грн. 2594938
  Загальновиробничi витрати, грн. 1387685
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2958,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 484859
  Всього будівельні роботи, грн. 15210856

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 15210856



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Перегородки 
19 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з

цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 8 65275,57
19521,39

1197,14
346,56

522205 156171 9577
2772

191,1800
2,5500

1529,44
20,4

20 КБ8-6-6 Мурування перегородок неармованих з
цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху понад 4 м

100м2 5,2 64353,52
18599,34

1197,14
346,56

334638 96717 6225
1802

182,1500
2,5500

947,18
13,26

21 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,507 6497,27
6356,43

140,84
40,77

3294 3223 71
21

63,7300
0,3000

32,31
0,15

22 С124-1
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,507 52504,63
  -    

__-__
  -    

26620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кріплення перегородок
23 КБ7-20-1 Установлення арматурних стикових

накладок
т 0,502 95669,14

27642,51
5865,97
1230,87

48026 13877 2945
618

246,5000
11,6375

123,74
5,84

24 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,158 6476,14
6356,43

119,71
34,66

1023 1004 19
5

63,7300
0,2550

10,07
0,04

25 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 0,006 123242,11
33243,34

288,72
83,58

739 199 2
1

333,3000
0,6150

2
  -    

 Утеплення тамбуру
26 КБ26-24-2 Ізоляція плоских поверхонь плитами

мінераловатними на синтетичному
зв'язуючому марки 125 або плитами
напівжорсткими зі скляного штапельного
волокна на синтетичному зв'язуючому

10 м2 3,2 1040,42
826,07

__-__
  -    

3329 2643 __-__
  -    

8,0900
  -    

25,89
  -    

27 С114-27
варіант 2

Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
бітумному зв'язувальному, марка М150

м3 2,56 7641,71
  -    

__-__
  -    

19563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ15-57-1 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса

100м2 0,32 40262,32
14784,78

396,57
343,05

12884 4731 127
110

146,5000
3,7244

46,88
1,19

29 КБ15-58-1 Улаштування каркаса при штукатуренні стін 100м2 0,32 11250,54
3800,04

8,37
7,35

3600 1216 3
2

36,7900
0,0666

11,77
0,02

30 КБ6-11-7 Установлення штирів т 0,00192 85581,05
23039,94

288,72
83,58

164 44 1
  -    

231,0000
0,6150

0,44
  -    

31 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,0192 554,35
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Бетонна підготовка під цегляну перегородку
по ЛП-140 в.6, вуз,8

32 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів бетон В 20 (М 250) крупнiсть
заповнювача 20-40мм

м3 64,14 3806,31
522,62

5,76
1,47

244137 33521 369
94

5,5800
0,0139

357,9
0,89

 Дверцята ревізійні



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КБ20-30-1 Установлення дверцят ревізійних 100кг 0,02 7701,67

860,85
76,30
9,00

154 17 2
  -    

8,5300
0,0722

0,17
  -    

34 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,02 554,35
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП-1
35 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін

гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,051 21911,67
19564,28

__-__
  -    

1117 998 __-__
  -    

191,6000
  -    

9,77
  -    

36 С111-741
варіант 3

Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 5,355 207,55
  -    

__-__
  -    

1111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С121-13-1
варіант 13

Профіль направляючий Сн-50 м 25,2 189,41
  -    

__-__
  -    

4773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С121-13-1
варіант 9

Профіль стійка С-50 м 25,2 99,44
  -    

__-__
  -    

2506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С111-
1477-1
варіант 3

Шурупи самонарізи 3,5х25 шт 80 0,42
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С111-
1477-1
варіант 7

Дюбель з ударним шурупом 6х60 шт 11 2,02
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С111-
1375-1
варіант 2

Шпаклівка (суха суміш) "NIDA Start" кг 2,6 18,62
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2
42 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін

гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,178 21911,67
19564,28

__-__
  -    

3900 3482 __-__
  -    

191,6000
  -    

34,1
  -    

43 С111-741
варіант 3

Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 18,69 207,55
  -    

__-__
  -    

3879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С121-13-1
варіант 13

Профіль направляючий Сн-50 м 50 189,41
  -    

__-__
  -    

9471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С121-13-1
варіант 9

Профіль стійка С-50 м 90,2 99,44
  -    

__-__
  -    

8969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С121-13-1
варіант 2

Стрічка ущільнювальна самоклеюча 95х3,2 м 21,4 1,01
  -    

__-__
  -    

22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С121-13-1
варіант 3

Стрічка армувальна м 21,4 14,22
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1477-1
варіант 3

Шурупи самонарізи 3,5х25 шт 270 0,42
  -    

__-__
  -    

113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 & С111-

1477-1
варіант 7

Дюбель з ударним шурупом 6х60 шт 36 2,02
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С111-196-
1-1
варіант 2

Акриловий герметик флакон 5 175,68
  -    

__-__
  -    

878   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-
1375-1
варіант 2

Шпаклівка (суха суміш) "NIDA Start" кг 9 18,62
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1257786 317843 19341
5425

3131,66
41,79

  Разом будівельні роботи, грн. 1257786
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 920602
       всього заробiтна плата, грн. 323268
  Загальновиробничi витрати, грн. 175943
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 380,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 62281
  Всього будівельні роботи, грн. 1433729

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1433729

 Роздiл 3. Підвісна стеля 
 Тип 1 "Amstrong"

52 КБ34-56-7 Улаштування каркасів акустичних
конструкцій стель металевих

100м2 3,2508 22041,03
16786,68

5254,35
2487,84

71651 54570 17081
8087

177,0000
25,8155

575,39
83,92

53 КБ34-60-20 Облицювання каркасів стель плитами 100м2 3,2508 32219,04
32219,04

__-__
  -    

104738 104738 __-__
  -    

344,0000
  -    

1118,28
  -    

54 С111-772
варіант 6

Панель Sofliook Classic м2 324 617,94
  -    

__-__
  -    

200213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С111-772
варіант 7

Панель Visual V49 м2 1,08 670,42
  -    

__-__
  -    

724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С111-772
варіант 5

Панель Sector м2 240,7 670,42
  -    

__-__
  -    

161370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С121-13-1
варіант 8

Пристінний профіль 28х27х0,6 м 304 92,69
  -    

__-__
  -    

28178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С121-13-1
варіант 6

Несучий профіль 60х27х0,6 м 279 33,50
  -    

__-__
  -    

9347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 & С121-13-1

варіант 14
Другорядний профіль 28х27х0,6 м 279 209,56

  -    
__-__
  -    

58467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С121-13-1
варіант 7

Другорядний профіль L=1,2м м 558 81,61
  -    

__-__
  -    

45538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С111-
1477-1
варіант 12

Підвіс S-3 h=0,3м шт 168 11,02
  -    

__-__
  -    

1851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С111-
1477-1
варіант 13

Підвіс S-3 h=550 мм шт 170 12,24
  -    

__-__
  -    

2081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С111-
1477-1
варіант 14

Підвіс S-3 h=1,6мм шт 175 13,67
  -    

__-__
  -    

2392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С111-
1477-1
варіант 6

Гвинти самонарізні шт 390 1,26
  -    

__-__
  -    

491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С111-
1477-1
варіант 10

Цвях анкерний шт 610 7,04
  -    

__-__
  -    

4294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип 2 "Lafarge"
66 КБ34-56-7 Улаштування каркасів акустичних

конструкцій стель металевих
100м2 5,08 22041,03

16786,68
5254,35
2487,84

111968 85276 26692
12638

177,0000
25,8155

899,16
131,14

67 КБ34-60-20 Улаштування підшивки багаторівневих
підвісних стель плитами гіпсокартону .
Види поверхонь горизонтальні

100м2 5,08 32219,04
32219,04

__-__
  -    

163673 163673 __-__
  -    

344,0000
  -    

1747,52
  -    

68 С111-741
варіант 3

Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 508 207,55
  -    

__-__
  -    

105435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С111-772
варіант 2

Листи гіпсокартонні вологостійкі ГКЛВ м2 533,4 211,42
  -    

__-__
  -    

112771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С121-13-1
варіант 12

Профіль стельовий напрямний ПН-27 м 708 165,23
  -    

__-__
  -    

116983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С121-13-1
варіант 10

Профіль стельовий П-60 м 1485 114,01
  -    

__-__
  -    

169305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С111-
1477-1
варіант 8

Стержень підвісу (довж. 125 мм) шт 265 2,11
  -    

__-__
  -    

559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С111-
1477-1
варіант 9

Стержень підвісу (довж. 350 мм) шт 130 3,06
  -    

__-__
  -    

398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-
1477-1
варіант 11

З'єднувач дворівневий ЗД-1 шт 921 9,28
  -    

__-__
  -    

8547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 & С111-

1477-1
варіант 15

Поворотний підвіс ПП-1 шт 395 17,34
  -    

__-__
  -    

6849   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С121-13-1
варіант 2

Стрічка ущільнювальна самоклеюча 95х3,2 м 219 1,01
  -    

__-__
  -    

221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С121-13-1
варіант 4

Стрічка армуюча м 711 14,22
  -    

__-__
  -    

10110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-
1477-1
варіант 5

Шурупи шт 8155 0,98
  -    

__-__
  -    

7992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С111-
1477-1
варіант 2

Шурупи - самонарізи шт 12590 0,33
  -    

__-__
  -    

4155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-
1375-1
варіант 3

Шпаклівка кг 305 18,62
  -    

__-__
  -    

5679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С111-
1477-1
варіант 10

Цвях анкерний шт 395 7,04
  -    

__-__
  -    

2781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Зашивка ліхтарів
82 КБ34-56-7 Улаштування каркасів акустичних

конструкцій стель металевих
100м2 0,37 22041,03

16786,68
5254,35
2487,84

8155 6211 1944
921

177,0000
25,8155

65,49
9,55

83 КБ34-60-20 Улаштування підшивки багаторівневих
підвісних стель плитами гіпсокартону .
Види поверхонь горизонтальні

100м2 0,37 32219,04
32219,04

__-__
  -    

11921 11921 __-__
  -    

344,0000
  -    

127,28
  -    

84 С111-741
варіант 3

Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм

м2 22,575 207,55
  -    

__-__
  -    

4685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С111-772
варіант 2

Листи гіпсокартонні вологостійкі ГКЛВ м2 16,275 211,42
  -    

__-__
  -    

3441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С111-
1477-1
варіант 12

Підвіс S-3 h=0,3м шт 32 11,02
  -    

__-__
  -    

353   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-
1477-1
варіант 13

Підвіс S-3 h=550 мм шт 40 12,24
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С111-
1477-1
варіант 14

Підвіс S-3 h=1,6мм шт 8 13,67
  -    

__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С111-
1477-1
варіант 6

Гвинти самонарізні шт 160 1,26
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 & С111-

1477-1
варіант 4

Шурупи довж. 35мм шт 240 0,55
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С121-13-1
варіант 5

Профіль Trulok "F" м 96 25,75
  -    

__-__
  -    

2472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С121-13-1
варіант 2

Стрічка ущільнювальна самоклеюча 95х3,2 м 48,5 1,01
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С121-13-1
варіант 4

Стрічка армуюча м 157 14,22
  -    

__-__
  -    

2233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С111-
1375-1
варіант 2

Шпаклівка (суха суміш) "NIDA Start" кг 72,6 18,62
  -    

__-__
  -    

1352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1554355 426389 45717
21646

4533,12
224,61

  Разом будівельні роботи, грн. 1554355
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1082249
       всього заробiтна плата, грн. 448035
  Загальновиробничi витрати, грн. 255467
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 570,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 93553
  Всього будівельні роботи, грн. 1809822

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1809822

 Роздiл 4. Покрівля 
 Тип-1

95 КБ12-19-1 Утеплення покриттів легким
[ніздрюватим] бетоном

м3 31,68 6770,55
478,66

300,52
101,70

214491 15164 9520
3222

5,7400
0,8446

181,84
26,76

96 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в
один шар

100м2 20,34 25258,69
2529,57

134,21
47,46

513762 51451 2730
965

24,4900
0,3718

498,13
7,56

97 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці в один шар

100м2 20,34 25645,32
6657,34

460,26
174,95

521626 135410 9362
3558

63,6700
1,3968

1295,05
28,41

98 КБ12-18-4 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці на кожний наступний шар

100м2 20,34 18804,75
5154,81

460,26
174,95

382489 104849 9362
3558

49,3000
1,3968

1002,76
28,41

99 С111-772
варіант 3

Плити теплоізоляційні STROPROCK 100 м2 4190,04 539,39
  -    

__-__
  -    

2260066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар пергаміном
100м2 20,34 8690,44

1094,15
82,59
29,20

176764 22255 1680
594

10,9700
0,2288

223,13
4,65

101 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 20,34 9579,72
3250,10

1641,82
593,37

194852 66107 33395
12069

38,3900
4,7396

780,85
96,4

102 КБ12-22-2 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини

100м2 20,34 8343,31
296,31

516,19
182,53

169703 6027 10499
3713

3,5000
1,4300

71,19
29,09

103 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 20,34 1622,54
1449,41

71,12
62,44

33002 29481 1447
1270

16,2000
0,5661

329,51
11,51

104 КБ12-20-4 Улаштування пароізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 20,34 12213,68
1411,86

51,62
18,25

248426 28717 1050
371

14,6900
0,1430

298,79
2,91

105 КБ12-1-6 Улаштування покрівель із наплавлюваних
матеріалів у два шари

100м2 20,34 10002,71
2251,72

296,99
111,79

203455 45800 6041
2274

21,8000
0,8904

443,41
18,11

106 С111-852
варіант 7

Верхній гідроізоляційний шар м2 2298,42 258,25
  -    

__-__
  -    

593567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С111-852
варіант 6

Нижній гідроізоляційний шар м2 2339,1 253,56
  -    

__-__
  -    

593102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ12-1-1 Улаштування вентиляційної підкладки із
рубероїду на бітумній мастиці

100м2 20,34 49547,84
2382,90

443,85
166,89

1007803 48468 9028
3395

23,0700
1,3288

469,24
27,03

109 С111-852
варіант 3

Вентиляційна підкладка із рубероїду типу Пв-
1,0

м2 2339,1 112,80
  -    

__-__
  -    

263850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип-2
110 КБ12-19-1 Утеплення покриттів легким

[ніздрюватим] бетоном
м3 636 6770,55

478,66
300,52
101,70

4306070 304428 191131
64681

5,7400
0,8446

3650,64
537,17

111 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 2,12 9579,72
3250,10

1641,82
593,37

20309 6890 3481
1258

38,3900
4,7396

81,39
10,05

112 КБ12-22-2 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини

100м2 2,12 1001,20
35,56

61,94
21,90

2123 75 131
46

0,4200
0,1716

0,89
0,36

113 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в
один шар

100м2 2,12 25258,69
2529,57

134,21
47,46

53548 5363 285
101

24,4900
0,3718

51,92
0,79

114 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці в один шар

100м2 2,12 25645,32
6657,34

460,26
174,95

54368 14114 976
371

63,6700
1,3968

134,98
2,96

115 КБ12-18-4 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці на кожний наступний шар

100м2 2,12 18804,75
5154,81

460,26
174,95

39866 10928 976
371

49,3000
1,3968

104,52
2,96

116 С111-772
варіант 3

Плити теплоізоляційні STROPROCK 100 м2 218,36 539,39
  -    

__-__
  -    

117781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С111-772
варіант 4

Плити теплоізоляційні STROPROCK 70 м2 218,36 466,42
  -    

__-__
  -    

101847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар пергаміном
100м2 2,12 8690,44

1094,15
82,59
29,20

18424 2320 175
62

10,9700
0,2288

23,26
0,49

119 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 2,12 9579,72
3250,10

1641,82
593,37

20309 6890 3481
1258

38,3900
4,7396

81,39
10,05

120 КБ12-22-2 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини, товщ.40мм

100м2 2,12 8343,31
296,31

516,19
182,53

17688 628 1094
387

3,5000
1,4300

7,42
3,03

121 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 2,12 1622,54
1449,41

71,12
62,44

3440 3073 151
132

16,2000
0,5661

34,34
1,2

122 КБ12-20-4 Улаштування пароізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 2,12 12213,68
1411,86

51,62
18,25

25893 2993 109
39

14,6900
0,1430

31,14
0,3

123 КБ12-1-6 Улаштування покрівель із наплавлюваних
матеріалів у два шари

100м2 2,12 3330,63
2251,72

296,99
111,79

7061 4774 630
237

21,8000
0,8904

46,22
1,89

124 С111-852
варіант 7

Верхній гідроізоляційний шар м2 239,56 258,25
  -    

__-__
  -    

61866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 С111-852
варіант 2

Нижній гідроізоляційний шар СПОЛІМОД ПД-
3,0

м2 243,8 30,71
  -    

__-__
  -    

7487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ12-1-1 Улаштування вентиляційної підкладки із
рубероїду на бітумній мастиці

100м2 2,12 49547,84
2382,90

443,85
166,89

105041 5052 941
354

23,0700
1,3288

48,91
2,82

127 С111-852
варіант 3

Вентиляційна підкладка із рубероїду типу Пв-
1,0

м2 212 112,80
  -    

__-__
  -    

23914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дашок Д-1
128 КБ9-43-1 Монтаж фахверка /по залiзобетонних i

кам'яних опорах/
т 0,319 9618,68

4923,02
3895,08
1113,08

3068 1570 1243
355

44,5280
8,4152

14,2
2,68

129 С121-783
варіант 3

Металоконструкції індивідуальні т 0,319 105596,89
  -    

__-__
  -    

33685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ13-45-1 Знежирювання поверхонь 100м2 0,1276 4433,76
1231,02

__-__
  -    

566 157 __-__
  -    

12,9800
  -    

1,66
  -    

131 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 3,19 554,35
  -    

__-__
  -    

1768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів з плит
полікарбонатних

100м2 0,066 12628,18
12438,05

190,13
55,04

833 821 12
4

132,8000
0,4050

8,76
0,03

133 С111-741
варіант 4

Полікарбонатний лист м2 6,6 340,15
  -    

__-__
  -    

2245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С121-13-1
варіант 11

Ущільнювач м 12,1 137,02
  -    

__-__
  -    

1658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С111-92
варіант 2

Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 16-[18] мм

т 0,011 77408,68
  -    

__-__
  -    

851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Блискавкозахист



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
136 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 4 8632,05
2809,49

304,22
42,24

34528 11238 1217
169

27,2000
0,3312

108,8
1,32

137 & С111-
1477-1
варіант 18

Утримувач дроту 168 шт 80 92,82
  -    

__-__
  -    

7426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 КБ7-20-1 Установлення кутника 25х25 т 0,02925 41175,29
27642,51

5865,97
1230,87

1204 809 172
36

246,5000
11,6375

7,21
0,34

139 & С111-
1477-1
варіант 17

Утримувач дроту 165/DBG шт 200 85,68
  -    

__-__
  -    

17136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С111-
1477-1
варіант 16

Хомутик заземлення 2066 шт 12 22,60
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,44 12207,17
2974,75

456,45
84,76

5371 1309 201
37

28,8000
0,6441

12,67
0,28

142 КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 16 мм

100 м 0,33 11620,87
2974,75

470,94
99,65

3835 982 155
33

28,8000
0,8353

9,5
0,28

143 КБ9-28-1 Монтаж ліхтарів при площі до 10 м2 100м2 0,288 93906,26
41755,52

47080,13
13311,22

27045 12026 13559
3834

424,0000
98,0860

122,11
28,25

144 С121-231
варіант 2

Ліхтарі зенітні глухі шт 20 22850,92
  -    

__-__
  -    

457018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вузли 1,2
145 КБ20-30-1 Установлення металоконструкцій 100кг 4,815 7701,67

860,85
76,30
9,00

37084 4145 367
43

8,5300
0,0722

41,07
0,35

146 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 4,815 554,35
  -    

__-__
  -    

2669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
плоского листа

100м2 1,575 6717,60
4874,70

1842,90
530,65

10580 7678 2902
836

50,7200
3,9058

79,88
6,15

148 С111-31
варіант 4

Плоский лист з полімерним покриттям м2 157,5 281,84
  -    

__-__
  -    

44390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,105 49538,76
12438,05

190,13
55,04

5202 1306 20
6

132,8000
0,4050

13,94
0,04

150 КБ8-11-1 Армування стін парапету 1 т 0,123 6497,27
6356,43

140,84
40,77

799 782 17
5

63,7300
0,3000

7,84
0,04

151 С124-1
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,123 52504,63
  -    

__-__
  -    

6458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Водовідведення



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
152 КБ12-13-2 Улаштування облагоджень на фасадах

[зовнішні підвіконня, пояски, балкони  та ін.],
 без водостічних труб

100м2 0,7912 724,93
724,93

__-__
  -    

574 574 __-__
  -    

7,7400
  -    

6,12
  -    

153 С113-1
варіант 2

Труба R700 м 8 65,52
  -    

__-__
  -    

524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 & С113-2-1
варіант 2

Обхват труби S612 шт 2 314,34
  -    

__-__
  -    

629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вентшахти ВШ1-ВШ16
155 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли

керамічної при висоті поверху до 4 м
1 м3 5 1671,20

842,53
147,68

72,54
8356 4213 738

363
8,6600
0,6120

43,3
3,06

156 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,063 6507,39
6356,43

150,96
74,15

410 400 10
5

63,7300
0,6256

4,01
0,04

157 КБ10-5-1 Установлення елементів каркаса з брусів м3 0,032 15496,23
3270,60

__-__
  -    

496 105 __-__
  -    

35,5500
  -    

1,14
  -    

158 С1630-967
варіант 2

Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до
0,2 м2

м2 1,65 471,41
  -    

__-__
  -    

778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ26-12-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10шт 3,816 752,61
592,85

__-__
  -    

2872 2262 __-__
  -    

5,4400
  -    

20,76
  -    

160 С111-1598
варіант 2

Плити мінераловатні "Fasrock" товщ.40мм м2 38,16 254,95
  -    

__-__
  -    

9729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ7-14-1 Укладання плит покриття площею до 1 м2 100шт 0,25 8805,63
5610,73

2675,96
774,67

2201 1403 669
194

59,1600
5,7000

14,79
1,43

162 С1426-11785
варіант 3

Плити бетонні тротуарні, товщина 50-100 мм,
 бетон В22,5 [М300] [МРЗ150]

м3 0,86 5697,62
  -    

__-__
  -    

4900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,07 9395,37
3250,10

1626,78
455,30

658 228 114
32

38,3900
3,3724

2,69
0,24

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 13101810 973265 319071
110238

10411,37
899,44

  Разом будівельні роботи, грн. 13101810
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11809474
       всього заробiтна плата, грн. 1083503
  Загальновиробничi витрати, грн. 610811
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1352,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 221697
  Всього будівельні роботи, грн. 13712621

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 13712621



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 5. Вікна 
164 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

одинарними блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах

100м2 0,0218 21852,03
20533,54

1318,49
909,12

476 448 28
20

191,3300
8,1070

4,17
0,18

165 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах

100м2 0,0328 17381,46
16292,51

1054,79
727,30

570 534 35
24

149,5000
6,4856

4,9
0,21

166 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею до 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах

100м2 0,1068 13253,58
12352,88

877,68
605,18

1415 1319 94
65

113,3500
5,3966

12,11
0,58

167 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах

100м2 1,9964 10143,98
9445,30

686,80
473,56

20251 18857 1371
945

86,6700
4,2229

173,03
8,43

168 С123-33
варіант 3

Вартість металопластикових вікон м2 215,98 6233,51
  -    

__-__
  -    

1346313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С123-33
варіант 2

Вартість підвіконних дошок ДП "ФауБеХа-
ОФІР"

м2 82,768 1069,60
  -    

__-__
  -    

88529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 С121-741
варіант 2

Вітрові ригелі з оцинкованої сталі т 0,104 76078,52
  -    

__-__
  -    

7912   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1465466 21158 1528
1054

194,21
9,4

  Разом будівельні роботи, грн. 1465466
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1442780
       всього заробiтна плата, грн. 22212
  Загальновиробничi витрати, грн. 11642
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4003
  Всього будівельні роботи, грн. 1477108

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1477108

 Роздiл 6. Двері 
171 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

імпортними дверними блоками площею до
2 м2 з металопластику

100м2 0,2953 17105,36
10133,78

6971,58
2018,21

5051 2993 2058
596

98,1100
14,8500

28,97
4,39



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими

імпортними дверними блоками площею до
3 м2 з металопластику

100м2 1,5552 13378,78
8188,83

5189,95
1502,45

20807 12735 8072
2337

79,2800
11,0550

123,3
17,19

173 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
імпортними дверними блоками площею
більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,1585 10987,65
6185,01

4802,64
1390,33

1742 980 762
220

59,8800
10,2300

9,49
1,62

174 С123-198
варіант 2

Двері з металопластикового профілю м2 33,84 4420,39
  -    

__-__
  -    

149586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 С123-198
варіант 4

Двері з металопластикового профілю
двупольні

м2 9,51 5440,39
  -    

__-__
  -    

51738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С123-198
варіант 3

Двері з металопластикового профілю
однопольні

м2 157,55 7089,36
  -    

__-__
  -    

1116929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С111-884-
1
варіант 2

Пневматичні прилади самозакривання шт 9 1028,16
  -    

__-__
  -    

9253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Протипожежні
178 КБ10-34-1 Установлення протипожежних дверей 100м2 0,1824 39570,78

33234,76
6336,02
1533,94

7218 6062 1156
280

325,4800
11,4240

59,37
2,08

179 С123-198
варіант 5

Двері протипожежні "Технобуд"м.Львів м2 18,24 5440,39
  -    

__-__
  -    

99233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 & С111-884-
1
варіант 2

Пневматичні прилади самозакривання шт 9 1028,16
  -    

__-__
  -    

9253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Зовнішні металеві глухі утеплені
181 КБ10-34-1 Установлення металевих дверей 100м2 0,0571 39429,94

33234,76
6195,18
1493,16

2251 1898 353
85

325,4800
11,1240

18,58
0,64

182 С123-198
варіант 4

Двері з металопластикового профілю
двупольні

м2 5,71 5440,39
  -    

__-__
  -    

31065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 & С111-884-
1
варіант 3

Решітка шт 30 1187,28
  -    

__-__
  -    

35618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 3 364,90
232,41

46,58
13,58

1095 697 140
41

2,3600
0,1291

7,08
0,39

185 С130-595
варіант 2

Грати жалюзійні м2 1,5 361,66
  -    

__-__
  -    

542   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Скляні перегородки вогнетривкі
186 КБ10-20-4 Заповнення перегородки готовими

одинарними блоками площею більше 3 м2 з
металевих профілів

100м2 0,1446 10132,10
9445,30

686,80
473,56

1465 1366 99
68

86,6700
4,2229

12,53
0,61

187 & С123-500-
1
варіант 2

Перегородка вогнетривка з металевих
профілів

шт 2 2468,40
  -    

__-__
  -    

4937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
188 & С111-884-

1
варіант 2

Пневматичні прилади самозакривання шт 2 1028,16
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1549839 26731 12640
3627

259,32
26,92

  Разом будівельні роботи, грн. 1549839
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1510468
       всього заробiтна плата, грн. 30358
  Загальновиробничi витрати, грн. 16150
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5609
  Всього будівельні роботи, грн. 1565989

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 1565989

 Роздiл 7. Підлоги 
 Тип П-1

189 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 2,965 6956,55
743,36

418,01
119,67

20626 2204 1239
355

8,0800
1,1053

23,96
3,28

190 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм

100м2 2,965 42080,72
4737,87

__-__
  -    

124769 14048 __-__
  -    

48,1100
  -    

142,65
  -    

191 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 2,965 20923,61
1072,45

__-__
  -    

62039 3180 __-__
  -    

10,8900
  -    

32,29
  -    

192 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 29,65 4456,28
522,62

5,76
1,47

132129 15496 171
44

5,5800
0,0139

165,45
0,41

193 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.40мм

100м2 2,965 3217,06
3189,17

27,89
24,49

9539 9456 83
73

32,7800
0,2220

97,19
0,66

194 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 12,2 4289,20
  -    

__-__
  -    

52328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 2,965 11425,23
5268,38

129,69
113,86

33876 15621 385
338

56,2500
1,0323

166,78
3,06

196 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 2,965 6862,84
704,32

133,87
117,53

20348 2088 397
348

7,5200
1,0656

22,3
3,16

197 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 2,965 1622,54
1449,41

71,12
62,44

4811 4298 211
185

16,2000
0,5661

48,03
1,68

198 С124-29
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,573 38871,45
  -    

__-__
  -    

22273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
199 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних

плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"
100м2 2,965 18250,99

15888,32
50,20
44,07

54114 47109 149
131

155,6000
0,3996

461,35
1,18

200 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 118,6 102,84
  -    

__-__
  -    

12197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів 100м 2,073 1380,78
1377,99

2,79
2,45

2862 2857 5
5

12,8400
0,0222

26,62
0,05

202 & С111-
1598-1
варіант 2

Плінтуси пластикові Penates м 209,373 158,10
  -    

__-__
  -    

33102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-2
203 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 1,205 6956,55

743,36
418,01
119,67

8383 896 504
144

8,0800
1,1053

9,74
1,33

204 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм

100м2 1,205 42080,72
4737,87

__-__
  -    

50707 5709 __-__
  -    

48,1100
  -    

57,97
  -    

205 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 1,205 20923,61
1072,45

__-__
  -    

25213 1292 __-__
  -    

10,8900
  -    

13,12
  -    

206 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 12,05 4456,28
522,62

5,76
1,47

53698 6298 69
18

5,5800
0,0139

67,24
0,17

207 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.40мм

100м2 1,205 3217,06
3189,17

27,89
24,49

3877 3843 34
30

32,7800
0,2220

39,5
0,27

208 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 4,96 4289,20
  -    

__-__
  -    

21274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки

100м2 1,205 38737,64
5403,31

20,92
18,36

46679 6511 25
22

51,1000
0,1665

61,58
0,2

210 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 4 мм

100м2 1,205 3361,72
3351,96

9,76
8,57

4051 4039 12
10

31,7000
0,0777

38,2
0,09

211 & С111-
1564-2
варіант 4

Гідроізоляція CR 65 "Cerezit" кг 723 30,87
  -    

__-__
  -    

22319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 1,205 11425,23
5268,38

129,69
113,86

13767 6348 156
137

56,2500
1,0323

67,78
1,24

213 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 1,205 6862,84
704,32

133,87
117,53

8270 849 161
142

7,5200
1,0656

9,06
1,28

214 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"

100м2 1,205 18250,99
15888,32

50,20
44,07

21992 19145 60
53

155,6000
0,3996

187,5
0,48

215 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 48,2 102,84
  -    

__-__
  -    

4957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-3
216 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 3,447 6956,55

743,36
418,01
119,67

23979 2562 1441
413

8,0800
1,1053

27,85
3,81
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
217 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих

покриттів товщиною 25 мм
100м2 3,447 42080,72

4737,87
__-__
  -    

145052 16331 __-__
  -    

48,1100
  -    

165,84
  -    

218 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 3,447 20923,61
1072,45

__-__
  -    

72124 3697 __-__
  -    

10,8900
  -    

37,54
  -    

219 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 34,47 4456,28
522,62

5,76
1,47

153608 18015 199
51

5,5800
0,0139

192,34
0,48

220 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.40мм

100м2 3,447 3217,06
3189,17

27,89
24,49

11089 10993 96
84

32,7800
0,2220

112,99
0,77

221 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 14,2 4289,20
  -    

__-__
  -    

60907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки

100м2 3,447 5424,23
5403,31

20,92
18,36

18697 18625 72
63

51,1000
0,1665

176,14
0,57

223 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 3,447 11425,23
5268,38

129,69
113,86

39383 18160 447
392

56,2500
1,0323

193,89
3,56

224 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 3,447 6862,84
704,32

133,87
117,53

23656 2428 461
405

7,5200
1,0656

25,92
3,67

225 КБ11-39-4 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на
теплозвукоізольованій підоснові насухо зі
зварюванням полотнища у стиках

100м2 3,447 7419,03
5313,80

11,16
9,79

25573 18317 38
34

52,0400
0,0888

179,38
0,31

226 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів 100м 3,943 1380,78
1377,99

2,79
2,45

5444 5433 11
10

12,8400
0,0222

50,63
0,09

227 & С111-
1598-1
варіант 2

Плінтуси пластикові Penates м 398,243 158,10
  -    

__-__
  -    

62962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-4
228 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 5,516 6956,55

743,36
418,01
119,67

38372 4100 2306
660

8,0800
1,1053

44,57
6,1

229 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм

100м2 5,516 42080,72
4737,87

__-__
  -    

232117 26134 __-__
  -    

48,1100
  -    

265,37
  -    

230 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 5,516 20923,61
1072,45

__-__
  -    

115415 5916 __-__
  -    

10,8900
  -    

60,07
  -    

231 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 55,16 4456,28
522,62

5,76
1,47

245808 28828 318
81

5,5800
0,0139

307,79
0,77

232 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.40мм

100м2 5,516 3217,06
3189,17

27,89
24,49

17745 17591 154
135

32,7800
0,2220

180,81
1,22

233 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 28,4 4289,20
  -    

__-__
  -    

121813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 КБ11-12-3 Укладання лаг по плитах перекриття 100м2 5,516 15036,96
3749,03

11,16
9,79

82944 20680 62
54

39,5300
0,0888

218,05
0,49
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235 КБ11-35-1 Улаштування покриттів дощатих товщиною

28 мм
100м2 5,516 66438,09

7775,65
188,32

78,32
366473 42890 1039

432
83,0200

0,6369
457,94

3,51
236 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції з пергаміну,

перший шар
100м2 5,516 9193,97

5403,31
20,92
18,36

50714 29805 115
101

51,1000
0,1665

281,87
0,92

237 КБ11-4-2 Улаштування гідроізоляції з пергаміну,
наступний шар

100м2 5,516 7280,55
3501,05

9,76
8,57

40160 19312 54
47

33,1100
0,0777

182,63
0,43

238 КБ10-5-2 Установлення рейки м3 30,338 6873,27
2921,92

__-__
  -    

208521 88645 __-__
  -    

31,7600
  -    

963,53
  -    

239 КБ11-36-1 Улаштування покриттія Gamrat Rondo 42
Sport

100м2 5,516 11383,22
6252,14

48,81
42,85

62790 34487 269
236

60,5300
0,3885

333,88
2,14

240 С111-566-1
варіант 2

Покриття Gamrat Rondo 42 Sport т.4 мм м2 562,632 761,70
  -    

__-__
  -    

428557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-5
241 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,481 6956,55

743,36
418,01
119,67

3346 358 201
58

8,0800
1,1053

3,89
0,53

242 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм

100м2 0,481 42080,72
4737,87

__-__
  -    

20241 2279 __-__
  -    

48,1100
  -    

23,14
  -    

243 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 0,481 20923,61
1072,45

__-__
  -    

10064 516 __-__
  -    

10,8900
  -    

5,24
  -    

244 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 481 4456,28
522,62

5,76
1,47

2143471 251380 2771
707

5,5800
0,0139

2683,98
6,69

245 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.40мм

100м2 0,481 3217,06
3189,17

27,89
24,49

1547 1534 13
12

32,7800
0,2220

15,77
0,11

246 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 1,98 4289,20
  -    

__-__
  -    

8493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки

100м2 0,481 38737,64
5403,31

20,92
18,36

18633 2599 10
9

51,1000
0,1665

24,58
0,08

248 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 0,481 11425,23
5268,38

129,69
113,86

5496 2534 62
55

56,2500
1,0323

27,06
0,5

249 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 0,481 6862,84
704,32

133,87
117,53

3301 339 64
57

7,5200
1,0656

3,62
0,51

250 КБ11-15-3 Улаштування цементного покриття
товщиною 20 мм

100м2 0,481 10701,08
4030,70

129,69
113,86

5147 1939 62
55

42,5000
1,0323

20,44
0,5

251 КБ11-15-4 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних покриттів, т,30 мм

100м2 0,481 1819,58
151,74

33,47
29,38

875 73 16
14

1,6000
0,2664

0,77
0,13

252 КБ11-15-8 Залізнення цементних покриттів 100м2 0,481 2350,67
2105,28

__-__
  -    

1131 1013 __-__
  -    

19,9100
  -    

9,58
  -    

253 КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100м 0,697 48424,70
3121,12

15,34
13,47

33752 2175 11
9

29,8500
0,1221

20,81
0,09

 Тип П-6
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254 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,941 6956,55

743,36
418,01
119,67

6546 700 393
113

8,0800
1,1053

7,6
1,04

255 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм

100м2 0,941 42080,72
4737,87

__-__
  -    

39598 4458 __-__
  -    

48,1100
  -    

45,27
  -    

256 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 0,941 20923,61
1072,45

__-__
  -    

19689 1009 __-__
  -    

10,8900
  -    

10,25
  -    

257 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 9,41 4456,28
522,62

5,76
1,47

41934 4918 54
14

5,5800
0,0139

52,51
0,13

258 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,941 3361,72
3351,96

9,76
8,57

3163 3154 9
8

31,7000
0,0777

29,83
0,07

259 & С111-
1564-2
варіант 4

Гідроізоляція CR 65 "Cerezit" кг 376,4 30,87
  -    

__-__
  -    

11619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.129 мм

100м2 0,941 3217,06
3189,17

27,89
24,49

3027 3001 26
23

32,7800
0,2220

30,85
0,21

261 С114-61-У
варіант 2

Утеплювач - системний елемент акватерм
валюфікс-74

м3 12,5 3999,05
  -    

__-__
  -    

49988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 КБ11-11-1 Улаштування безшовного покриття
товщиною 20 мм

100м2 0,941 5400,58
5268,38

129,69
113,86

5082 4958 122
107

56,2500
1,0323

52,93
0,97

263 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни, т.55 мм

100м2 0,941 1466,85
1232,57

234,28
205,68

1380 1160 220
194

13,1600
1,8648

12,38
1,75

264 & С111-
1564-2
варіант 7

Рідке безшовне покриття Knauf FE 80/FE25 кг 7245,7 48,80
  -    

__-__
  -    

353590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,941 3361,72
3351,96

9,76
8,57

3163 3154 9
8

31,7000
0,0777

29,83
0,07

266 & С111-
1564-2
варіант 4

Гідроізоляція CR 65 "Cerezit" кг 376,4 30,87
  -    

__-__
  -    

11619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"

100м2 0,941 18250,99
15888,32

50,20
44,07

17174 14951 47
41

155,6000
0,3996

146,42
0,38

268 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 37,64 102,84
  -    

__-__
  -    

3871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-7
269 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар

товщиною 2 мм
100м2 2,5 3361,72

3351,96
9,76
8,57

8404 8380 24
21

31,7000
0,0777

79,25
0,19

270 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції товщиною 1 мм, т.4 мм

100м2 2,5 2185,94
2180,36

5,58
4,90

5465 5451 14
12

20,6200
0,0444

51,55
0,11

271 & С111-
1564-2
варіант 10

Гідроізоляція CR 66 "Cerezit" кг 270 97,17
  -    

__-__
  -    

26236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
272 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних

плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"
100м2 2,5 18250,99

15888,32
50,20
44,07

45627 39721 126
110

155,6000
0,3996

389
1

273 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 37,64 102,84
  -    

__-__
  -    

3871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-8
274 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних

товщиною 20 мм
100м2 0,413 11425,23

5268,38
129,69
113,86

4719 2176 54
47

56,2500
1,0323

23,23
0,43

275 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.10 мм

100м2 -0,413 3431,43
352,16

66,94
58,77

-1417 -145 -28
-24

3,7600
0,5328

-1,55
-0,22

276 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"

100м2 0,413 18250,99
15888,32

50,20
44,07

7538 6562 21
18

155,6000
0,3996

64,26
0,17

277 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 16,52 102,84
  -    

__-__
  -    

1699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-9
278 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції

суцільної з плит т.40мм
100м2 0,858 3217,06

3189,17
27,89
24,49

2760 2736 24
21

32,7800
0,2220

28,13
0,19

279 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 3,5 4289,20
  -    

__-__
  -    

15012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки

100м2 0,858 38737,64
5403,31

20,92
18,36

33237 4636 18
16

51,1000
0,1665

43,84
0,14

281 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,858 3361,72
3351,96

9,76
8,57

2884 2876 8
7

31,7000
0,0777

27,2
0,07

282 & С111-
1564-2
варіант 4

Гідроізоляція CR 65 "Cerezit" кг 343,2 30,87
  -    

__-__
  -    

10595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 0,858 11425,23
5268,38

129,69
113,86

9803 4520 111
98

56,2500
1,0323

48,26
0,89

284 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 0,858 6862,84
704,32

133,87
117,53

5888 604 115
101

7,5200
1,0656

6,45
0,91

285 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 0,858 1622,54
1449,41

71,12
62,44

1392 1244 61
54

16,2000
0,5661

13,9
0,49

286 С124-29
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,166 38871,45
  -    

__-__
  -    

6453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"

100м2 0,858 18250,99
15888,32

50,20
44,07

15659 13632 43
38

155,6000
0,3996

133,5
0,34

288 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 34,32 102,84
  -    

__-__
  -    

3529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-10
289 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 2,946 6956,55

743,36
418,01
119,67

20494 2190 1231
353

8,0800
1,1053

23,8
3,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
290 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих

покриттів товщиною 25 мм
100м2 2,946 42080,72

4737,87
__-__
  -    

123970 13958 __-__
  -    

48,1100
  -    

141,73
  -    

291 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 2,946 20923,61
1072,45

__-__
  -    

61641 3159 __-__
  -    

10,8900
  -    

32,08
  -    

292 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 29,46 4456,28
522,62

5,76
1,47

131282 15396 170
43

5,5800
0,0139

164,39
0,41

293 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.40мм

100м2 2,946 3217,06
3189,17

27,89
24,49

9477 9395 82
72

32,7800
0,2220

96,57
0,65

294 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 12,1 4289,20
  -    

__-__
  -    

51899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки

100м2 2,946 38737,64
5403,31

20,92
18,36

114121 15918 62
54

51,1000
0,1665

150,54
0,49

296 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 2 мм

100м2 2,946 3361,72
3351,96

9,76
8,57

9904 9875 29
25

31,7000
0,0777

93,39
0,23

297 & С111-
1564-2
варіант 4

Гідроізоляція CR 65 "Cerezit" кг 1178,4 30,87
  -    

__-__
  -    

36377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 2,946 11425,23
5268,38

129,69
113,86

33659 15521 382
335

56,2500
1,0323

165,71
3,04

299 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 2,946 6862,84
704,32

133,87
117,53

20218 2075 394
346

7,5200
1,0656

22,15
3,14

300 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 2,946 1622,54
1449,41

71,12
62,44

4780 4270 210
184

16,2000
0,5661

47,73
1,67

301 С124-29
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,569 38871,45
  -    

__-__
  -    

22118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"

100м2 2,946 18250,99
15888,32

50,20
44,07

53767 46807 148
130

155,6000
0,3996

458,4
1,18

303 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 117,84 102,84
  -    

__-__
  -    

12119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-11
304 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,762 6956,55

743,36
418,01
119,67

5301 566 319
91

8,0800
1,1053

6,16
0,84

305 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм

100м2 0,762 42080,72
4737,87

__-__
  -    

32066 3610 __-__
  -    

48,1100
  -    

36,66
  -    

306 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 0,762 20923,61
1072,45

__-__
  -    

15944 817 __-__
  -    

10,8900
  -    

8,3
  -    

307 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 7,62 4456,28
522,62

5,76
1,47

33957 3982 44
11

5,5800
0,0139

42,52
0,11

308 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.40мм

100м2 0,762 3217,06
3189,17

27,89
24,49

2451 2430 21
19

32,7800
0,2220

24,98
0,17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
309 С114-97

варіант 3
Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 3,1 4289,20
  -    

__-__
  -    

13297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки

100м2 0,762 38737,64
5403,31

20,92
18,36

29518 4117 16
14

51,1000
0,1665

38,94
0,13

311 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 0,762 11425,23
5268,38

129,69
113,86

8706 4015 99
87

56,2500
1,0323

42,86
0,79

312 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 0,762 6862,84
704,32

133,87
117,53

5229 537 102
90

7,5200
1,0656

5,73
0,81

313 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 0,762 1622,54
1449,41

71,12
62,44

1236 1104 54
48

16,2000
0,5661

12,34
0,43

314 С124-29
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,147 38871,45
  -    

__-__
  -    

5714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ11-39-4 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на
теплозвукоізольованій підоснові насухо зі
зварюванням полотнища у стиках

100м2 0,762 7419,03
5313,80

11,16
9,79

5653 4049 9
7

52,0400
0,0888

39,65
0,07

316 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів 100м 3,943 1380,78
1377,99

2,79
2,45

5444 5433 11
10

12,8400
0,0222

50,63
0,09

317 & С111-
1598-1
варіант 2

Плінтуси пластикові Penates м 398,243 158,10
  -    

__-__
  -    

62962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-12
318 КБ11-1-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,2 6956,55

743,36
418,01
119,67

1391 149 84
24

8,0800
1,1053

1,62
0,22

319 КБ11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих
покриттів товщиною 25 мм

100м2 0,2 42080,72
4737,87

__-__
  -    

8416 948 __-__
  -    

48,1100
  -    

9,62
  -    

320 КБ11-19-2 Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини асфальтобетонного литого
покриття, т.40 мм

100м2 0,2 20923,61
1072,45

__-__
  -    

4185 214 __-__
  -    

10,8900
  -    

2,18
  -    

321 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних
шарів т.100мм

м3 2 4456,28
522,62

5,76
1,47

8913 1045 12
3

5,5800
0,0139

11,16
0,03

322 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.40мм

100м2 0,2 3217,06
3189,17

27,89
24,49

643 638 5
5

32,7800
0,2220

6,56
0,04

323 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 0,8 4289,20
  -    

__-__
  -    

3431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324 КБ11-4-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки

100м2 0,2 38737,64
5403,31

20,92
18,36

7748 1081 4
4

51,1000
0,1665

10,22
0,03

325 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,2 3361,72
3351,96

9,76
8,57

672 670 2
2

31,7000
0,0777

6,34
0,02

326 & С111-
1564-2
варіант 4

Гідроізоляція CR 65 "Cerezit" кг 80 30,87
  -    

__-__
  -    

2470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
327 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних

товщиною 20 мм
100м2 0,2 11425,23

5268,38
129,69
113,86

2285 1054 26
23

56,2500
1,0323

11,25
0,21

328 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини цементних стяжок т.40 мм

100м2 0,2 6862,84
704,32

133,87
117,53

1373 141 27
24

7,5200
1,0656

1,5
0,21

329 КБ11-11-18 Армування стяжки 100м2 0,2 1622,54
1449,41

71,12
62,44

325 290 14
12

16,2000
0,5661

3,24
0,11

330 С124-29
варіант 2

Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,039 38871,45
  -    

__-__
  -    

1516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"

100м2 0,2 18250,99
15888,32

50,20
44,07

3650 3178 10
9

155,6000
0,3996

31,12
0,08

332 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 6 102,84
  -    

__-__
  -    

617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-13
333 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар

товщиною 2 мм
100м2 0,074 3361,72

3351,96
9,76
8,57

249 248 1
1

31,7000
0,0777

2,35
0,01

334 & С111-
1564-2
варіант 4

Гідроізоляція CR 65 "Cerezit" кг 29,6 30,87
  -    

__-__
  -    

914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит т.129 мм

100м2 0,074 3217,06
3189,17

27,89
24,49

238 236 2
2

32,7800
0,2220

2,43
0,02

336 С114-61-У
варіант 2

Утеплювач - системний елемент акватерм
валюфікс-74

м3 1 3999,05
  -    

__-__
  -    

3999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 КБ11-11-1 Улаштування безшовного покриття
товщиною 20 мм

100м2 0,074 5400,58
5268,38

129,69
113,86

400 390 10
8

56,2500
1,0323

4,16
0,08

338 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни, т.55 мм

100м2 0,074 1466,85
1232,57

234,28
205,68

109 91 18
15

13,1600
1,8648

0,97
0,14

339 & С111-
1564-2
варіант 7

Рідке безшовне покриття Knauf FE 80/FE25 кг 569,8 48,80
  -    

__-__
  -    

27806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції в один шар
товщиною 2 мм

100м2 0,074 3361,72
3351,96

9,76
8,57

249 248 1
1

31,7000
0,0777

2,35
0,01

341 & С111-
1564-2
варіант 4

Гідроізоляція CR 65 "Cerezit" кг 29,6 30,87
  -    

__-__
  -    

914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 КБ11-29-1 Улаштування покриття з керамічних
плиток на клеючому складі СМ11 "Cerezit"

100м2 0,074 18250,99
15888,32

50,20
44,07

1351 1176 4
3

155,6000
0,3996

11,51
0,03

343 С111-1885
варіант 2

Фуга Cerezit СЕ 40 кг 2,96 102,84
  -    

__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Тип П-14
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344 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,236 37287,51
1609,67

__-__
  -    

8800 380 __-__
  -    

15,9500
  -    

3,76
  -    

345 КБ27-22-2 На кожні 0,5 см зміни товщини покриття
до норми 27-22-1 додавати або виключати ,
 т.40 мм

100м2 0,236 12085,55
520,76

__-__
  -    

2852 123 __-__
  -    

5,1000
  -    

1,2
  -    

 Вузол 15
346 КБ34-53-1 Улаштування решіток 10м2 1,091 5155,12

4857,34
297,78

15,56
5624 5299 325

17
48,7000

0,1468
53,13
0,16

347 С111-1598
варіант 3

Решітка оцинкована м2 10,91 254,95
  -    

__-__
  -    

2782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348 КБ7-57-10 Улаштування у вертикальних стиках
водовідбійної стрічки

100м шва 0,54 1607,61
1504,08

__-__
  -    

868 812 __-__
  -    

15,0800
  -    

8,14
  -    

349 КБ7-57-7 Герметизація з силіконового герметика 100м шва 0,54 4561,20
2531,40

__-__
  -    

2463 1367 __-__
  -    

25,3800
  -    

13,71
  -    

350 КБ7-57-17 Спінений поліетиленовий шнур 100м шва 0,54 14888,90
14671,33

__-__
  -    

8040 7923 __-__
  -    

150,8000
  -    

81,43
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 7609298 1201756 19352
9308

12346,32
84,76

  Разом будівельні роботи, грн. 7609298
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6388190
       всього заробiтна плата, грн. 1211064
  Загальновиробничi витрати, грн. 676942
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1491,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 244439
  Всього будівельні роботи, грн. 8286240

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 8286240

 Роздiл 8. Опорядження внутрішнє 
351 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь

стель [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 2,467 7457,65
5217,66

106,10
91,79

18398 12872 262
226

53,6300
0,9955

132,31
2,46
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352 КБ15-179-2 Просте фарбування стель

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 1,127 13086,14
2534,39

1,39
1,22

14748 2856 2
1

25,4100
0,0111

28,64
0,01

353 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 3,264 21382,12
8063,98

2,79
2,45

69791 26321 9
8

80,8500
0,0222

263,89
0,07

354 КБ15-151-4 Грунтування стель 100м2 4,391 1897,45
1896,06

1,39
1,22

8332 8326 6
5

19,0100
0,0111

83,47
0,05

355 & С111-220-
1
варіант 2

Грунтовка "CEREZIT" СТ17 кг 87,82 53,45
  -    

__-__
  -    

4694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 КБ15-151-4 Фарбування водними розчинами стель
всередині приміщеь вапняне по
штукатурці стелі

100м2 1,703 2205,83
1896,06

1,39
1,22

3757 3229 2
2

19,0100
0,0111

32,37
0,02

357 КБ15-165-9 Поліпшене фарбування стель колером
олійним розбіленим по штукатурці

100м2 1,202 13151,16
9207,00

1,39
1,22

15808 11067 2
1

92,3100
0,0111

110,96
0,01

358 КБ15-46-5 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін

100м2 53,079 15178,86
9131,71

647,58
560,12

805679 484702 34373
29731

86,3600
6,0883

4583,9
323,16

359 КБ15-179-1 Просте фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування

100м2 5,59 11896,97
2271,08

1,39
1,22

66504 12695 8
7

22,7700
0,0111

127,28
0,06

360 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 9,906 18601,44
6418,27

2,79
2,45

184266 63579 28
24

64,3500
0,0222

637,45
0,22

361 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін акриловою
фарбою по штукатурці

100м2 8,678 7074,96
6418,27

2,79
2,45

61397 55698 24
21

64,3500
0,0222

558,43
0,19

362 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін акриловою
фарбою СТ-52 по штукатурці

100м2 4 7074,96
6418,27

2,79
2,45

28300 25673 11
10

64,3500
0,0222

257,4
0,09

363 & С111-334-
1
варіант 2

Акрилова фарба СТ-52 кг 80 212,16
  -    

__-__
  -    

16973   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КБ15-151-1 Грунтування стін 100м2 28,174 941,94
940,55

1,39
1,22

26538 26499 39
34

9,4300
0,0111

265,68
0,31

365 & С111-220-
1
варіант 2

Грунтовка "CEREZIT" СТ17 кг 563,48 53,45
  -    

__-__
  -    

30118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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366 КБ15-74-1 Декоративне оздоблювання внутрішніх

поверхонь стін і колон по каменю і бетону
сумішшю з зернистим наповнювачем при
товщині зерен 2 мм товщина слою до 6 мм

100м2 4,943 20994,45
18719,70

12,55
11,02

103776 92531 62
54

153,7300
0,0999

759,89
0,49

367 & С111-
1375-2
варіант 2

Рельєфна штукатурка кг 1581,76 14,28
  -    

__-__
  -    

22588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

368 КБ15-165-8 Поліпшене фарбування стін колером
олійним розбіленим по штукатурці

100м2 2,129 10604,27
7695,94

1,39
1,22

22576 16385 3
3

77,1600
0,0111

164,27
0,02

369 КБ15-151-3 Фарбування водними розчинами всередині
приміщень, вапняне по штукатурці стін

100м2 3,811 1774,54
1487,12

1,39
1,22

6763 5667 5
5

14,9100
0,0111

56,82
0,04

370 КБ15-78-1 Утеплення стін стіновим протектором 100 м2 1,982 47567,39
47552,47

__-__
  -    

94279 94249 __-__
  -    

417,8600
  -    

828,2
  -    

371 С111-31
варіант 3

Стіновий протектор Pro Sport Technic м2 198,2 170,23
  -    

__-__
  -    

33740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 КБ15-23-1 Гладке облицювання стін, стовпів,
пілястрів і косяків по цеглі і бетону
плитками керамічними глазурованими

100м2 11,91 96257,55
33259,27

66,28
43,83

1146427 396118 789
522

325,7200
0,3997

3879,33
4,76

373 & С111-
1305-1
варіант 2

Клеючий розчин СМ11 "Cerezit" кг 4644,9 23,00
  -    

__-__
  -    

106833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 КБ15-151-1 Грунтування стін 100м2 11,91 941,94
940,55

1,39
1,22

11219 11202 17
15

9,4300
0,0111

112,31
0,13

375 & С111-220-
1
варіант 2

Грунтовка "CEREZIT" СТ17 кг 178,65 53,45
  -    

__-__
  -    

9549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 & С111-220-
1
варіант 3

Фуга Cerezit СЕ40 кг 476,4 102,32
  -    

__-__
  -    

48745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских
косяків по каменю і бетону

100м2 1 41589,07
29243,87

269,14
236,29

41589 29244 269
236

260,7800
2,1423

260,78
2,14

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 3003387 1378913 35911
30905

13143,38
334,23

  Разом будівельні роботи, грн. 3003387
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1588563
       всього заробiтна плата, грн. 1409818
  Загальновиробничi витрати, грн. 756487
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1617,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 265014
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  Всього будівельні роботи, грн. 3759874

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 3759874

 Роздiл 9. Зовнішнє оздоблення 
 Утеплення цоколя

378 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 2,75 23652,64
3502,76

__-__
  -    

65045 9633 __-__
  -    

33,5000
  -    

92,13
  -    

379 & С111-
1564-2
варіант 10

Гідроізоляція CR 66 "Cerezit" кг 1100 97,17
  -    

__-__
  -    

106887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 50 мм та оздоблення
декоративним розчином по технології
CEREZIT/ Стіни гладкі

100 м2 2,75 49531,77
47552,47

__-__
  -    

136212 130769 __-__
  -    

417,8600
  -    

1149,12
  -    

381 С114-97
варіант 3

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 13,75 4289,20
  -    

__-__
  -    

58977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 КБ8-24-1 Укладання склосітки 100м2 2,75 7413,13
7413,13

__-__
  -    

20386 20386 __-__
  -    

69,0750
  -    

189,96
  -    

383 С111-31
варіант 2

Сітка з скловолокна м2 302,5 68,78
  -    

__-__
  -    

20806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 & С111-
1564-2
варіант 2

Розчин CEREZIT 85 кг 2475 13,95
  -    

__-__
  -    

34526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 & С111-
1564-2
варіант 6

Грунтівка CEREZIT ВТ26 кг 42 47,23
  -    

__-__
  -    

1984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 & С111-
1564-2
варіант 9

Мастика ВТ-41 кг 28 66,30
  -    

__-__
  -    

1856   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 & С111-
1564-2
варіант 11

Грунтівка CEREZIT СТ16 кг 40,5 115,26
  -    

__-__
  -    

4668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Утеплення стін
388 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм та оздоблення
декоративним розчином по технології
CEREZIT/ Стіни гладкі

100 м2 28,45 49531,77
47552,47

__-__
  -    

1409179 1352868 __-__
  -    

417,8600
  -    

11888,12
  -    
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389 С111-31

варіант 6
Плити теплоізоляційні Fasrock 80 м2 2440,25 451,52

  -    
__-__
  -    

1101822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 С111-31
варіант 5

Плити теплоізоляційні "Fasrock" товщ.50 м2 2440,25 451,52
  -    

__-__
  -    

1101822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 & С111-136-
1
варіант 2

Дюбелі кг 142,5 65,38
  -    

__-__
  -    

9317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 С111-31
варіант 2

Сітка з скловолокна м2 2689,5 68,78
  -    

__-__
  -    

184984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

393 & С111-964-
1
варіант 2

Перфорований кутник кг 630 40,33
  -    

__-__
  -    

25408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 & С111-516-
1
варіант 2

Цокольна планка м 280 18,36
  -    

__-__
  -    

5141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 & С111-
1564-2
варіант 8

Грунтівка CEREZIT СТ17 кг 229,5 53,45
  -    

__-__
  -    

12267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 & С111-
1564-2
варіант 3

Розчин CEREZIT 190 кг 28500 15,91
  -    

__-__
  -    

453435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 & С111-
1564-2
варіант 5

Захисно-оздоблювальний розчин СТ137 кг 9975 34,46
  -    

__-__
  -    

343739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 & С111-334-
1
варіант 3

Силікатна фарба "CEREZIT" СТ54 кг 712,5 308,74
  -    

__-__
  -    

219977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 КБ15-38-1 Високоякісне штукатурення декоративним
розчином по каменю косяків плоских при
ширині до 200 мм

100м 3,5 7692,13
5920,99

61,25
49,68

26922 20723 214
174

52,8000
0,5400

184,8
1,89

400 КБ15-20-1 Зовнішнє облицювання по бетонній
поверхні стін плитками фасадними

100м2 1,35 116478,33
42815,77

84,59
56,32

157246 57801 114
76

414,5200
0,5135

559,6
0,69

401 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 13 10403,51
4307,63

__-__
  -    

135246 55999 __-__
  -    

45,4200
  -    

590,46
  -    

402 КБ8-36-2 Перестановка зовнішніх інвентарних
риштувань трубчатих висотою до 16 м
для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 13 4307,63
4307,63

__-__
  -    

55999 55999 __-__
  -    

45,4200
  -    

590,46
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 5693851 1704178 328
250

15244,65
2,58

  Разом будівельні роботи, грн. 5693851
       в тому числi:



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 29 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3989345
       всього заробiтна плата, грн. 1704428
  Загальновиробничi витрати, грн. 881356
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1829,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 299807
  Всього будівельні роботи, грн. 6575207

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 6575207

 Роздiл 10. Відмощення 
403 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,2795 21831,50
21831,50

__-__
  -    

6102 6102 __-__
  -    

261,8000
  -    

73,17
  -    

404 КБ27-17-1 Улаштування основи під тротуари з
цегляного або вапнякового щебню
товщиною 12 см

100м2 2,15 3400,44
2319,75

1080,69
329,07

7311 4987 2324
708

25,0000
2,7710

53,75
5,96

405 КБ27-17-2 на кожний 1 см зміни товщини основи
додавати або виключати т.10 см

100м2 -2,15 118,07
  -    

118,07
36,89

-254   -    -254
-79

__-__
0,3212

__-__
-0,69

406 КБ27-22-1 Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок і
тротуарів одношарових із литої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

100м2 2,15 3166,59
1609,67

__-__
  -    

6808 3461 __-__
  -    

15,9500
  -    

34,29
  -    

 Решітки для витирання ніг
407 & С111-

1627-1
варіант 4

Піддон пластиковий 600х400 мм шт 3 1361,70
  -    

__-__
  -    

4085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 & С111-
1627-1
варіант 3

Мати гумові для витирання ніг 600х400 мм шт 3 392,70
  -    

__-__
  -    

1178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 & С111-
1627-1
варіант 2

Захисний профіль приямку шт 6 100,98
  -    

__-__
  -    

606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 25836 14550 2070
629

161,21
5,27

  Разом будівельні роботи, грн. 25836
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9216
       всього заробiтна плата, грн. 15179



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 30 - 13_КД_ЛК1_02-03-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 9208
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3457
  Всього будівельні роботи, грн. 35044

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 35044
  Разом прямі витрати по кошторису 49084799 8565099 783501

277704
83386,74
2325,26

  Разом будівельні роботи, грн. 49084799
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39736199
       всього заробiтна плата, грн. 8842803
  Загальновиробничi витрати, грн. 4781691
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10281,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1684719
  Всього будівельні роботи, грн. 53866490

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 53866490
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 95993,47

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10527522

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-03

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на металоконструкції

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 6266,636  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,80534  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 414,353  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на

висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до
3 т/монтаж конструкцiй будiвель висотою
до 50м/

т 7,69 11121,47
4244,22

6275,61
2326,71

85524 32638 48259
17892

44,1600
18,5150

339,59
142,38

2 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м
при висоті будівлі до 25 м

т 37,31 4698,74
2168,24

2115,66
723,04

175310 80897 78935
26977

22,5600
5,6596

841,71
211,16

3 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і
парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 3,06 13313,01
8688,34

4209,83
1544,62

40738 26586 12882
4727

90,4000
11,7976

276,62
36,1

4 С121-756
варіант 2

Окремі конструктивні елементи будівель та
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,
ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 48,06 93382,74
  -    

__-__
  -    

4487974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м

100м2 21,66 10159,16
4874,70

3536,85
1195,75

220047 105586 76608
25900

50,7200
9,3275

1098,6
202,03



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1000-39-

3
Вартість профнастилу ТП45 м2 1009 312,76

  -    
__-__
  -    

315575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1000-39-
4

Вартість профнастилу ТП 60-10 м2 1157 376,57
  -    

__-__
  -    

435691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1000-39-
2

Самонарізні гвинти шт 4200 2,04
  -    

__-__
  -    

8568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1000-39-
1

Заклепки комбіновані для з'єднання
профільованого сталевого настилу

шт 7250 0,95
  -    

__-__
  -    

6888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 0,65 11535,56
4776,13

5902,25
2102,03

7498 3104 3836
1366

46,2400
16,0249

30,06
10,42

11 & С1000-58-
1

Сходи сталеві т 0,4 91566,17
  -    

__-__
  -    

36626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1000-58-
3

Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 0,25 124737,27
  -    

__-__
  -    

31184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ9-53-2 Монтаж стаканів зi штабової i
тонколистової сталi

т 1,19 8566,33
6983,29

462,01
125,94

10194 8310 550
150

74,5600
1,1909

88,73
1,42

14 & С1000-58-
2

Металеві вироби т 1,19 96847,67
  -    

__-__
  -    

115249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 20,337 1907,81
417,68

62,69
8,47

38799 8494 1275
172

3,6200
0,0804

73,62
1,64

16 КБ13-28-4 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь

100м2 14,247 761,98
272,62

84,20
7,56

10856 3884 1200
108

2,3000
0,0720

32,77
1,03

17 & С1113-
209-1

Фарба емаль Polifarb поліуретанова Захист
3в1 антикорозійна

кг 284,94 167,51
  -    

__-__
  -    

47730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ6-9-1 Улаштування підливки під устаткування
товщиною 20 мм

100м2 0,2 14324,12
4853,09

366,21
99,47

2865 971 73
20

49,2800
0,8337

9,86
0,17

19 КБ6-9-2 Улаштування підливки під устаткування. На
кожні 10 мм зміни товщини додавати або
виключати

100м2 0,2 5113,60
1408,26

126,12
35,32

1023 282 25
7

14,3000
0,2784

2,86
0,06

  Разом прямі витрати по кошторису 6078339 270752 223643
77319

2794,42
606,41

  Разом будівельні роботи, грн. 6078339
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5583944
       всього заробiтна плата, грн. 348071
  Загальновиробничi витрати, грн. 188297
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 404,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 66282
  Всього будівельні роботи, грн. 6266636



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-03-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6266636
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3805,34

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 414353

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-04

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на обладнання побутових приміщень

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 371,424  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,00536  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,612  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 560110-54
варіант 4

Стіл комп"ютерний шт 2 3441,82
  -    

__-__
  -    

6884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2 560110-54
варіант 5

Комп"ютер шт 2 14358,16
  -    

__-__
  -    

28716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 560110-54
варіант 3

Стіл письмовий шт 1 3051,33
  -    

__-__
  -    

3051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 560110-54
варіант 2

Стiл кухонний (розм.840х900х770 мм) шт 2 896,55
  -    

__-__
  -    

1793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 241996-
20306
варіант 5

Стілець офісний шт 2 4318,38
  -    

__-__
  -    

8637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 241996-
20306
варіант 3

Стiлець шт 28 552,01
  -    

__-__
  -    

15456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 2407-2203
варіант 2

Вішак для рушників (розм.530х120х930 мм) шт 28 1016,09
  -    

__-__
  -    

28451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 241996-

11039
варіант 2

Дзеркало навісне прямокутної форми (розм.
508х1208 мм )

шт 14 2384,23
  -    

__-__
  -    

33379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 1517-1089
варіант 2

Шафа  металева для зберігання одягу шт 56 1119,66
  -    

__-__
  -    

62701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 1517-1090
варіант 2

Корпусні шафи (розм.900х450х1600) шт 4 2301,52
  -    

__-__
  -    

9206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 2406-1031
варіант 3

Прилавок (розм.300х5690х800) шт 1 8315,00
  -    

__-__
  -    

8315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 2406-1031
варіант 2

Лава (розм.1000х400х380мм) шт 14 1874,33
  -    

__-__
  -    

26241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 2406-1031
варіант 4

Лава (розм.1000х600х380мм) шт 3 19211,90
  -    

__-__
  -    

57636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 241996-
20306
варіант 4

Відкидне сидіння шт 8 1922,75
  -    

__-__
  -    

15382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 241996-
20306
варіант 2

Штанга в санвузлі шт 8 115,94
  -    

__-__
  -    

928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-602-1 Монтаж електрорушника шт 3 356,91
174,37

12,75
3,66

1071 523 38
11

1,6000
0,0310

4,8
0,09

17 2406-15019
варіант 8

Електросушарка для рук ЕР-2213 шт 3 3841,84
  -    

__-__
  -    

11526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 2406-15019
варіант 5

Фен для сушки волося шт 10 2185,67
  -    

__-__
  -    

21857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 2406-15019
варіант 3

Дозатор туалетного паперу шт 14 262,41
  -    

__-__
  -    

3674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 2406-15019
варіант 2

Дозатор для рідкого мила шт 14 174,15
  -    

__-__
  -    

2438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 2406-15019
варіант 4

Смітник шт 14 785,66
  -    

__-__
  -    

10999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 358341 523 38
11

4,8
0,09

  Разом устаткування, грн. 328819
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12826
Всього устаткування, грн. 341645
  Разом будівельні роботи, грн. 29522
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28961
       всього заробiтна плата, грн. 534



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-03-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 258
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 78
  Всього будівельні роботи, грн. 29780

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 371424
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5,36

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 612

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на водопровід та каналізацію

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 1431,188  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,1645  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 346,104  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровiд В1 

1 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,85 32536,46
22704,62

3006,63
1562,23

27656 19299 2556
1328

211,5600
15,2947

179,83
13

2 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,18 28090,94
18480,50

1884,90
936,79

5056 3326 339
169

172,2000
9,1445

31
1,65

3 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,25 37950,14
21156,46

4480,72
2421,13

9488 5289 1120
605

200,0800
23,7533

50,02
5,94



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ16-14-7 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
75 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 1,35 42715,53
24277,90

6069,20
3215,80

57666 32775 8193
4341

229,6000
31,4932

309,96
42,52

5 С1530-41
варіант 6

Трубозаготовка РN10 для холодного
водопостачання, д. 25х2.3 мм

10м 8,5 223,01
  -    

__-__
  -    

1896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1530-42
варіант 2

Трубозаготовка РN10 для холодного
водопостачання, д. 32х3,0мм

10м 1,8 284,51
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1530-44
варіант 3

Трубозаготовка РN10 для холодного
водопостачання, д. 50х4,6 мм

10м 2,5 617,32
  -    

__-__
  -    

1543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1530-46
варіант 2

Трубозаготовка РN10 для холодного
водопостачання, д. 75х6,9 мм

10м 13,5 1599,46
  -    

__-__
  -    

21593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ26-2-1 Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 40 мм

10м 20,3 492,89
334,05

63,61
22,50

10006 6781 1291
457

3,3100
0,2128

67,19
4,32

10 С113-2444
варіант 2

Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм

м 85 14,98
  -    

__-__
  -    

1273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С113-2443
варіант 2

Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-
ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм

м 15 13,53
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-2150
варіант 8

Термоізоляція для труби Thermaflex FRZ Е-
54

м 6 200,98
  -    

__-__
  -    

1206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С113-2150
варіант 7

Теплоізоляційна труба THERMAFLEX FRZ J-
89

м 6 154,06
  -    

__-__
  -    

924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ22-31-1 Промивання з дезинфекцією трубопроводів
діаметром 50-65 мм

1000м 0,128 7668,38
7645,90

__-__
  -    

982 979 __-__
  -    

82,4000
  -    

10,55
  -    

15 КБ22-31-2 Промивання з дезинфекцією трубопроводів
діаметром 75-80 мм

1000м 0,135 7696,57
7645,90

__-__
  -    

1039 1032 __-__
  -    

82,4000
  -    

11,12
  -    

16 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 25 мм

шт 96 503,25
248,93

63,61
16,51

48312 23897 6107
1585

2,4100
0,1561

231,36
14,99

17 С113-1873-
1А
варіант 5

Кран кульовий муфтовий д-15 шт 7 280,57
  -    

__-__
  -    

1964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1873-
1А
варіант 6

Кран кульовий муфтовий д-20 шт 18 300,97
  -    

__-__
  -    

5417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1873-
1Б
варіант 4

Кран кульовий діам 25мм шт 3 407,05
  -    

__-__
  -    

1221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 С113-1873

варіант 5
Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" шт 50 309,13

  -    
__-__
  -    

15457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1873
варіант 2

Кран спускний д.15 мм шт 1 92,89
  -    

__-__
  -    

93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1873
варіант 3

Кран кульовий д.15 мм для підключення
шлангу

шт 3 175,51
  -    

__-__
  -    

527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1873
варіант 4

Кран кульовий д.20 мм для підключення
шлангу

шт 14 175,51
  -    

__-__
  -    

2457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 1 516,42
248,93

88,56
20,44

516 249 89
20

2,4100
0,1814

2,41
0,18

25 С113-1873-
1Г
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-40 шт 1 1341,37
  -    

__-__
  -    

1341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 4 991,26
434,99

148,19
41,53

3965 1740 593
166

4,2600
0,3809

17,04
1,52

27 С113-1873-
1Г
варіант 3

Кран кульовий діам 65мм шт 4 1647,37
  -    

__-__
  -    

6589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 1705-2008
варіант 3

Шланг в металевій оплітці для води д-15
L=40 см

шт 13 284,48
  -    

__-__
  -    

3698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 1705-2008
варіант 2

Шланг для поливочного крану д.15 мм L=40
м

шт 3 69,78
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 1705-2008
варіант 4

Рукав для поливального крану д.20 мм L=5
м тип "В"

шт 14 884,84
  -    

__-__
  -    

12388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 1 991,26
434,99

148,19
41,53

991 435 148
42

4,2600
0,3809

4,26
0,38

32 1704-50081
варіант 2

Клапани зворотнi , дiаметр 65 мм шт 1 4076,67
  -    

__-__
  -    

4077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ18-21-5 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
65 мм

10шт 0,1 94316,83
1858,40

1346,87
407,45

9432 186 135
41

18,2000
3,8268

1,82
0,38

34 КБ16-26-3 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 80 мм

шт 1 1255,60
285,08

102,80
26,95

1256 285 103
27

2,7600
0,2548

2,76
0,25

35 1517-1867
варіант 2

Лічильник води шт 1 2101,59
  -    

__-__
  -    

2102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим

краном
комплект 1 64,13

39,23
__-__
  -    

64 39 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

37 & С1000-62
варіант 4

Крани триходові натяжні муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

комплект 1 1006,00
  -    

__-__
  -    

1006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 1517-1867
варіант 3

Манометр,мановакуумметр,вакуумметр
показний МП4

шт 1 3663,53
  -    

__-__
  -    

3664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ20-30-1 Установлення опор 100кг 0,85 7836,84
860,85

211,47
56,81

6661 732 180
48

8,5300
0,5244

7,25
0,45

40 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова т 1,102 49693,60
  -    

__-__
  -    

54762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ46-30-2 Пробивання отворів в бетонних стінах,
підлогах товщиною 100 мм, площею до 100
см2

100шт 0,85 9696,56
4650,83

5045,73
1658,75

8242 3953 4289
1410

44,4800
16,1311

37,81
13,71

42 КБ46-30-3 Пробивання отворів в бетонних стінах,
підлогах товщиною 100 мм, площею до 500
см2

100шт 0,24 28407,09
16455,65

11951,44
3931,04

6818 3949 2869
943

157,3800
38,2360

37,77
9,18

43 КБ46-30-6 Пробивання отворів в бетонних стелях
товщиною 100 мм, площею до 500 см2

100шт 0,2 38501,93
22011,97

16489,96
5423,84

7700 4402 3298
1085

210,5200
52,7560

42,1
10,55

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 351972 109348 31310
12267

1044,61
119,02

  Разом устаткування, грн. 26138
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1081
Всього устаткування, грн. 27219
  Разом будівельні роботи, грн. 325834
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 185176
       всього заробiтна плата, грн. 121615
  Загальновиробничi витрати, грн. 63071
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 123,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20199
  Всього будівельні роботи, грн. 388905

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 416125

 Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3 



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,2 41519,22
28864,79

4757,65
2525,50

8304 5773 952
505

268,9600
24,7574

53,79
4,95

45 С1530-41
варіант 7

Трубозаготовка РN16 для гарячого
водопостачання, д. 20х2,8мм

10м 2 223,01
  -    

__-__
  -    

446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,25 32536,46
22704,62

3006,63
1562,23

8134 5676 752
391

211,5600
15,2947

52,89
3,82

47 С1530-41
варіант 6

Трубозаготовка РN10 для холодного
водопостачання, д. 25х2.3 мм

10м 2,5 223,01
  -    

__-__
  -    

558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,8 28090,94
18480,50

1884,90
936,79

22473 14784 1508
749

172,2000
9,1445

137,76
7,32

49 С1530-42
варіант 3

Трубозаготовка РN16 для гарячого
водопостачання, д. 32х4,5 мм

10м 8 284,51
  -    

__-__
  -    

2276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,3 37325,13
24640,67

2249,67
1141,58

11198 7392 675
342

229,6000
11,1495

68,88
3,34

51 С1530-44
варіант 2

Трубозаготовка РN16 для гарячого
водопостачання, д. 40х5,6 мм

10м 3 515,32
  -    

__-__
  -    

1546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,25 37950,14
21156,46

4480,72
2421,13

9488 5289 1120
605

200,0800
23,7533

50,02
5,94

53 С1530-44
варіант 4

Трубозаготовка РN16 для гарячого
водопостачання, д. 50х6,9 мм

10м 2,5 617,32
  -    

__-__
  -    

1543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ26-2-1 Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 40 мм

10м 38 492,89
334,05

63,61
22,50

18730 12694 2417
855

3,3100
0,2128

125,78
8,09

55 С113-2150
варіант 2

Термоізоляція для труби Thermacompact S
C-22

м 120 28,60
  -    

__-__
  -    

3432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 С113-2150

варіант 3
Термоізоляція для труби Thermacompact S
C-28

м 125 29,62
  -    

__-__
  -    

3703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С113-2150
варіант 4

Термоізоляція для труби Thermacompact S
Е-35

м 80 31,66
  -    

__-__
  -    

2533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С113-2150
варіант 5

Термоізоляція для труби Thermaflex FRZ Е-
42

м 30 34,72
  -    

__-__
  -    

1042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С113-2150
варіант 6

Термоізоляція для труби Thermaflex FRZ Е-
54

м 25 35,74
  -    

__-__
  -    

894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 25 мм

шт 69 503,25
248,93

63,61
16,51

34724 17176 4389
1139

2,4100
0,1561

166,29
10,77

61 С113-1873-
1А
варіант 5

Кран кульовий муфтовий д-15 шт 7 280,57
  -    

__-__
  -    

1964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-1873-
1А
варіант 6

Кран кульовий муфтовий д-20 шт 20 300,97
  -    

__-__
  -    

6019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С113-1873-
1Б
варіант 4

Кран кульовий діам 25мм шт 5 407,05
  -    

__-__
  -    

2035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С113-1873
варіант 5

Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" шт 37 309,13
  -    

__-__
  -    

11438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 2 516,42
248,93

88,56
20,44

1033 498 177
41

2,4100
0,1814

4,82
0,36

66 С113-1873-
1Г
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-40 шт 2 1341,37
  -    

__-__
  -    

2683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
25 мм

10шт 0,1 12310,50
1270,47

746,85
216,90

1231 127 75
22

12,3000
2,0478

1,23
0,2

68 КБ18-21-3 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
40 мм

10шт 0,1 14972,08
1523,48

1056,33
311,70

1497 152 106
31

14,9200
2,9394

1,49
0,29

69 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 25 мм

шт 3 503,25
248,93

63,61
16,51

1510 747 191
50

2,4100
0,1561

7,23
0,47



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 С113-1873-

1А
варіант 2

Клапани зворотнi , дiаметр 15 мм шт 1 159,19
  -    

__-__
  -    

159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кульовий муфтовий д-20 шт 1 198,97
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-1873-
1Б
варіант 2

Кран кульовий діам 25мм шт 1 223,45
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 1 516,42
248,93

88,56
20,44

516 249 89
20

2,4100
0,1814

2,41
0,18

74 С113-1873-
1Г
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-40 шт 1 1341,37
  -    

__-__
  -    

1341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 2 81,18
69,20

7,95
2,81

162 138 16
6

0,6700
0,0266

1,34
0,05

76 1517-1867
варіант 2

Лічильник води шт 2 2101,59
  -    

__-__
  -    

4203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ17-2-2 Установлення сушарок для рушників
латунних хромованих

10шт 0,2 4413,20
4056,43

63,61
22,50

883 811 13
5

40,6700
0,2128

8,13
0,04

78 & С1000-63
варіант 2

Рушникосушка "Рушничок" комплект 2 3300,00
  -    

__-__
  -    

6600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 174720 71506 12480
4761

682,06
45,82

  Разом устаткування, грн. 4203
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 176
Всього устаткування, грн. 4379
  Разом будівельні роботи, грн. 170517
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 86531
       всього заробiтна плата, грн. 76267
  Загальновиробничi витрати, грн. 39008
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 74,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12240
  Всього будівельні роботи, грн. 209525

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 213904



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Побутова каналізація К1 
79 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 1 10659,90
10438,10

84,26
29,80

10660 10438 84
30

95,7800
0,2700

95,78
0,27

80 С130-1199
варіант 2

Трубозаготовки для внутрішньої каналізації
із ПП д.50х1,8

м 100 177,98
  -    

__-__
  -    

17798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 2 10476,21
10008,72

172,70
61,99

20952 20017 345
124

91,8400
0,5652

183,68
1,13

82 С130-1199
варіант 4

Трубозаготовки для внутрішньої каналізації
із ПП д.110х2,7

м 100 294,20
  -    

__-__
  -    

29420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,1 43396,76
21156,46

4464,95
2420,13

4340 2116 446
242

200,0800
23,7433

20,01
2,37

84 & С1000-68
варіант 16

Трубозаготовка РN10 для холодного
водопостачання, д. 63х5,8 мм

м 10 864,00
  -    

__-__
  -    

8640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з гідравлічним
випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм

1000м 0,006 1059017,2
4

39883,58

19092,16
6689,15

6354 239 115
40

395,2000
65,6365

2,37
0,39

86 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,03 10659,90
10438,10

84,26
29,80

320 313 3
1

95,7800
0,2700

2,87
0,01

87 С130-1199
варіант 3

Витяжна труба вентиляції з ПВХ д.50 "Вавін"
в комплекті

м 3 309,56
  -    

__-__
  -    

929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,02 99128,55
10008,72

172,70
61,99

1983 200 3
1

91,8400
0,5652

1,84
0,01

89 С130-1199
варіант 5

Витяжна труба вентиляції з ПВХ д.110
"Вавін" в комплекті

м 2 496,02
  -    

__-__
  -    

992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,5 35163,28
3807,03

442,12
163,61

17582 1904 221
82

36,4100
1,5210

18,21
0,76

91 КБ17-3-4 Установлення чаш [унітазів] наземних з
бачком високорозташованим

10компл. 0,5 64419,13
5358,73

975,88
340,22

32210 2679 488
170

52,4800
3,1409

26,24
1,57

92 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 2,6 33258,34
3381,57

252,86
93,06

86472 8792 657
242

31,9800
0,8669

83,15
2,25

93 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,5 93452,01
1619,78

644,37
232,90

46726 810 322
116

16,2400
2,1845

8,12
1,09

94 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,2 52109,02
2704,83

193,92
71,75

10422 541 39
14

25,5800
0,6671

5,12
0,13



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 КБ17-1-10 Установлення керамічної ванни для ніг 10компл. 0,4 40903,21

1619,78
644,37
232,90

16361 648 258
93

16,2400
2,1845

6,5
0,87

96 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 5 891,42
248,93

88,56
20,44

4457 1245 443
102

2,4100
0,1814

12,05
0,91

97 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 3,6 1042,17
788,38

66,20
24,32

3752 2838 238
88

7,5400
0,2267

27,14
0,82

98 С130-635
варіант 3

Трап д.50 мм з боковим підключенням комплект 5 318,26
  -    

__-__
  -    

1591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С130-635
варіант 5

Трап д.50 мм з нижнім підключенням комплект 13 928,22
  -    

__-__
  -    

12067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С130-635
варіант 4

Трап д.50 мм з нижнім підключенням,
"сухим" сифоном

комплект 2 724,22
  -    

__-__
  -    

1448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С130-635
варіант 2

Трап пластмасовий з прямим випуском 50
мм

комплект 16 214,22
  -    

__-__
  -    

3428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 2 991,26
434,99

148,19
41,53

1983 870 296
83

4,2600
0,3809

8,52
0,76

103 & С1000-59
варіант 3

Клапан повітря д.100 шт 2 613,00
  -    

__-__
  -    

1226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 342113 53650 3958
1428

501,6
13,34

  Разом будівельні роботи, грн. 342113
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 284505
       всього заробiтна плата, грн. 55078
  Загальновиробничi витрати, грн. 28244
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8856
  Всього будівельні роботи, грн. 370357

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 370357

 Роздiл 4. Дощова каналізація К2 
104 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 1,8 10476,21
10008,72

172,70
61,99

18857 18016 311
112

91,8400
0,5652

165,31
1,02



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 13_КД_ЛК1_02-03-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105 С1630-1

варіант 5
Трубозаготовки для внутрішньої каналізації
із ПП д.110х2,7

м 180 965,47
  -    

__-__
  -    

173785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1630-1-1 Ревізія д=100 шт 180 285,74
  -    

__-__
  -    

51433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ20-23-2 Установлення воронки шт 20 2381,86
513,23

11,93
4,22

47637 10265 239
84

5,3400
0,0399

106,8
0,8

108 & С1630-1-2 Воронка стічна шт 20 4909,40
  -    

__-__
  -    

98188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ20-30-1 Установлення опор 100кг 0,2448 7836,84
860,85

211,47
56,81

1918 211 52
14

8,5300
0,5244

2,09
0,13

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 391818 28492 602
210

274,2
1,95

  Разом будівельні роботи, грн. 391818
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 362724
       всього заробiтна плата, грн. 28702
  Загальновиробничi витрати, грн. 14955
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4751
  Всього будівельні роботи, грн. 406773

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 406773

 Роздiл 5. Рiзнi роботи 
110 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунтів 2

100м3 0,42 21831,50
21831,50

__-__
  -    

9169 9169 __-__
  -    

261,8000
  -    

109,96
  -    

111 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 2

100м3 0,42 13571,16
13571,16

__-__
  -    

5700 5700 __-__
  -    

165,2400
  -    

69,4
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 14869 14869 __-__
  -    

179,36
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 14869
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 14869
  Загальновиробничi витрати, грн. 9159
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3527
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 24028

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 24028
  Разом прямі витрати по кошторису 1275492 277865 48350

18666
2681,83

180,13
  Разом устаткування, грн. 30341
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1257
Всього устаткування, грн. 31598
  Разом будівельні роботи, грн. 1245151
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 918936
       всього заробiтна плата, грн. 296531
  Загальновиробничi витрати, грн. 154438
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 302,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49573
  Всього будівельні роботи, грн. 1399589

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1431188
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3164,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 346104

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-06

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
на опалення

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 3261,883  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 7,19505  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 793,434  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-

опалювальних масою до 0,25 т
шт 3 1688,89

1225,40
313,39
105,98

5067 3676 940
318

12,7500
0,9723

38,25
2,92

2 & С1000-38
варіант 2

Агрегати повітряно-опалювальні шт 3 20439,00
  -    

__-__
  -    

61317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1000-38
варіант 3

Комплект автоматики ЕСР-510 шт 3 63308,88
  -    

__-__
  -    

189927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ16-6-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 0,5 32795,20
5093,12

593,90
181,04

16398 2547 297
91

48,7100
1,6512

24,36
0,83

5 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,2 36059,20
5093,12

593,90
181,04

7212 1019 119
36

48,7100
1,6512

9,74
0,33

6 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,86 39460,20
5093,12

593,90
181,04

33936 4380 511
156

48,7100
1,6512

41,89
1,42



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводів опалення зі

стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,4 43017,20
5093,12

593,90
181,04

17207 2037 238
72

48,7100
1,6512

19,48
0,66

8 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 50 мм

100м 1,2 51955,08
6379,21

1273,81
359,00

62346 7655 1529
431

61,0100
3,3385

73,21
4,01

9 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,
труб діаметром менше 50 мм тощо,
кількість фарбувань 2

100м2 0,397 12132,61
10598,37

1,39
1,22

4817 4208 1
  -    

106,2600
0,0111

42,19
  -    

10 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 3,16 1084,11
1050,93

23,66
1,50

3426 3321 75
5

8,2200
0,0150

25,98
0,05

11 КБ20-30-1 Установлення рухомих упор ОПБ1-15,38,57,
108,опора підвіснадворядна А14Б436.000.01

100кг 5,6304 7836,84
860,85

211,47
56,81

44125 4847 1191
320

8,5300
0,5244

48,03
2,95

12 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 0,01 44964,62
5844,25

635,28
189,20

450 58 6
2

55,2700
1,7283

0,55
0,02

13 КБ16-14-24 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 25 мм зі
з'єднанням  на клеї

100м 1,6 30675,55
22704,62

1075,70
345,69

49081 36327 1721
553

211,5600
3,2407

338,5
5,19

14 & С1000-57
варіант 2

Труби вініпластові м 160 32,00
  -    

__-__
  -    

5120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ16-14-23 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням на клеї

100м 7,3 38430,58
28864,79

1585,40
526,91

280543 210713 11573
3846

268,9600
4,9544

1963,41
36,17

16 & С113-332-
1

Трубозаготовки металопластикові Sitek д.
16х2

м 460 28,96
  -    

__-__
  -    

13322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С113-332-
2

Трубозаготовки металопластикові Sitek д.
20х2

м 270 38,66
  -    

__-__
  -    

10438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1000-65
варіант 4

Автоматичний повітровипускник МАТІС-20 шт 17 510,03
  -    

__-__
  -    

8671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1000-65
варіант 6

Вентиль термостатичний з попередньою
настройкою TS-90-V

шт 12 990,00
  -    

__-__
  -    

11880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1000-65
варіант 5

Вентиль запірний RL-1 шт 12 570,00
  -    

__-__
  -    

6840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1000-65
варіант 7

Головка термостатична  HERZ шт 79 1170,00
  -    

__-__
  -    

92430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1000-65
варіант 8

Клапан запірний д.15 фірми HERZ шт 67 1360,00
  -    

__-__
  -    

91120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & С1000-65

варіант 2
Кран кульовий муфтовий д-15 шт 67 230,00

  -    
__-__
  -    

15410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1000-65
варіант 9

Кран кульовий муфтовий д-50 шт 67 1380,00
  -    

__-__
  -    

92460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ18-9-6 Установлення регістрів зі стальних
зварних труб, діаметр нитки 70 мм

100м 0,02 3418256,2
4

2437,65

557,46
191,31

68365 49 11
4

24,4400
1,7418

0,49
0,03

26 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навiсна, висота,
ширина i глибина до 600х600х350 мм

шт 5 521,33
348,74

144,46
35,34

2607 1744 722
177

3,2000
0,2946

16
1,47

27 С121-783-1
варіант 1

Шафа 110х700х1200 т 5 8779,90
  -    

__-__
  -    

43900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,935 23446,03
9544,68

2215,92
805,48

21922 8924 2072
753

96,9200
7,4618

90,62
6,98

29 & С1000-64-
2

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
11VK з нижнім підключенням , висотою 600
мм,довжиною L=0,5 м

шт 9 5777,22
  -    

__-__
  -    

51995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1000-64-
2
варіант 1

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
11VK з нижнім підключенням , висотою 600
мм,довжиною L=0,5 м

шт 18 5807,82
  -    

__-__
  -    

104541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1000-64-
5

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
11VK з нижнім підключенням , висотою 600
мм,довжиною L=0,7м

шт 3 6011,82
  -    

__-__
  -    

18035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1000-64-
6

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
11VK з нижнім підключенням , висотою 600
мм,довжиною L=0,8 м

шт 5 7031,82
  -    

__-__
  -    

35159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1000-64-
12

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
11VK-60 з нижнім підключенням , висотою
600 мм,довжиною L=1м

шт 1 9071,82
  -    

__-__
  -    

9072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1000-64-
8

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
11VK-60 з нижнім підключенням , висотою
600 мм, довжиною L=1,4 м

шт 9 8051,82
  -    

__-__
  -    

72466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1000-64-
4

Сталеві панельні радіатори RADIK типу VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,5 м, 20VK-60

шт 1 5974,08
  -    

__-__
  -    

5974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1000-64-
4
варіант 1

Сталеві панельні радіатори RADIK типу VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,5 м, 20VK-60

шт 2 9034,08
  -    

__-__
  -    

18068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1000-64-
17

Сталеві панельні радіатори RADIK типу VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=1,2 м, 20VK-60

шт 1 9850,08
  -    

__-__
  -    

9850   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 & С1000-64-

16
Сталеві панельні радіатори RADIK типу VK з
нижнім підключенням , висотою 600 мм,
довжиною L=0,8 м, 21VK-60

шт 2 9850,08
  -    

__-__
  -    

19700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1000-64-
13

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
21VK-60 з нижнім підключенням , висотою
600 мм, довжиною L=0,9 м

шт 1 9340,08
  -    

__-__
  -    

9340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1000-64-
9

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
21VK-60 з нижнім підключенням , висотою
600 мм, довжиною L=1,2 м

шт 4 8320,08
  -    

__-__
  -    

33280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1000-64-
10

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
22VK-60 з нижнім підключенням , висотою
600 мм, довжиною L=1,1 м

шт 10 8320,08
  -    

__-__
  -    

83201   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1000-64-
14

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
22VK-60 з нижнім підключенням , висотою
600 мм, довжиною L=1,2 м

шт 1 9340,08
  -    

__-__
  -    

9340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1000-64-
7

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
KLASIK- R з боковим підключенням ,
висотою 554 мм, довжиною L=1 м

шт 3 7300,08
  -    

__-__
  -    

21900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1000-64-
1

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
KLASIK- R з боковим підключенням ,
висотою 554 мм, довжиною L=0,5 м

шт 2 4240,08
  -    

__-__
  -    

8480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1000-64-
15

Сталеві панельні радіатори RADIK типу
KLASIK- R з боковим підключенням ,
висотою 554 мм, довжиною L=2,3 м

шт 12 9340,08
  -    

__-__
  -    

112081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1882819 291505 21006
6764

2732,7
63,03

  Разом будівельні роботи, грн. 1882819
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1570308
       всього заробiтна плата, грн. 298269
  Загальновиробничi витрати, грн. 152986
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 292,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 48007
  Всього будівельні роботи, грн. 2035805

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2035805

 Роздiл 2. Теплопостачання установок ,
розподільчі гребінки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 КМ7-218-1 Монтаж насосного агрегату лопатевого

вiдцентрового одноступiнчастого,
багатоступiнчастого об'ємного,
вихрового, поршневого, приводного,
роторного на загальнiй фундаментнiй
плитi або моноблочного, маса 0,064 т

шт 4 5636,48
3904,36

216,27
22,35

22546 15617 865
89

37,8000
0,1942

151,2
0,78

47 17064-1759
варіант 3

Циркуляційний насос UPS 25/40-180
GRUNDFOS

шт 1 11225,16
  -    

__-__
  -    

11225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 17064-1759
варіант 2

Циркуляційний насос UPS 32/40- 180
GRUNDFOS

шт 2 10681,33
  -    

__-__
  -    

21363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 17064-1759
варіант 4

Мережний насос UPS32/50- 180 GRUNDFOS шт 1 10449,39
  -    

__-__
  -    

10449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КМ8-482-23 Підключення до мережі шт 4 1135,49
348,74

16,85
3,80

4542 1395 67
15

3,2000
0,0321

12,8
0,13

51 КБ16-6-2 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,1 35584,62
5093,12

593,90
181,04

3558 509 59
18

48,7100
1,6512

4,87
0,17

52 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,45 36059,20
5093,12

593,90
181,04

16227 2292 267
81

48,7100
1,6512

21,92
0,74

53 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,6 39460,20
5093,12

593,90
181,04

23676 3056 356
109

48,7100
1,6512

29,23
0,99

54 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,3 43017,20
5093,12

593,90
181,04

12905 1528 178
54

48,7100
1,6512

14,61
0,5

55 КБ16-6-6 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 50 мм

100м 0,05 51955,08
6379,21

1273,81
359,00

2598 319 64
18

61,0100
3,3385

3,05
0,17

56 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,
труб діаметром менше 50 мм тощо,
кількість фарбувань 2

100м2 9,42 12132,61
10598,37

1,39
1,22

114289 99837 13
11

106,2600
0,0111

1000,97
0,1

57 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 1,5 1084,11
1050,93

23,66
1,50

1626 1576 35
2

8,2200
0,0150

12,33
0,02

58 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 0,04 44964,62
5844,25

635,28
189,20

1799 234 25
8

55,2700
1,7283

2,21
0,07



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-03-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 КБ16-14-23 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних вініпластових
труб зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням на клеї

100м 4,5 64680,76
28864,79

1585,40
526,91

291063 129892 7134
2371

268,9600
4,9544

1210,32
22,29

60 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі
прямих та кутових

комплект 16 494,22
52,68

__-__
  -    

7908 843 __-__
  -    

0,5100
  -    

8,16
  -    

61 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 20 418,63
39,23

__-__
  -    

8373 785 __-__
  -    

0,3600
  -    

7,2
  -    

62 КМ12-698-4 Монтаж закладного пристрою для
установлення поверхневих приладiв -
притискачiв

10 шт 3,6 2061,62
1691,84

218,07
11,02

7422 6091 785
40

16,0000
0,1040

57,6
0,37

63 & С111-22-1 Закладні конструкції шт 36 153,62
  -    

__-__
  -    

5530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
25 мм

10шт 0,1 12310,50
1270,47

746,85
216,90

1231 127 75
22

12,3000
2,0478

1,23
0,2

65 КБ18-21-2 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
32 мм

10шт 0,2 14262,48
1270,47

771,54
218,91

2852 254 154
44

12,3000
2,0619

2,46
0,41

66 КБ18-21-3 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
40 мм

10шт 0,1 14972,08
1523,48

1056,33
311,70

1497 152 106
31

14,9200
2,9394

1,49
0,29

67 С111-1766
варіант 2

Штанговий розподільник DN 32 на 3 віводи шт 1 14807,22
  -    

__-__
  -    

14807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ26-2-13 Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 60 мм

10м 179,6 2325,23
608,55

115,29
40,78

417611 109296 20706
7324

6,0300
0,3857

1082,99
69,27

69 & С1000-67-
1

Сiтка захисна м2 150 153,50
  -    

__-__
  -    

23025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1028122 373803 30889
10237

3624,64
96,5

  Разом устаткування, грн. 43037
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1699
Всього устаткування, грн. 44736
  Разом будівельні роботи, грн. 985085
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 580393
       всього заробiтна плата, грн. 384040



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-03-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 196255
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 385,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 63118
  Всього будівельні роботи, грн. 1181340

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1226077
  Разом прямі витрати по кошторису 2910941 665308 51895

17001
6357,34

159,53
  Разом устаткування, грн. 43037
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1699
Всього устаткування, грн. 44736
  Разом будівельні роботи, грн. 2867904
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2150701
       всього заробiтна плата, грн. 682309
  Загальновиробничi витрати, грн. 349242
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 678,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 111125
  Всього будівельні роботи, грн. 3217146

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3261883
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7195,05

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 793434

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-07

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на вентиляцію

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 1309,851  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,33761  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 243,140  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-42-2 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 20
тис.м3/год

камеpа 4 12114,11
9461,34

707,67
213,78

48456 37845 2831
855

94,8600
1,9618

379,44
7,85

2 & С1000-53
варіант 4

Припливна установка  SPS-3/50  L=1825
м3/год

комплект 1 40640,00
  -    

__-__
  -    

40640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1000-53
варіант 5

Припливна установка  SPS-3/50 L=935м3/год комплект 1 51640,00
  -    

__-__
  -    

51640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1000-53
варіант 2

Автоматика до припливної установки комплект 1 19590,00
  -    

__-__
  -    

19590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1000-53
варіант 6

Припливно- витяжна установка BS- 4(50)-Р комплект 1 77450,00
  -    

__-__
  -    

77450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1000-53
варіант 3

Автоматика припливної системи комплект 1 26610,00
  -    

__-__
  -    

26610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1000-53
варіант 8

Припливно- витяжна установка OKEANOS
BS-RP-5-SW p з автоматикою

комплект 1 231389,20
  -    

__-__
  -    

231389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КМ8-482-1 Установлення електричних машин змiнного

або постiйного струму фланцевих з
горизонтальним або вертикальним валом,
якi надходять у зiбраному виглядi, маса до 0,
05 т

шт 8 790,48
523,10

231,53
101,35

6324 4185 1852
811

4,8000
0,8681

38,4
6,94

9 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 3 849,39
681,22

11,93
4,22

2548 2044 36
13

6,8300
0,0399

20,49
0,12

10 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм

клапан 3 1317,31
891,90

67,59
23,91

3952 2676 203
72

9,2800
0,2261

27,84
0,68

11 & С1000-61
варіант 2

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-300х250 шт 1 8140,00
  -    

__-__
  -    

8140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1000-61
варіант 6

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-500х300 шт 1 22160,00
  -    

__-__
  -    

22160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1000-61
варіант 3

Вогнезатримуючий клапан КПВ400х250 шт 1 8340,00
  -    

__-__
  -    

8340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1000-61
варіант 4

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-600х400 шт 1 9060,00
  -    

__-__
  -    

9060   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1000-61
варіант 5

Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-1000х500 шт 2 11020,00
  -    

__-__
  -    

22040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ20-12-1 Установлення грат жалюзійних грати 160 301,98
179,23

29,76
7,82

48317 28677 4762
1251

1,8200
0,0745

291,2
11,92

17 КБ20-18-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
200 мм

зонт 7 329,23
61,56

10,79
2,96

2305 431 76
21

0,6100
0,0280

4,27
0,2

18 КБ20-18-4 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
400 мм

зонт 2 481,25
97,89

15,98
4,43

963 196 32
9

0,9700
0,0419

1,94
0,08

19 КБ20-19-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі прямокутного перерізу
периметром 1000 мм

зонт 14 487,80
83,76

11,60
3,00

6829 1173 162
42

0,8300
0,0284

11,62
0,4

20 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

100кг 0,13 7836,84
860,85

211,47
56,81

1019 112 27
7

8,5300
0,5244

1,11
0,07

21 КБ20-26-10 Установлення шумоглушників вентиляційних
трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400
мм

шт 1 2021,10
300,63

19,88
7,03

2021 301 20
7

3,0900
0,0665

3,09
0,07

22 КБ20-27-8 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-
2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000
мм

шт 1 1197,22
154,54

46,65
14,42

1197 155 47
14

1,6500
0,1364

1,65
0,14



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-03-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ20-27-8 Установлення шумоглушників

вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-
2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000
мм

шт 2 1197,22
154,54

46,65
14,42

2394 309 93
29

1,6500
0,1364

3,3
0,27

24 КБ20-27-9 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-
3, ВП 3-3 розміром пластин 400х1000х1000
мм

шт 2 1920,01
154,54

46,65
14,42

3840 309 93
29

1,6500
0,1364

3,3
0,27

25 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

100кг 1 7836,84
860,85

211,47
56,81

7837 861 211
57

8,5300
0,5244

8,53
0,52

26 КБ12-15-1 Метал для вузлів проходу 100м2 0,05 49574,54
12438,05

225,91
67,70

2479 622 11
3

132,8000
0,5247

6,64
0,03

27 С114-2-У
варіант 2

Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
бітумному зв'язувальному, марка М150

м3 1 7222,79
  -    

__-__
  -    

7223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 355 мм

100м2 0,085 69108,52
23037,57

539,57
194,03

5874 1958 46
16

239,7000
1,8349

20,37
0,16

29 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 355 мм

100м2 0,121 69108,52
23037,57

539,57
194,03

8362 2788 65
23

239,7000
1,8349

29
0,22

30 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 450 мм

100м2 0,151 65956,45
19933,21

491,86
177,15

9959 3010 74
27

207,4000
1,6753

31,32
0,25

31 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм

100м2 0,315 76437,79
25161,60

615,10
220,75

24078 7926 194
70

261,8000
2,0876

82,47
0,66

32 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром 800, 1000 мм

100м2 0,6235 74233,33
23037,57

539,57
194,03

46284 14364 336
121

239,7000
1,8349

149,45
1,14

33 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,616 59643,45
19933,21

491,86
177,15

36740 12279 303
109

207,4000
1,6753

127,76
1,03

34 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,045 55077,50
14998,93

385,04
132,40

2478 675 17
6

156,0600
1,2521

7,02
0,06

35 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3200 мм

100м2 0,084 51753,83
12123,32

392,99
135,21

4347 1018 33
11

126,1400
1,2787

10,6
0,11

36 КБ20-3-13 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3600 мм

100м2 0,864 51448,44
11159,33

372,41
126,13

44451 9642 322
109

116,1100
1,1928

100,32
1,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 450 мм

100м2 0,05 65956,45
19933,21

491,86
177,15

3298 997 25
9

207,4000
1,6753

10,37
0,08

38 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,244 59643,45
19933,21

491,86
177,15

14553 4864 120
43

207,4000
1,6753

50,61
0,41

39 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 1,46 55077,50
14998,93

385,04
132,40

80413 21898 562
193

156,0600
1,2521

227,85
1,83

40 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3200 мм

100м2 0,248 51753,83
12123,32

392,99
135,21

12835 3007 97
34

126,1400
1,2787

31,28
0,32

41 КБ20-3-15 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм,
 периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм

100м2 0,064 75387,99
10195,35

352,53
119,10

4825 653 23
8

106,0800
1,1263

6,79
0,07

42 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 1,062 55077,50
14998,93

385,04
132,40

58492 15929 409
141

156,0600
1,2521

165,74
1,33

43 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3200 мм

100м2 0,196 51753,83
12123,32

392,99
135,21

10144 2376 77
27

126,1400
1,2787

24,72
0,25

44 КБ20-3-15 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм,
 периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм

100м2 0,064 75387,99
10195,35

352,53
119,10

4825 653 23
8

106,0800
1,1263

6,79
0,07

45 КБ20-4-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,045 82643,33
25161,60

615,10
220,75

3719 1132 28
10

261,8000
2,0876

11,78
0,09

46 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,033 94951,35
25161,60

615,10
220,75

3133 830 20
7

261,8000
2,0876

8,64
0,07

47 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,269 59643,45
19933,21

491,86
177,15

16044 5362 132
48

207,4000
1,6753

55,79
0,45

48 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,11 55077,50
14998,93

385,04
132,40

6059 1650 42
15

156,0600
1,2521

17,17
0,14

49 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3200 мм

100м2 0,25 51753,83
12123,32

392,99
135,21

12938 3031 98
34

126,1400
1,2787

31,54
0,32

50 КБ20-3-13 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3600 мм

100м2 0,036 51448,44
11159,33

372,41
126,13

1852 402 13
5

116,1100
1,1928

4,18
0,04



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-03-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ26-12-2 Iзоляція плоских поверхонь 10шт 8,2 10934,06

721,45
274,32

97,03
89659 5916 2249

796
6,6200
0,9177

54,28
7,53

52 КБ26-12-2 Iзоляція плоских поверхонь 10шт 1,3 1180,06
721,45

274,32
97,03

1534 938 357
126

6,6200
0,9177

8,61
1,19

53 & С1000-56-
3

Протипожежна ізолячія СОNLIT 150 AF м2 13 1975,40
  -    

__-__
  -    

25680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С1000-56-
1

Клей СОNLIT GLUE м2 6,8 463,70
  -    

__-__
  -    

3153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1200492 203194 16121
5216

2077,27
48,41

  Разом будівельні роботи, грн. 1200492
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 981177
       всього заробiтна плата, грн. 208410
  Загальновиробничi витрати, грн. 109359
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 211,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 34730
  Всього будівельні роботи, грн. 1309851

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1309851
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2337,61

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 243140

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-08

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08
на реабілітаційно- оздоровчий інвентар
Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 2051,579  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,8469  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 93,014  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Обладнання та матеріали 
  Разом прямі витрати по роздiлу 1   -      -    __-__

  -    
__-__

  -    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1   -    

 Роздiл 2. ЗАЛ СПОРТИВНИХ ІГОР 
1 2402-5055
варіант 3

Драбина гімнастична розм. 670х290х2450 шт 1 8426,10
  -    

__-__
  -    

8426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2 241996-
12010
варіант 3

Стенд волейбольний шт 1 26244,48
  -    

__-__
  -    

26244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 241996-
12010
варіант 2

Щит баскетбольний з кільцем , сіткою та
конструкцією для пристінного кріплення

шт 1 20185,77
  -    

__-__
  -    

20186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 241996-

20217
варіант 2

Турнiк до драбини гімнастичної " Еліт " шт 1 2728,71
  -    

__-__
  -    

2729   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 2402-5055
варіант 2

Навісне обладнання для драбини
гімнастичної " Еліт "

шт 1 4069,41
  -    

__-__
  -    

4069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 61654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 61654
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2389
Всього устаткування, грн. 64043
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 64042

 Роздiл 3. ТРЕНАЖЕРНИ ЗАЛ 
6 1503-8882
варіант 3

Блок для тренування м"язів спини шт 1 14130,37
  -    

__-__
  -    

14130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 1503-8882
варіант 2

Машина для тренування гомілок шт 1 10263,90
  -    

__-__
  -    

10264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 550101-87
варіант 4

Тренажер для м"язів стегна шт 1 10832,73
  -    

__-__
  -    

10833   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 15062-6053
варіант 2

Комбінований верстат з розвантаженням шт 1 23243,69
  -    

__-__
  -    

23244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 550101-87
варіант 9

Горизонтальний велотренажер шт 1 28951,44
  -    

__-__
  -    

28951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 550101-87
варіант 5

Гіперкстензія реабілітаційна ( для м"язів
спини )

шт 1 9686,49
  -    

__-__
  -    

9686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 550101-87
варіант 3

Орбітрек шт 1 7343,59
  -    

__-__
  -    

7344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 550101-87
варіант 10

Бігова доріжка шт 1 42761,31
  -    

__-__
  -    

42761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 550101-87
варіант 8

Тренажер для м"язів грудної клітки шт 1 26017,79
  -    

__-__
  -    

26018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 550101-87
варіант 7

Згинач стегна шт 1 19257,97
  -    

__-__
  -    

19258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 550101-87
варіант 6

Розгинач стегна шт 1 17321,16
  -    

__-__
  -    

17321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 550101-87
варіант 2

Гантелі шт 1 3834,57
  -    

__-__
  -    

3835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 213645   -    __-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-03-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом устаткування, грн. 213645
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7035
Всього устаткування, грн. 220680
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 220676

 Роздiл 4. КАМЕРА СПОРТІНВЕНТАРЯ 
18 280222-

16006
варіант 5

Стелаж стаціонарний СТ 1500х500 комплект 1 7953,41
  -    

__-__
  -    

7953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 280222-
16006
варіант 3

Стелаж стаціонарний СТ 1000х600 комплект 1 7224,50
  -    

__-__
  -    

7225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 15178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 15178
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 591
Всього устаткування, грн. 15769
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 15768

 Роздiл 5. Кімната спортінвентаря 
20 280222-

16006
варіант 5

Стелаж стаціонарний СТ 1500х500 комплект 1 7953,41
  -    

__-__
  -    

7953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 280222-
16006
варіант 3

Стелаж стаціонарний СТ 1000х600 комплект 1 7224,50
  -    

__-__
  -    

7225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 15178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 15178
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 591
Всього устаткування, грн. 15769
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 15768

 Роздiл 6. КІМНАТА ЧИСТОЇ БІЛИЗНИ 



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-03-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 280222-

16006
варіант 5

Стелаж стаціонарний СТ 1500х500 комплект 2 7953,41
  -    

__-__
  -    

15907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 280222-
16006
варіант 3

Стелаж стаціонарний СТ 1000х600 комплект 2 7224,50
  -    

__-__
  -    

14449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 30356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 30356
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1181
Всього устаткування, грн. 31537
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 31537

 Роздiл 7. КІМНАТА СЕСТРИ ГОСПОДИНІ 
24 17141-2153

варіант 5
Стiл однотумбовий роз.1050х650х800 шт 1 2952,53

  -    
__-__
  -    

2953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 17141-2153
варіант 2

Стiлець напівм"ягкий шт 1 830,96
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 241996-
19013-7
варіант 3

Шафа двустулкова (розм.800х450х1600 мм) шт 1 9020,65
  -    

__-__
  -    

9021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 12805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 12805
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 508
Всього устаткування, грн. 13313
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 13313

 Роздiл 8. КІМНАТА МЕДСЕСТРИ ПРИ
СПОРТЗАЛІ 

27 2403-11162
варіант 3

Стерилiзатор повітряний шт 1 8685,81
  -    

__-__
  -    

8686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 1715-1167
варіант 4

Тумба підставка для стерелізатора шт 1 4607,54
  -    

__-__
  -    

4608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 241996-
19013-7
варіант 3

Шафа двустулкова (розм.800х450х1600 мм) шт 1 9020,65
  -    

__-__
  -    

9021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 17141-2153

варіант 6
Стiл однотумбовий роз.1050х650х800 шт 1 4514,48

  -    
__-__
  -    

4514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 17141-2153
варіант 2

Стiлець напівм"ягкий шт 2 830,96
  -    

__-__
  -    

1662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 2406-1012
варіант 2

Холодильник побутовий шт 1 23701,03
  -    

__-__
  -    

23701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 2406-15019
варіант 11

Кушетка оглядова (розм.1950х650х520) шт 1 13994,46
  -    

__-__
  -    

13994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 280222-
13220
варіант 2

Ширма медична шт 1 1175,13
  -    

__-__
  -    

1175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 280222-
13220
варіант 2

Ширма медична шт 1 1175,13
  -    

__-__
  -    

1175   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 280222-
12044
варіант 2

Опромiнювач бактерицидний настіннийний комплект 1 8316,27
  -    

__-__
  -    

8316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 76852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 76852
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2733
Всього устаткування, грн. 79585
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 79585

 Роздiл 9. ЛАБОРАТОРІЯ ХІМІЧНОГО
АНАЛІЗУ ВОДИ В БАСЕЙНІ 

37 2406-1001
варіант 2

Шафа витяжна ШВ-3.3 шт 1 37826,62
  -    

__-__
  -    

37827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 2403-11162
варіант 3

Стерилiзатор повітряний шт 1 8685,81
  -    

__-__
  -    

8686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 1715-1167
варіант 4

Тумба підставка для стерелізатора шт 1 4607,54
  -    

__-__
  -    

4608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 280222-
16006
варіант 4

Шафа для зберігання хімреактивів комплект 1 7466,73
  -    

__-__
  -    

7467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 17141-2153
варіант 2

Стiлець напівм"ягкий шт 1 830,96
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 2403-11033
варіант 2

Стіл канцелярский шт 1 2823,94
  -    

__-__
  -    

2824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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43 17141-2153

варіант 4
Стiлець поворотний шт 1 1299,53

  -    
__-__
  -    

1300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 1715-1167
варіант 2

Тумба підставка під мікроскоп шт 1 2524,95
  -    

__-__
  -    

2525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 1705-101
варіант 2

Мікроскоп біологічний шт 1 11698,95
  -    

__-__
  -    

11699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 2403-13012
варіант 2

Стiл лабораторний хімічний шт 1 12444,67
  -    

__-__
  -    

12445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 17064-1808-
1
варіант 2

Стіл-мийка шт 1 3428,61
  -    

__-__
  -    

3429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 93641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 93641
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3246
Всього устаткування, грн. 96887
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 96885

 Роздiл 10. КІМНАТА ЛІКАРЯ З
ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ ТА
ЛІКУВАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

48 241996-
19013-7
варіант 4

Шафа двустулкова медична
(розм800х450х1600 мм)

шт 1 9020,65
  -    

__-__
  -    

9021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 17141-2153
варіант 6

Стiл однотумбовий роз.1050х650х800 шт 1 4514,48
  -    

__-__
  -    

4514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 17141-2153
варіант 2

Стiлець напівм"ягкий шт 1 830,96
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 2406-15019
варіант 10

Кушетка оглядова (розм.1950х650х520) шт 1 11651,55
  -    

__-__
  -    

11652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 280222-
13220
варіант 3

Ширма захисна для медичних
рентгенівських кабінетів Б-Ч0

шт 1 1389,83
  -    

__-__
  -    

1390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 27408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 27408
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1115
Всього устаткування, грн. 28523
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 28523

 Роздiл 11. КІМНАТА ВІДПОЧИНКУ 
53 2406-15015

варіант 2
Шезлонг відпочинковий шт 1 2088,77

  -    
__-__
  -    

2089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 560110-215
варіант 2

Стіл журнальний шт 1 1838,24
  -    

__-__
  -    

1838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 3927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 3927
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 158
Всього устаткування, грн. 4085
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 4085

 Роздiл 12. КАМЕРА СУХОГО ЖАРУ НА 5
ОСІБ 

55 & С1514-
6011
варіант 2

Нагрівач шт 1 136440,05
  -    

__-__
  -    

136440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 136440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 136440
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 136440
  Всього будівельні роботи, грн. 136440

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 136440

 Роздiл 13. КАБІНЕТ МАСАЖУ НА 2
КУШЕТКИ 

56 17141-2153
варіант 6

Стiл однотумбовий роз.1050х650х800 шт 1 4514,48
  -    

__-__
  -    

4514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 17141-2153
варіант 2

Стiлець напівм"ягкий шт 1 830,96
  -    

__-__
  -    

831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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58 2406-15019

варіант 7
Кушетка для масажу 2000х800х800 мм шт 2 2279,90

  -    
__-__
  -    

4560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 1715-1167
варіант 5

Тумбочка приліжкова шт 2 5648,83
  -    

__-__
  -    

11298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 17141-2153
варіант 3

Стiлець обертовий д-400 шт 2 1299,53
  -    

__-__
  -    

2599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 2406-15019
варіант 6

Вішак (розм.600х50 мм) шт 1 2279,90
  -    

__-__
  -    

2280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 280222-
13220
варіант 3

Ширма захисна для медичних
рентгенівських кабінетів Б-Ч0

шт 1 1389,83
  -    

__-__
  -    

1390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 27472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 27472
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1113
Всього устаткування, грн. 28585
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 28585

 Роздiл 14. КОМОРА 
63 280222-

16006
варіант 2

Стелаж кухонний СТ 1500х500 комплект 2 4118,85
  -    

__-__
  -    

8238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 8238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 8238
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 320
Всього устаткування, грн. 8558
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 8558

 Роздiл 15. КОМОРА СПОРТІНВЕНТАРЯ 
64 280222-

16006
варіант 2

Стелаж кухонний СТ 1500х500 комплект 6 4118,85
  -    

__-__
  -    

24713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 24713   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 24713
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 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 961
Всього устаткування, грн. 25674
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 25674

 Роздiл 16. КІМНАТА МЕДСЕСТРИ ПРИ
БАСЕЙНІ 

65 2403-11162
варіант 2

Стерилiзатор повітряний шт 1 6398,75
  -    

__-__
  -    

6399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 1715-1167
варіант 4

Тумба підставка для стерелізатора шт 1 4607,54
  -    

__-__
  -    

4608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 17141-2153
варіант 6

Стiл однотумбовий роз.1050х650х800 шт 1 4514,48
  -    

__-__
  -    

4514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 17141-2153
варіант 2

Стiлець напівм"ягкий шт 2 830,96
  -    

__-__
  -    

1662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 2406-1012
варіант 2

Холодильник побутовий шт 1 23701,03
  -    

__-__
  -    

23701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 2406-15019
варіант 9

Кушетка оглядова (розм.1950х650х520) шт 1 6965,72
  -    

__-__
  -    

6966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 280222-
12044
варіант 2

Опромiнювач бактерицидний настіннийний комплект 1 8316,27
  -    

__-__
  -    

8316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 56166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 56166
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2000
Всього устаткування, грн. 58166
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 58166

 Роздiл 17. КОМОРА БРУДНОЇ БІЛИЗНИ 
72 280222-

16006
варіант 6

Стелаж кухонний СТ 1500х500 комплект 1 10366,62
  -    

__-__
  -    

10367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С111-872
варіант 2

Сiтка захисна для захисту вікн в спортзалі м2 189 190,66
  -    

__-__
  -    

36035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 46402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 10367
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 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 403
Всього устаткування, грн. 10770
  Разом будівельні роботи, грн. 36035
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36035
  Всього будівельні роботи, грн. 36035

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 46805

 Роздiл 18. Первинні засоби
пожежогасіння 

74 2402-3002
варіант 4

Вогнегаситель вуглекислий ВВК-3,5 шт 5 2053,96
  -    

__-__
  -    

10270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 2402-3002
варіант 3

Вогнегасник водопiнний ВВП-9 шт 8 726,30
  -    

__-__
  -    

5810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 2402-3002
варіант 2

Вогнегасник водопiнний ВВП-6 шт 6 487,32
  -    

__-__
  -    

2924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С1630-1478
варіант 6

Щит пожежний , в тому числі на кожний щит шт 1 5718,20
  -    

__-__
  -    

5718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С1630-1478
варіант 5

Ящик з піском об.1 м3 шт 1 2648,35
  -    

__-__
  -    

2648   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С1630-1478
варіант 3

Лопата залізна совкова шт 1 438,92
  -    

__-__
  -    

439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С1630-1478
варіант 2

Лом шт 1 316,52
  -    

__-__
  -    

317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С1630-1478
варіант 4

Сокира шт 2 461,36
  -    

__-__
  -    

923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С114-66-1 Протипожежне полотно розм.1,5х1,0 м шт 1 348,96
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 29398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом устаткування, грн. 19004
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 796
Всього устаткування, грн. 19800
  Разом будівельні роботи, грн. 10394
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10394
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  Всього будівельні роботи, грн. 10394

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 30193

 Роздiл 19. Басейн 
83 КМ7-218-1 Монтаж насосного агрегату лопатевого

вiдцентрового одноступiнчастого,
багатоступiнчастого об'ємного,
вихрового, поршневого, приводного,
роторного на загальнiй фундаментнiй
плитi або моноблочного, маса 0,064 т

шт 5 5636,48
3904,36

216,27
22,35

28182 19522 1081
112

37,8000
0,1942

189
0,97

84 КМ32-100-2 Монтаж установки комплект 1 13688,67
11694,84

1555,89
480,53

13689 11695 1556
481

110,6000
3,8843

110,6
3,88

85 & С1000-72
варіант 2

Фільтраційне обладнання шт 1 417472,53
  -    

__-__
  -    

417473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 1516-9005
варіант 3

Підігрів  води шт 3 27267,05
  -    

__-__
  -    

81801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С1516-
9005
варіант 2

Станція дозації шт 1 74914,28
  -    

__-__
  -    

74914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 1516-9005
варіант 2

Насос гідравлічного підйомника шт 1 19457,34
  -    

__-__
  -    

19457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 1516-9005
варіант 4

Гідравлічний підйомник шт 1 334008,18
  -    

__-__
  -    

334008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,47 37950,14
21156,46

4480,72
2421,13

17837 9944 2106
1138

200,0800
23,7533

94,04
11,16

91 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,39 43396,76
21156,46

4464,95
2420,13

16925 8251 1741
944

200,0800
23,7433

78,03
9,26

92 КБ16-14-7 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
75 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,23 42715,53
24277,90

6069,20
3215,80

9825 5584 1396
740

229,6000
31,4932

52,81
7,24
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93 КБ16-14-8 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
90 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,03 42706,97
21434,80

5269,78
2766,15

1281 643 158
83

205,0000
27,0649

6,15
0,81

94 КБ16-14-9 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
110 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,205 36245,05
19034,10

5326,17
2781,05

7430 3902 1092
570

182,0400
27,1989

37,32
5,58

95 КБ16-14-10 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
140 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,79 34186,46
19548,54

4804,16
2466,70

27007 15443 3795
1949

186,9600
24,0890

147,7
19,03

96 & С1530-1-1 Труби з полiетилену дiаметр 50 мм м 47 60,71
  -    

__-__
  -    

2853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1530-1-2 Труби з полiетилену дiаметр 63 мм м 39 120,89
  -    

__-__
  -    

4715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1530-1-3 Труби з полiетилену дiаметр 75 мм м 23 182,09
  -    

__-__
  -    

4188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1530-1-4 Труби з полiетилену дiаметр 90 мм м 3 222,89
  -    

__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С1530-1-5 Труби з полiетилену дiаметр 110 мм м 25,5 304,49
  -    

__-__
  -    

7764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1530-1-6 Труби з полiетилену дiаметр 125 мм м 49 406,49
  -    

__-__
  -    

19918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1530-1-7 Труби з полiетилену дiаметр 140 мм м 30 437,09
  -    

__-__
  -    

13113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 1103049 74984 12925
6017

715,65
57,93

  Разом устаткування, грн. 435266
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4240
Всього устаткування, грн. 439506
  Разом будівельні роботи, грн. 667783
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 579874
       всього заробiтна плата, грн. 81001
  Загальновиробничi витрати, грн. 39687
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12013
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 707470

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 1146976
  Разом прямі витрати по кошторису 1982522 74984 12925

6017
715,65
57,93

  Разом устаткування, грн. 1131870
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 29380
Всього устаткування, грн. 1161250
  Разом будівельні роботи, грн. 850652
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 762743
       всього заробiтна плата, грн. 81001
  Загальновиробничi витрати, грн. 39687
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12013
  Всього будівельні роботи, грн. 890339

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2051579
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 846,9

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 93014

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-09

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09
на електроосвітлення

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 1556,848  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,64226  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 184,500  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Щит освітлення 1ЩО , 2ЩО ,
3ЩО , ЩАО 

1 КМ8-599-2 Щиток освiтлювальний, що установлюється
розпiрними дюбелями в нiшi, маса щитка до
15 кг

шт 4 984,68
523,10

31,41
9,98

3939 2092 126
40

4,8000
0,0825

19,2
0,33

2 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А

шт 31 529,74
169,18

22,43
4,81

16422 5245 695
149

1,6000
0,0421

49,6
1,31

3 КМ8-80-1 Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть
кiнцiв, що пiдключаються, до 2

шт 3 224,48
169,18

52,35
16,63

673 508 157
50

1,6000
0,1375

4,8
0,41

4 1517-2195
варіант 2

Вартість щита  освітлення  1ЩО шт 4 9968,32
  -    

__-__
  -    

39873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-603-1 Монтаж ящика зi знижувальним
трансформатором

шт 5 485,61
214,69

23,22
6,98

2428 1073 116
35

1,9700
0,0585

9,85
0,29

6 1517-2346
варіант 3

Ящик з трансформатором знижувальним шт 5 5702,94
  -    

__-__
  -    

28515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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7 КМ8-594-3 Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що

установлюється окремо, на штирях, кiлькiсть
ламп у свiтильнику до 4

100 шт 0,63 77738,10
29782,05

21932,84
12042,34

48975 18763 13818
7587

273,2800
111,5350

172,17
70,27

8 КМ8-594-1 Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що
установлюється окремо, на штирях, кiлькiсть
ламп у свiтильнику 1

100 шт 0,29 46528,41
22144,74

11050,62
6311,77

13493 6422 3205
1830

203,2000
58,7929

58,93
17,05

9 КМ8-594-2 Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що
установлюється окремо, на штирях, кiлькiсть
ламп у свiтильнику 2

100 шт 1,1 52102,91
23016,58

15753,28
8759,78

57313 25318 17329
9636

211,2000
81,2830

232,32
89,41

10 КМ8-593-6 Свiтильник для ламп розжарювання
стельовий або настiнний з крiпленням
гвинтами для примiщень з нормальними
умовами середовища, одноламповий

100 шт 0,32 20381,84
12205,76

2323,67
698,51

6522 3906 744
224

112,0000
5,8533

35,84
1,87

11 КМ8-596-3 Прожектор з лампою потужнiстю 500 Вт 100 шт 0,16 98574,01
52310,40

5102,05
1422,83

15772 8370 816
228

480,0000
11,8080

76,8
1,89

12 1507-8065-
39
варіант 4

Світильник АRS/S 2х18 шт 33 1989,55
  -    

__-__
  -    

65655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 1507-8065-
39
варіант 6

Світильник АRS/S 4х18 шт 24 3213,55
  -    

__-__
  -    

77125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 1507-8065-
39
варіант 3

Світильник НСП-11-100 шт 32 1377,55
  -    

__-__
  -    

44082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 1507-8065-
39
варіант 8

Світильник АRS/R 4х18 шт 39 4029,55
  -    

__-__
  -    

157152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 1507-8065-
39
варіант 7

Світильник ARCTIC 2х36 шт 32 3519,55
  -    

__-__
  -    

112626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 1507-8065-
39
варіант 9

Світильник OPL/S 2х58 шт 45 4176,56
  -    

__-__
  -    

187945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 1507-8065-
39
варіант 10

Прожектор  LEADER S150 S шт 16 8533,52
  -    

__-__
  -    

136536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 1507-8065-
39
варіант 5

Світильник загального освітлення С360/132
1х36

шт 29 2967,38
  -    

__-__
  -    

86054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 1507-8065-
39
варіант 2

Лампи люмінесцентні F36W (G13) шт 65 109,34
  -    

__-__
  -    

7107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1108207 71697 37006

19779
659,51
182,83

  Разом будівельні роботи, грн. 1108207
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 999504
       всього заробiтна плата, грн. 91476
  Загальновиробничi витрати, грн. 44301
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13388
  Всього будівельні роботи, грн. 1152508

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1152508

 Роздiл 2. Кабельна продукція і проводи 
21 КМ8-403-3 Провiд дво-, трижильний пiд штукатурку по

стiнах або у борознах
100 м 1,5 13670,88

2490,62
4125,60
1006,62

20506 3736 6188
1510

25,6000
9,7317

38,4
14,6

22 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкцiях i лотках у примiщеннях з
нормальним середовищем, перерiз однiєї
жили до 10 мм2

100 м 11,95 9022,42
2148,43

5711,92
1576,96

107818 25674 68257
18845

20,8000
13,9621

248,56
166,85

23 КМ8-412-1 Провiд перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 2,5 мм2

100 м 1,95 1030,25
826,32

20,94
6,65

2009 1611 41
13

8,0000
0,0550

15,6
0,11

24 15093-35113
варіант 3

Трижильний кабель напругою 1000в
перерізом 3.2,5мм2 ВВГ

1000м 1,4 43033,25
  -    

__-__
  -    

60247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 15093-35113
варіант 2

Кабель силовий ВВГнгд-0,66, січ. 2х1,5 1000м 0,14 27733,25
  -    

__-__
  -    

3883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 15093-35023
варіант 5

Електроенергетичний кабель вогнетривкий з
ізоляцією FLAME-Х950 (N) HXHFE 180/Е30
перерізом 3х2,5, 0,66 кВ

1000м 0,33 134944,25
  -    

__-__
  -    

44532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 238995 31021 74486
20368

302,56
181,56

  Разом будівельні роботи, грн. 238995
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 133488
       всього заробiтна плата, грн. 51389
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  Загальновиробничi витрати, грн. 25184
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7695
  Всього будівельні роботи, грн. 264179

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 264179

 Роздiл 3. Труби 
27 КМ8-410-1 Труба полiетиленова по основi пiдлоги,

дiаметр до 25 мм
100 м 1,95 5305,84

2152,86
347,76

64,94
10346 4198 678

127
22,4000

0,5520
43,68
1,08

28 С113-1353
варіант 3

Труба ПВХ гладкостінна RGD-PP32L м 10 28,88
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1353
варіант 2

Труба ПВХ гофрована FLТ-CP16LZ м 185 18,68
  -    

__-__
  -    

3456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КМ8-741-1 Муфта кiнцева iз застосуванням
термоусадної рукавицi для кабеля напругою
до 1 кВ з iзоляцiєю з вулканiзованого
полiетилену перерiзом до 3х70 мм2

шт 1 2682,00
1353,47

__-__
  -    

2682 1353 __-__
  -    

12,8000
  -    

12,8
  -    

31 1502-3300
варіант 2

Муфта прохідна шт 1 10263,52
  -    

__-__
  -    

10264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 27037 5551 678
127

56,48
1,08

  Разом устаткування, грн. 10264
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 430
Всього устаткування, грн. 10694
  Разом будівельні роботи, грн. 16773
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10544
       всього заробiтна плата, грн. 5678
  Загальновиробничi витрати, грн. 2920
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 931
  Всього будівельні роботи, грн. 19693

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 30387
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 Роздiл 4. Електроустановче обладнання 
32 КМ8-591-1 Вимикач одноклавiшний незаглибленого

типу при вiдкритiй проводцi
100 шт 0,65 8729,20

5754,14
109,75

24,93
5674 3740 71

16
52,8000

0,2258
34,32
0,15

33 КМ8-591-2 Вимикач одноклавiшний заглибленого типу
при схованiй проводцi

100 шт 0,35 8715,40
5056,67

111,24
25,15

3050 1770 39
9

46,4000
0,2281

16,24
0,08

34 1504-17082
варіант 3

Вимикач для скритої установки шт 65 80,28
  -    

__-__
  -    

5218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 1504-17082
варіант 2

Вимикач для відкритої установки шт 35 64,66
  -    

__-__
  -    

2263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КМ8-641-9 Монтаж коробок шт 23 2615,70
172,52

17,77
3,71

60161 3968 409
85

1,6500
0,0311

37,95
0,72

37 1504-17160
варіант 5

Коробка з"еднувальна шт 230 74,66
  -    

__-__
  -    

17172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-591-9 Розетка штепсельна заглибленого типу при
схованiй проводцi

100 шт 0,43 9587,24
5928,51

111,24
25,15

4123 2549 48
11

54,4000
0,2281

23,39
0,1

39 1504-17090
варіант 2

Розетка штепсельна з заземлювальним
контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220

шт 43 115,30
  -    

__-__
  -    

4958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 102619 12027 567
121

111,9
1,05

  Разом устаткування, грн. 29611
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1242
Всього устаткування, грн. 30853
  Разом будівельні роботи, грн. 73008
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60414
       всього заробiтна плата, грн. 12148
  Загальновиробничi витрати, грн. 5914
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1795
  Всього будівельні роботи, грн. 78922

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 109774
  Разом прямі витрати по кошторису 1476858 120296 112737

40395
1130,45

366,52
  Разом устаткування, грн. 39875
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1672
Всього устаткування, грн. 41547
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  Разом будівельні роботи, грн. 1436983
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1203950
       всього заробiтна плата, грн. 160691
  Загальновиробничi витрати, грн. 78319
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 145,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23809
  Всього будівельні роботи, грн. 1515302

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1556848
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1642,26

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 184500

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-010

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010
на електросилове обладнання

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 1020,895  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,2618  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 139,231  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Щит силовий ГРЩ 
1 КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або

розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на стiнi, висота i ширина до
1200х1000 мм

шт 1 3721,76
523,10

503,84
143,06

3722 523 504
143

4,8000
1,1866

4,8
1,19

2 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А

шт 10 529,74
169,18

22,43
4,81

5297 1692 224
48

1,6000
0,0421

16
0,42

3 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
100 А

шт 4 821,29
296,07

22,43
4,81

3285 1184 90
19

2,8000
0,0421

11,2
0,17

4 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
250 А

шт 1 993,23
338,37

22,43
4,81

993 338 22
5

3,2000
0,0421

3,2
0,04
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5 КМ8-80-1 Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть

кiнцiв, що пiдключаються, до 2
шт 4 224,48

169,18
52,35
16,63

898 677 209
67

1,6000
0,1375

6,4
0,55

6 1517-1109
варіант 4

Вартість щита ГРЩ шт 1 49797,63
  -    

__-__
  -    

49798   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або
розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на стiнi, висота i ширина до
600х600 мм

шт 3 2166,59
348,74

189,59
48,82

6500 1046 569
146

3,2000
0,4062

9,6
1,22

8 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А

шт 1 529,74
169,18

22,43
4,81

530 169 22
5

1,6000
0,0421

1,6
0,04

9 КМ8-80-1 Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть
кiнцiв, що пiдключаються, до 2

шт 1 224,48
169,18

52,35
16,63

224 169 52
17

1,6000
0,1375

1,6
0,14

10 1517-1109
варіант 2

Вартість щита 1-3 ЩФТ шт 1 7837,04
  -    

__-__
  -    

7837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або
розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на стiнi, висота i ширина до
600х600 мм

шт 1 2166,59
348,74

189,59
48,82

2167 349 190
49

3,2000
0,4062

3,2
0,41

12 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
25 А

шт 9 529,74
169,18

22,43
4,81

4768 1523 202
43

1,6000
0,0421

14,4
0,38

13 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
100 А

шт 1 821,29
296,07

22,43
4,81

821 296 22
5

2,8000
0,0421

2,8
0,04

14 1517-1109
варіант 3

Вартість щита МЩВ шт 1 27361,33
  -    

__-__
  -    

27361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 114201 7966 2106
547

74,8
4,6

  Разом устаткування, грн. 84996
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3559
Всього устаткування, грн. 88555
  Разом будівельні роботи, грн. 29205
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19133
       всього заробiтна плата, грн. 8513
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  Загальновиробничi витрати, грн. 4151
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1262
  Всього будівельні роботи, грн. 33356

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 121911

 Роздiл 2. Кабельно-провідникова
продукція 

15 КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами

100 м 0,2 19564,92
7271,62

3169,32
773,83

3913 1454 634
155

70,4000
7,3161

14,08
1,46

16 КМ8-403-3 Провiд дво-, трижильний пiд штукатурку по
стiнах або у борознах

100 м 2 13670,88
2490,62

4125,60
1006,62

27342 4981 8251
2013

25,6000
9,7317

51,2
19,46

17 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкцiях i лотках у примiщеннях з
нормальним середовищем, перерiз однiєї
жили до 10 мм2

100 м 11,45 9022,42
2148,43

5711,92
1576,96

103307 24600 65401
18056

20,8000
13,9621

238,16
159,87

18 КМ8-399-1 Провiд, що прокладається у коробах,
сумарний перерiз до 6 мм2

100 м 1,5 2028,11
495,79

1247,52
305,24

3042 744 1871
458

4,8000
2,9458

7,2
4,42

19 КМ8-412-1 Провiд перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 2,5 мм2

100 м 1,65 1030,25
826,32

20,94
6,65

1700 1363 35
11

8,0000
0,0550

13,2
0,09

20 15093-35103
варіант 3

Кабель силовий ВВГнг, переіз. 5х10 мм2 1000м 0,03 29207,58
  -    

__-__
  -    

876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 15093-35103
варіант 4

Кабель силовий ВВГнг, переіз. 5х95+1х50
мм2

1000м 0,03 29207,58
  -    

__-__
  -    

876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 15093-35103
варіант 5

Кабель силовий ВВГнгд ,  3х1,5 мм2 1000м 0,075 29207,58
  -    

__-__
  -    

2191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 15093-35103
варіант 10

Кабель силовий ВВГнгд, переіз. 5х6 мм2 1000м 0,25 108114,73
  -    

__-__
  -    

27029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 15093-35103
варіант 6

Кабель силовий ВВГнгд, перер. 3х2,5 кв.мм 1000м 0,49 33243,83
  -    

__-__
  -    

16289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 15093-35103
варіант 8

Кабель силовий ВВГнгд , переіз. 5х2,5 мм2 1000м 0,21 57489,34
  -    

__-__
  -    

12073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 15093-35103
варіант 7

Кабель силовий ВВГнгд, переіз. 3х6 мм2 1000м 0,11 54841,04
  -    

__-__
  -    

6033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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27 15093-35033

варіант 2
Кабель силовий ВВГнгд, переріз. 5х4 мм2 1000м 0,145 80935,88

  -    
__-__
  -    

11736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 15093-35013
варіант 2

Кабель силовий КВВГ, переріз. 2х1,5 мм2 1000м 0,07 11177,09
  -    

__-__
  -    

782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 15093-34013
варіант 4

Електроенергетичний кабель вогнетривкий з
ізоляцією FLAME-Х950 (N) HXHFE 180/Е90
перерізом 5х6, 0,6/1 кВ

1000м 0,01 397535,83
  -    

__-__
  -    

3975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 15093-34013
варіант 3

Електроенергетичний кабель вогнетривкий з
ізоляцією FLAME-Х950 (N) HXHFE 180/Е90
перерізом 5х4, 0,6/1 кВ

1000м 0,04 298428,99
  -    

__-__
  -    

11937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ8-158-5 Закладення сухе кiнцеве для контрольного
кабеля перерiзом однiєї жили до 2,5 мм2,
кiлькiсть жил до 4

шт 30 372,09
97,42

__-__
  -    

11163 2923 __-__
  -    

0,8000
  -    

24
  -    

32 КМ8-158-6 Закладення сухе кiнцеве для контрольного
кабеля перерiзом однiєї жили до 2,5 мм2,
кiлькiсть жил до 7

шт 20 391,57
116,90

__-__
  -    

7831 2338 __-__
  -    

0,9600
  -    

19,2
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 252095 38403 76192
20693

367,04
185,3

  Разом будівельні роботи, грн. 252095
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 137500
       всього заробiтна плата, грн. 59096
  Загальновиробничi витрати, грн. 28841
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8779
  Всього будівельні роботи, грн. 280936

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 280936

 Роздiл 3. Обладнання та матеріали для
прокладання кабельних ліній 

33 КМ8-410-1 Труба полiетиленова по основi пiдлоги,
дiаметр до 25 мм

100 м 0,95 5305,84
2152,86

347,76
64,94

5041 2045 330
62

22,4000
0,5520

21,28
0,52

34 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого типу
при вiдкритiй проводцi

100 шт 0,4 9252,31
6277,25

109,75
24,93

3701 2511 44
10

57,6000
0,2258

23,04
0,09

35 1504-17160
варіант 4

Коробка пластмасова для з'єднань та
відгалужень неброньованих кабелів У409

шт 10 74,36
  -    

__-__
  -    

744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 1504-17160
варіант 3

Коробка для розеток FLE-A0001В шт 130 55,76
  -    

__-__
  -    

7249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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37 1504-17160

варіант 2
Коробка установча підрозеточна FLE-F0046 шт 11 27,65

  -    
__-__
  -    

304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-80-1 Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть
кiнцiв, що пiдключаються, до 2

шт 8 224,48
169,18

52,35
16,63

1796 1353 419
133

1,6000
0,1375

12,8
1,1

39 1504-18091
варіант 2

Регулятор швидкості РС-1-300 шт 8 676,32
  -    

__-__
  -    

5411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ10-513-6 Монтаж коробок шт 20 149,86
149,86

__-__
  -    

2997 2997 __-__
  -    

1,6000
  -    

32
  -    

41 & 2405-1370-
1

Коробка установча FLE-A0001В шт 20 26,04
  -    

__-__
  -    

521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & 2405-1370-
1
варіант 1

Коробка установча FLE-A0001В шт 8 47,46
  -    

__-__
  -    

380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ8-591-9 Розетка штепсельна заглибленого типу при
схованiй проводцi

100 шт 0,03 9587,24
5928,51

111,24
25,15

288 178 3
1

54,4000
0,2281

1,63
0,01

44 & 2405-1750-
1

Розетка з заземлюючим контактом шт 3 52,58
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & 15093-
35103-1

Кабель канал ПВХ 50х50 мм м 70 313,50
  -    

__-__
  -    

21945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КМ8-741-1 Муфта прхідна шт 2 2682,00
1353,47

__-__
  -    

5364 2707 __-__
  -    

12,8000
  -    

25,6
  -    

47 & 1502-3300-
1-1

Муфта прохідна Roxtec яка складаеться з
ущільнювача R1000 і модуля RM15

шт 2 10264,30
  -    

__-__
  -    

20529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 76428 11791 796
206

116,35
1,72

  Разом устаткування, грн. 34237
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1433
Всього устаткування, грн. 35670
  Разом будівельні роботи, грн. 42191
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29604
       всього заробiтна плата, грн. 11997
  Загальновиробничi витрати, грн. 5892
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1806
  Всього будівельні роботи, грн. 48083

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 83754



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_02-03-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 4. Заземлення 
48 КМ8-472-6 Провiдник заземлюючий вiдкрито по

будiвельних основах зi штабової сталi
перерiзом 100 мм2

100 м 1,9 6597,14
2644,22

470,94
99,65

12535 5024 895
189

25,6000
0,8353

48,64
1,59

49 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що
прокладається по установлених
конструкцiях i лотках у примiщеннях з
нормальним середовищем, перерiз однiєї
жили до 10 мм2

100 м 0,2 9022,42
2148,43

5711,92
1576,96

1804 430 1142
315

20,8000
13,9621

4,16
2,79

50 15095-1074
варіант 2

Провід напругою до 380в перерізом 6мм2
ПВ3

1000м 0,02 31533,96
  -    

__-__
  -    

631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КМ8-67-8 Установка [шафа] комплектна
конденсаторна на установлених
конструкцiях, маса до 500 кг

шафа 1 2408,99
676,74

1235,55
389,75

2409 677 1236
390

6,4000
3,2227

6,4
3,22

52 290220-2062
варіант 2

Установка комплектна конденсаторна ККУ-0,
38

шт 1 21716,53
  -    

__-__
  -    

21717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ8-530-1 Пускач магнiтний загального призначення,
окремо стоячий, що установлюється на
конструкцiї на пiдлозi, струм до 40 А

шт 1 946,14
311,33

16,12
3,69

946 311 16
4

3,2000
0,0311

3,2
0,03

54 1504-18091
варіант 3

Пост керування кнопочний ПКУ15 шт 1 689,88
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 1504-4022
варіант 2

Контоктор магнітний  ПМК-25 шт 1 345,33
  -    

__-__
  -    

345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкцiї на стiнi або колонi, струм до
250 А

шт 2 993,23
338,37

22,43
4,81

1986 677 45
10

3,2000
0,0421

6,4
0,08

57 1504-1051
варіант 2

Вимикач автоматичний  250 А шт 1 15957,59
  -    

__-__
  -    

15958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КМ8-600-2 Лiчильник трифазний, що установлюється
на готовiй основi

шт 1 202,59
174,37

10,47
3,33

203 174 10
3

1,6000
0,0275

1,6
0,03

59 1701-8042
варіант 2

Лічильник  електроенергії  АСЕ-500 шт 1 19517,47
  -    

__-__
  -    

19517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КМ8-53-1 Монтаж трансформатора струму
напругою до 10 кВ

шт 6 619,80
338,37

62,82
19,96

3719 2030 377
120

3,2000
0,1650

19,2
0,99

61 1503-5012
варіант 2

Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-
200/5

шт 6 478,25
  -    

__-__
  -    

2870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КМ10-513-6 Коробка абонентська, коробка сигнальна
УСС, приєднуючий абонентський пристрiй,
фiльтр телевiзiйний дiапазонний, атенюатор
телевiзiйний

шт 2 149,86
149,86

__-__
  -    

300 300 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_02-03-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63 2405-1391

варіант 2
Коробки з'єднувальні КСК-32 шт 2 2305,30

  -    
__-__
  -    

4611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або
розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на стiнi, висота i ширина до
1200х1000 мм

шт 12 3721,76
523,10

503,84
143,06

44661 6277 6046
1717

4,8000
1,1866

57,6
14,24

65 & С1517-
1109
варіант 2

Щит силовий з автоматами шт 12 21120,28
  -    

__-__
  -    

253443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КМ8-403-3 Провiд дво-, трижильний пiд штукатурку по
стiнах або у борознах

100 м 5 13670,88
2490,62

4125,60
1006,62

68354 12453 20628
5033

25,6000
9,7317

128
48,66

67 15093-35103
варіант 10

Кабель силовий ВВГнгд, переіз. 5х6 мм2 1000м 0,15 108114,73
  -    

__-__
  -    

16217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 15093-35103
варіант 9

Кабель силовий ВВГнгд, переріз. 5х4 мм2 1000м 0,2 80906,90
  -    

__-__
  -    

16181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 15095-1044
варіант 2

Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2
ПВ3

1000м 0,15 7861,18
  -    

__-__
  -    

1179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КМ8-472-7 Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах зi штабової сталi
перерiзом 160 мм2

100 м 1,7 12329,76
2974,75

575,64
132,92

20961 5057 979
226

28,8000
1,1103

48,96
1,89

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 511237 33410 31374
8007

327,36
73,52

  Разом устаткування, грн. 61097
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2486
Всього устаткування, грн. 63583
  Разом будівельні роботи, грн. 450140
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 385356
       всього заробiтна плата, грн. 41417
  Загальновиробничi витрати, грн. 20573
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6361
  Всього будівельні роботи, грн. 470713

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 534295
  Разом прямі витрати по кошторису 953961 91570 110468

29453
885,55
265,14

  Разом устаткування, грн. 180330
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7478



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_02-03-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всього устаткування, грн. 187808
  Разом будівельні роботи, грн. 773631
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 571593
       всього заробiтна плата, грн. 121023
  Загальновиробничi витрати, грн. 59456
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 111,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18208
  Всього будівельні роботи, грн. 833087

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1020895
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1261,8

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 139231

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-011

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011
на систему зв'язку

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 272,154  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,78257  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 80,363  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Обладнання радіофікації 
1 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у

примiщеннi
шт 16 384,08

319,17
__-__
  -    

6145 5107 __-__
  -    

3,2000
  -    

51,2
  -    

2 290220-3311
варіант 6

Гучномовець абонентский Веллез шт 16 464,67
  -    

__-__
  -    

7435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-386-4 Трансформатор абонентський потужнiстю
до 25 Вт на стiнi цеглянiй або бетоннiй

шт 1 119,23
74,02

__-__
  -    

119 74 __-__
  -    

0,7000
  -    

0,7
  -    

4 290220-1251
варіант 3

Трансформатор абонентський для
трипрограмного мовлення ТАМУ-10Т

шт 1 428,40
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого типу
при вiдкритiй проводцi

100 шт 0,16 9252,31
6277,25

109,75
24,93

1480 1004 18
4

57,6000
0,2258

9,22
0,04

6 290220-3311
варіант 2

Радіорозетка шт 16 28,84
  -    

__-__
  -    

461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-385-1 Монтаж радіотрубостійки шт 1 2419,60
2199,39

34,57
8,82

2420 2199 35
9

20,8000
0,0834

20,8
0,08



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 290220-1206
варіант 2

Радіотрубостійка шт 1 912,75
  -    

__-__
  -    

913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 19401 8384 53
13

81,92
0,12

  Разом устаткування, грн. 8809
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 368
Всього устаткування, грн. 9177
  Разом будівельні роботи, грн. 10592
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2155
       всього заробiтна плата, грн. 8397
  Загальновиробничi витрати, грн. 3792
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1065
  Всього будівельні роботи, грн. 14384

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 23561

 Роздiл 2. Обладнання телефонізації 
9 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС

настiльний
шт 8 456,25

148,04
__-__
  -    

3650 1184 __-__
  -    

1,4000
  -    

11,2
  -    

10 290220-2126
варіант 2

Аналоговий телефонний апарат Panasonic
2350

шт 8 1265,62
  -    

__-__
  -    

10125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-513-6 Коробка абонентська, коробка сигнальна
УСС, приєднуючий абонентський пристрiй,
фiльтр телевiзiйний дiапазонний, атенюатор
телевiзiйний

шт 1 149,86
149,86

__-__
  -    

150 150 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

12 290220-2168
варіант 2

Коробка телефонна розподільна шт 1 123,40
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,5 6323,55
3310,18

2482,82
648,75

3162 1655 1241
324

32,8000
6,1138

16,4
3,06

14 & 15093-
21012-1

Кабельний короб 25х16мм м 0,05 173,51
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 17219 2989 1241
324

29,2
3,06

  Разом устаткування, грн. 10125
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 424
Всього устаткування, грн. 10549



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_02-03-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 7094
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2864
       всього заробiтна плата, грн. 3313
  Загальновиробничi витрати, грн. 1586
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 474
  Всього будівельні роботи, грн. 8680

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 19229

 Роздiл 3. Кабелі і монтажні матеріали
для радіофікації 

15 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого типу
при вiдкритiй проводцi

100 шт 0,08 9252,31
6277,25

109,75
24,93

740 502 9
2

57,6000
0,2258

4,61
0,02

16 290220-3311
варіант 3

Телефонна розетка шт 8 38,46
  -    

__-__
  -    

308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ10-698-1 Коробка вiдгалужувальна на стiнi шт 100 76,32
74,93

__-__
  -    

7632 7493 __-__
  -    

0,8000
  -    

80
  -    

18 290220-1243
варіант 3

Коробка універсальна УК-2Р шт 100 29,95
  -    

__-__
  -    

2995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-403-3 Провiд дво-, трижильний пiд штукатурку по
стiнах або у борознах

100 м 7,8 13670,88
2490,62

4125,60
1006,62

106633 19427 32180
7852

25,6000
9,7317

199,68
75,91

20 КМ8-399-1 Провiд, що прокладається у коробах,
сумарний перерiз до 6 мм2

100 м 0,5 2028,11
495,79

1247,52
305,24

1014 248 624
153

4,8000
2,9458

2,4
1,47

21 15097-31011
варіант 2

Провід кількістю жил та діаметром 2.0,6мм
ПТПЖ

1000м 0,15 3079,69
  -    

__-__
  -    

462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 15097-31021
варіант 2

Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм
ПТПЖ

1000м 0,03 4993,67
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 15097-23171
варіант 2

Кабель кількістю пар та діаметром жили 10.
0,4мм (ТПП)(ТППЕП)

1000м 0,35 28343,06
  -    

__-__
  -    

9920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 15095-1054
варіант 2

Провід телефонний UTP cat ,зе 1000м 0,03 5494,01
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 130019 27670 32813
8007

286,69
77,4

  Разом устаткування, грн. 308
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12
Всього устаткування, грн. 320



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_02-03-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 129711
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69228
       всього заробiтна плата, грн. 35677
  Загальновиробничi витрати, грн. 17842
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5552
  Всього будівельні роботи, грн. 147553

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 147873

 Роздiл 4. Обладнання охоронної
сигналізації 

25 КМ10-669-1 Прилад сигналiзуючий ємкiсний шт 1 1984,05
1755,42

1,37
0,20

1984 1755 1
  -    

17,6000
0,0021

17,6
  -    

26 290220-3311
варіант 9

Охоронний прилад Versa 5 шт 1 2110,19
  -    

__-__
  -    

2110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ10-668-3 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, свiтловий у вибухозахисному
виконаннi

шт 70 345,17
299,71

1,95
0,28

24162 20980 137
20

3,2000
0,0030

224
0,21

28 290220-3311
варіант 7

Датчик розбиття вікна шт 27 577,92
  -    

__-__
  -    

15604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 290220-3311
варіант 5

Дадчик руху шт 24 343,62
  -    

__-__
  -    

8247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 290220-3311
варіант 8

Датчик відкривання дверей шт 19 890,31
  -    

__-__
  -    

16916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 69023 22735 138
20

241,6
0,21

  Разом устаткування, грн. 42877
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1794
Всього устаткування, грн. 44671
  Разом будівельні роботи, грн. 26146
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3273
       всього заробiтна плата, грн. 22755
  Загальновиробничi витрати, грн. 10674
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3130



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_02-03-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 36820

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 81491
  Разом прямі витрати по кошторису 235662 61778 34245

8364
639,41
80,79

  Разом устаткування, грн. 62119
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2598
Всього устаткування, грн. 64717
  Разом будівельні роботи, грн. 173543
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77520
       всього заробiтна плата, грн. 70142
  Загальновиробничi витрати, грн. 33894
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 62,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10221
  Всього будівельні роботи, грн. 207437

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 272154
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 782,57

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 80363

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_02-03-012

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-012
на автоматику

Корпус №4 ( Реабілітаційно- оздоровчий )

Основа: Кошторисна вартість 62,249  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,19543  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 21,555  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-402-1 Кабель дво-, чотирижильний, що

прокладається по установлених
конструкцiях i лотках у примiщеннях з
нормальним середовищем, перерiз однiєї
жили до 10 мм2

100 м 4,4 9022,42
2148,43

5711,92
1576,96

39699 9453 25132
6939

20,8000
13,9621

91,52
61,43

2 15093-34013
варіант 2

Двожильний кабель напругою до 660в
перерізом 2.1,5мм2 ВВГ

1000м 0,44 21330,53
  -    

__-__
  -    

9385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-668-3 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, свiтловий у вибухозахисному
виконаннi

шт 8 345,17
299,71

1,95
0,28

2761 2398 16
2

3,2000
0,0030

25,6
0,02

4 290220-3311
варіант 4

Сповіщувач пожежний ручний шт 8 153,80
  -    

__-__
  -    

1230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 53075 11851 25148
6941

117,12
61,45

  Разом устаткування, грн. 1230
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 52
Всього устаткування, грн. 1282
  Разом будівельні роботи, грн. 51845



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_02-03-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14846
       всього заробiтна плата, грн. 18792
  Загальновиробничi витрати, грн. 9122
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2763
  Всього будівельні роботи, грн. 60967

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 62249
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 195,43

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 21555

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_06-01-01

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на майданчикові мережі водопостачання і каналізації

Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання

Основа: Кошторисна вартість 3145,619  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,97497  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 532,139  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Побутова каналізація 
1 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту
пiдвищеної вологостi, що сильно налипає
на зуби i стiнки ковша/

1000м3 2,05 40991,03
1834,16

39156,87
9025,09

84032 3760 80272
18501

21,5050
70,5925

44,09
144,71

2 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,79 26197,80
26197,80

__-__
  -    

20696 20696 __-__
  -    

314,1600
  -    

248,19
  -    

3 КБ1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 0,041 23994,30
  -    

23994,30
3951,25

984   -    984
162

__-__
29,5205

__-__
1,21



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-24-10 Додавати на кожнi наступнi 10 м

перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 ,у відвал на 50 м

1000м3 0,041 82132,92
  -    

82132,92
13525,20

3367   -    3367
555

__-__
101,0492

__-__
4,14

5 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 336 122,41
  -    

122,41
18,83

41130   -    41130
6327

__-__
0,1610

__-__
54,1

6 С1421-10634
варіант 3

Пісок природний, рядовий м3 231 768,50
  -    

__-__
  -    

177524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.]
з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 1,879 16814,42
  -    

16814,42
2768,91

31594   -    31594
5203

__-__
20,6870

__-__
38,87

8 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 2 []

100м3 2,09 13571,16
13571,16

__-__
  -    

28364 28364 __-__
  -    

165,2400
  -    

345,35
  -    

9 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи []

10м3 4,04 9913,65
1460,15

__-__
  -    

40051 5899 __-__
  -    

16,3200
  -    

65,93
  -    

10 КБ22-11-3 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,1 39379,41
31694,94

7566,55
4415,31

3938 3169 757
442

310,4000
43,2793

31,04
4,33

11 КБ22-11-5 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 160 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,335 50885,66
39883,58

10860,58
6266,33

17047 13361 3638
2099

395,2000
61,3860

132,39
20,56

12 & С1530-
180-7-62
варіант 2

Труби для внутрішньої каналізації із ПП д.
110х2,7

м 100 233,62
  -    

__-__
  -    

23362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1630-
1478-51-25
варіант 2

Труби двостінні гофровані безнапірні для
зовнішніх каналізаційних мереж д.160 Е2-К

м 335 408,62
  -    

__-__
  -    

136888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1630-
1478-258-1
варіант 2

Герметичний перехід із РР К2-Кан для
колодязів д.150 мм

шт 19 376,89
  -    

__-__
  -    

7161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1630-
1478-258-4
варіант 2

Герметичний перехід із РР К2-Кан для
колодязів д.200 мм

шт 40 475,16
  -    

__-__
  -    

19006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ22-6-3 Укладання водопровiдних чавунних напiрних
розтрубних труб із забиванням розтрубiв
азбестоцементом, дiаметр 100 мм []

1000м 0,01 1790118,9
3

53285,76

4396,09
1142,19

17901 533 44
11

528,0000
9,1599

5,28
0,09

17 КБ22-6-5 Укладання водопровiдних чавунних напiрних
розтрубних труб із забиванням розтрубiв
азбестоцементом, дiаметр 150 мм []

1000м 0,01 4251622,9
2

53709,62

35499,90
8347,50

42516 537 355
83

532,2000
62,1984

5,32
0,62

18 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
дiаметром 50-100 мм []

т 0,2435 154701,99
6797,97

469,12
165,94

37670 1655 114
40

67,3600
1,5694

16,4
0,38



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 КБ22-33-2 Установлення чавунних фасонних частин

дiаметром 125-200 мм []
т 0,4345 139885,87

5280,13
12126,09
2854,17

60780 2294 5269
1240

52,3200
21,2838

22,73
9,25

20 & С1630-74-
2
варіант 2

Механічний магістральний каналізаційний
затвор з ABS, з заслонкою із нержавіючої
сталі, з монтажним лючком , дiаметр 110 мм,
 HL710.1

шт 2 15032,61
  -    

__-__
  -    

30065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ23-13-4 Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1 м у мокрих грунтах []

10м3 2,12 132733,71
23299,26

43957,90
10357,75

281395 49394 93191
21958

233,6000
77,3053

495,23
163,89

22 КБ23-13-6 Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1,5 м у мокрих грунтах []

10м3 0,803 101623,24
17075,49

20842,04
4945,04

81603 13712 16736
3971

171,2000
37,1108

137,47
29,8

23 С113-753
варіант 2

Люк чавунний для колодязів легкий шт 17 3560,69
  -    

__-__
  -    

60532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С113-754-
1
варіант 2

Люк чавунний для колодязiв важкий ( С250 ) шт 3 4369,33
  -    

__-__
  -    

13108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ6-1-3 Улаштування бетонного упора 100м3 0,03 327338,47
36172,42

33606,22
7781,74

9820 1085 1008
233

371,8000
57,2778

11,15
1,72

26 КБ23-23-2 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв
до iснуючої мережi в мокрих грунтах []

шт 3 3265,69
2714,92

200,65
53,26

9797 8145 602
160

27,2200
0,4332

81,66
1,3

27 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,2444 31770,72
2687,20

1369,21
179,03

7765 657 335
44

28,9600
1,2423

7,08
0,3

28 КБ27-17-4 Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 т.10 см

100м2 -0,244 3931,02
  -    

34,34
5,67

-959   -    -8
-1

__-__
0,0520

__-__
-0,01

29 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,244 45609,87
1609,67

__-__
  -    

11129 393 __-__
  -    

15,9500
  -    

3,89
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1298266 153654 279388
61028

1653,2
475,26

  Разом будівельні роботи, грн. 1298266
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 865224
       всього заробiтна плата, грн. 214682
  Загальновиробничi витрати, грн. 96094
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 204,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33490
  Всього будівельні роботи, грн. 1394360



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1394360

 Роздiл 2. Дощова каналізація 
30 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту
пiдвищеної вологостi, що сильно налипає
на зуби i стiнки ковша/

1000м3 1,236 40991,03
1834,16

39156,87
9025,09

50665 2267 48398
11155

21,5050
70,5925

26,58
87,25

31 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,47 26197,80
26197,80

__-__
  -    

12313 12313 __-__
  -    

314,1600
  -    

147,66
  -    

32 КБ1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 0,029 23994,30
  -    

23994,30
3951,25

696   -    696
115

__-__
29,5205

__-__
0,86

33 КБ1-24-10 Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 ,у відвал на 50 м

1000м3 0,029 82132,92
  -    

82132,92
13525,20

2382   -    2382
392

__-__
101,0492

__-__
2,93

34 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 356,8 122,41
  -    

122,41
18,83

43676   -    43676
6719

__-__
0,1610

__-__
57,44

35 С1421-10634
варіант 3

Пісок природний, рядовий м3 245,3 768,50
  -    

__-__
  -    

188513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.]
з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 1,129 16814,42
  -    

16814,42
2768,91

18983   -    18983
3126

__-__
20,6870

__-__
23,36

37 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 2 []

100м3 1,25 13571,16
13571,16

__-__
  -    

16964 16964 __-__
  -    

165,2400
  -    

206,55
  -    

38 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи []

10м3 4,2 9913,65
1460,15

__-__
  -    

41637 6133 __-__
  -    

16,3200
  -    

68,54
  -    

39 КБ22-11-3 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,125 39379,41
31694,94

7566,55
4415,31

4922 3962 946
552

310,4000
43,2793

38,8
5,41

40 & С1530-
180-7-62
варіант 2

Труби для внутрішньої каналізації із ПП д.
110х2,7

м 125 233,62
  -    

__-__
  -    

29203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КБ22-11-6 Укладання трубопроводiв iз

полiетиленових труб дiаметром 200 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,25 64918,39
40795,90

24122,49
10454,00

16230 10199 6031
2614

404,2400
96,7726

101,06
24,19

42 & С1630-
1478-51-26-
В1
варіант 2

Труби двостінні гофровані безнапірні для
зовнішніх каналізаційних мереж д.200 Е2-К

м 250 570,67
  -    

__-__
  -    

142668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ22-11-7 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 250 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,065 93987,02
47795,71

46191,31
16156,59

6109 3107 3002
1050

473,6000
141,2604

30,78
9,18

44 & С1630-
1478-51-35
варіант 2

Труби двостінні гофровані безнапірні для
зовнішніх каналізаційних мереж д.250 Е2-К

м 65 868,80
  -    

__-__
  -    

56472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С1630-
1478-258-1
варіант 2

Герметичний перехід із РР К2-Кан для
колодязів д.150 мм

шт 22 376,89
  -    

__-__
  -    

8292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С1630-
1478-258-2
варіант 2

Герметичний перехід із РР К2-Кан для
колодязів д.250 мм

шт 34 561,82
  -    

__-__
  -    

19102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С1630-
1478-258-5
варіант 2

Герметичний перехід із РР К2-Кан для
колодязів д.300 мм

шт 12 914,33
  -    

__-__
  -    

10972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ22-6-3 Укладання водопровiдних чавунних напiрних
розтрубних труб із забиванням розтрубiв
азбестоцементом, дiаметр 100 мм []

1000м 0,012 1790118,9
3

53285,76

4396,09
1142,19

21481 639 53
14

528,0000
9,1599

6,34
0,11

49 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
дiаметром 50-100 мм []

т 0,2905 154701,99
6797,97

469,12
165,94

44941 1975 136
48

67,3600
1,5694

19,57
0,46

50 КБ23-23-2 Приєднання каналiзацiйних трубопроводiв
до iснуючої мережi в мокрих грунтах []

шт 2 3265,69
2714,92

200,65
53,26

6531 5430 401
107

27,2200
0,4332

54,44
0,87

51 КБ23-13-4 Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1 м у мокрих грунтах []

10м3 2,55 132733,71
23299,26

43957,90
10357,75

338471 59413 112093
26412

233,6000
77,3053

595,68
197,13

52 С113-753
варіант 2

Люк чавунний для колодязів легкий шт 15 3560,69
  -    

__-__
  -    

53410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С113-754-
1
варіант 2

Люк чавунний для колодязiв важкий ( С250 ) шт 8 4369,33
  -    

__-__
  -    

34955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ6-1-3 Улаштування бетонного упора 100м3 0,02 327338,47
36172,42

33606,22
7781,74

6547 723 672
156

371,8000
57,2778

7,44
1,15

55 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,3196 31770,72
2687,20

1369,21
179,03

10154 859 438
57

28,9600
1,2423

9,26
0,4



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 13_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 КБ27-17-4 Улаштування основи тротуарів із щебеню,

за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 т.10 см

100м2 -0,3196 3931,02
  -    

34,34
5,67

-1256   -    -11
-2

__-__
0,0520

__-__
-0,02

57 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,3196 45609,87
1609,67

__-__
  -    

14577 514 __-__
  -    

15,9500
  -    

5,1
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1199610 124498 237896
52515

1317,8
410,72

  Разом будівельні роботи, грн. 1199610
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 837216
       всього заробiтна плата, грн. 177013
  Загальновиробничi витрати, грн. 78566
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 165,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27116
  Всього будівельні роботи, грн. 1278176

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1278176

 Роздiл 3. Сірководневий водопровід В10 
58 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту
пiдвищеної вологостi, що сильно налипає
на зуби i стiнки ковша/

1000м3 0,307 40991,03
1834,16

39156,87
9025,09

12584 563 12021
2771

21,5050
70,5925

6,6
21,67

59 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,1 26197,80
26197,80

__-__
  -    

2620 2620 __-__
  -    

314,1600
  -    

31,42
  -    

60 КБ1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 0,003 23994,30
  -    

23994,30
3951,25

72   -    72
12

__-__
29,5205

__-__
0,09

61 КБ1-24-10 Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 ,у відвал на 50 м

1000м3 0,003 82132,92
  -    

82132,92
13525,20

246   -    246
41

__-__
101,0492

__-__
0,3



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 13_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 105,12 122,41

  -    
122,41

18,83
12868   -    12868

1979
__-__

0,1610
__-__
16,92

63 С1421-10634
варіант 3

Пісок природний, рядовий м3 72,27 768,50
  -    

__-__
  -    

55539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.]
з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 0,283 16814,42
  -    

16814,42
2768,91

4758   -    4758
784

__-__
20,6870

__-__
5,85

65 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 2 []

100м3 0,21 13571,16
13571,16

__-__
  -    

2850 2850 __-__
  -    

165,2400
  -    

34,7
  -    

66 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи []

10м3 1,26 9913,65
1460,15

__-__
  -    

12491 1840 __-__
  -    

16,3200
  -    

20,56
  -    

67 КБ22-11-3 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,135 39379,41
31694,94

7566,55
4415,31

5316 4279 1021
596

310,4000
43,2793

41,9
5,84

68 & С1530-
180-7235
варіант 2

Труби пластмасові напірні д.63х3,8мм РЕ-
100 SDR-17 1.0 МПа

м 135 150,63
  -    

__-__
  -    

20335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанiв зворотних дiаметром 50 мм []

шт 1 279,09
137,18

7,95
2,81

279 137 8
3

1,4100
0,0266

1,41
0,03

70 & С1630-
1478-4-39
варіант 3

Кран кульовий (різьба зовнішня) д.2" шт 1 1695,00
  -    

__-__
  -    

1695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ22-34-1 Установлення полiетиленових фасонних
частин: вiдведень, колiн, патрубкiв,
переходiв

10 шт 0,1 4359,02
2640,07

1718,95
1069,23

436 264 172
107

24,6000
10,5760

2,46
1,06

72 & С1630-
1478-201-5-8
варіант 2

Коліно 90 д.2" шт 1 319,61
  -    

__-__
  -    

320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ29-176-1 Установлення гiльз зi стальних труб
дiаметром 100 мм []

10шт 0,2 3432,10
1222,49

__-__
  -    

686 244 __-__
  -    

12,8900
  -    

2,58
  -    

74 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязiв зi збiрного
залiзобетону у мокрих грунтах д.1500 мм

10м3 0,164 228161,18
22709,26

39080,04
9571,39

37418 3724 6409
1570

222,4000
73,6041

36,47
12,07

75 & С113-754-
1
варіант 2

Люк чавунний для колодязiв важкий ( С250 ) шт 1 4369,33
  -    

__-__
  -    

4369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,0188 31770,72
2687,20

1369,21
179,03

597 51 26
3

28,9600
1,2423

0,54
0,02

77 КБ27-17-4 Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 т.10 см

100м2 -0,0188 3931,02
  -    

34,34
5,67

-74   -    -1
  -    

__-__
0,0520

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 13_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,0188 45609,87
1609,67

__-__
  -    

857 30 __-__
  -    

15,9500
  -    

0,3
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 176262 16602 37600
7866

178,94
63,85

  Разом будівельні роботи, грн. 176262
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 122060
       всього заробiтна плата, грн. 24468
  Загальновиробничi витрати, грн. 11040
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3880
  Всього будівельні роботи, грн. 187302

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 187302

 Роздiл 4. Виробнича каналізація К3 
79 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту
пiдвищеної вологостi, що сильно налипає
на зуби i стiнки ковша/

1000м3 0,258 40991,03
1834,16

39156,87
9025,09

10576 473 10103
2328

21,5050
70,5925

5,55
18,21

80 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,13 26197,80
26197,80

__-__
  -    

3406 3406 __-__
  -    

314,1600
  -    

40,84
  -    

81 КБ1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 0,007 23994,30
  -    

23994,30
3951,25

168   -    168
28

__-__
29,5205

__-__
0,21

82 КБ1-24-10 Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 ,у відвал на 50 м

1000м3 0,007 82132,92
  -    

82132,92
13525,20

575   -    575
95

__-__
101,0492

__-__
0,71

83 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 81,12 122,41
  -    

122,41
18,83

9930   -    9930
1527

__-__
0,1610

__-__
13,06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 С1421-10634

варіант 3
Пісок природний, рядовий м3 55,77 768,50

  -    
__-__
  -    

42859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.]
з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 0,238 16814,42
  -    

16814,42
2768,91

4002   -    4002
659

__-__
20,6870

__-__
4,92

86 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 2 []

100м3 0,26 13571,16
13571,16

__-__
  -    

3529 3529 __-__
  -    

165,2400
  -    

42,96
  -    

87 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи []

10м3 0,61 9913,65
1460,15

__-__
  -    

6047 891 __-__
  -    

16,3200
  -    

9,96
  -    

88 КБ22-11-3 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,023 39379,41
31694,94

7566,55
4415,31

906 729 174
102

310,4000
43,2793

7,14
1

89 & С1630-
1478-51-24
варіант 2

Труби двостінні гофровані безнапірні для
зовнішніх каналізаційних мереж д.110 Е2-К

м 4 165,89
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1530-
180-7239-В1
варіант 2

Труби пластмасові напірні SDR-17 д.75х4,5
мм

м 19 167,00
  -    

__-__
  -    

3173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С1630-
1478-258-1
варіант 2

Герметичний перехід із РР К2-Кан для
колодязів д.150 мм

шт 1 376,89
  -    

__-__
  -    

377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С1630-
1478-258-4
варіант 2

Герметичний перехід із РР К2-Кан для
колодязів д.200 мм

шт 4 475,16
  -    

__-__
  -    

1901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ23-13-4 Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1 м у мокрих грунтах []

10м3 0,099 132733,71
23299,26

43957,90
10357,75

13141 2307 4352
1025

233,6000
77,3053

23,13
7,65

94 С113-753
варіант 2

Люк чавунний для колодязів легкий шт 1 3560,69
  -    

__-__
  -    

3561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,0188 31770,72
2687,20

1369,21
179,03

597 51 26
3

28,9600
1,2423

0,54
0,02

96 КБ27-17-4 Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 т.10 см

100м2 -0,0188 3931,02
  -    

34,34
5,67

-74   -    -1
  -    

__-__
0,0520

__-__
  -    

97 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,0188 45609,87
1609,67

__-__
  -    

857 30 __-__
  -    

15,9500
  -    

0,3
  -    

98 КБ6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 100м3 0,005 279994,24
13483,13

10106,01
2339,83

1400 67 51
12

150,7000
17,2159

0,75
0,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 КБ11-4-5 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної

бiтумною мастикою в один шар товщиною
2 мм []

100м2 0,05 8320,26
3351,96

__-__
  -    

416 168 __-__
  -    

31,7000
  -    

1,59
  -    

100 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною
мастикою товщиною 1 мм, т.5 мм

100м2 0,05 10675,52
3270,54

__-__
  -    

534 164 __-__
  -    

30,9300
  -    

1,55
  -    

101 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 0,05 9763,13
5268,38

__-__
  -    

488 263 __-__
  -    

56,2500
  -    

2,81
  -    

102 КБ23-13-6 Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1,5 м у мокрих грунтах []

10м3 0,61 101623,24
17075,49

20842,04
4945,04

61990 10416 12714
3016

171,2000
37,1108

104,43
22,64

103 С113-753
варіант 2

Люк чавунний для колодязів легкий шт 1 3560,69
  -    

__-__
  -    

3561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ9-53-1 Установка другої стальної кришки т 0,0135 13822,57
12303,18

1289,88
441,35

187 166 17
6

131,3600
4,1740

1,77
0,06

105 & С121-783-
В2
варіант 2

Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 0,0135 96143,85
  -    

__-__
  -    

1298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ15-171-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше
50 мм тощо за два рази []

100м2 0,0056 14444,65
10598,37

__-__
  -    

81 59 __-__
  -    

106,2600
  -    

0,6
  -    

107 КБ22-11-1 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 50 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,002 24888,20
24465,56

304,72
75,90

50 49 1
  -    

239,6000
0,5909

0,48
  -    

108 С113-1353
варіант 4

Труби полiетиленовi для подачi холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнiшнiй д=
25х2,3 мм

м 2 28,88
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ22-11-3 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,006 39379,41
31694,94

7566,55
4415,31

236 190 45
26

310,4000
43,2793

1,86
0,26

110 С113-1357
варіант 2

Труби полiетиленовi для подачi холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнiшнiй д=
63х5,8 мм

м 3 191,10
  -    

__-__
  -    

573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С1630-
1478-51-24
варіант 2

Труби двостінні гофровані безнапірні для
зовнішніх каналізаційних мереж д.110 Е2-К

м 3 165,89
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112 КМ7-218-1 Монтаж насосного агрегату лопатевого

вiдцентрового одноступiнчастого,
багатоступiнчастого об'ємного,
вихрового, поршневого, приводного,
роторного на загальнiй фундаментнiй
плитi або моноблочного, маса 0,064 т [0,
064]

шт 2 4652,33
3904,36

203,32
25,82

9305 7809 407
52

37,8000
0,2158

75,6
0,43

113 & 2301-
19011-58
варіант 2

Електронасос Grundfos unilift AP50B.50.15.
3V, Q=1.0 м3/год, H=18м.в.ст, N=1,5 квт,
n=2900об/хв в комплекті з кабелем,
пусковою апаратурою і резинотканевим
рукавом

к-т 2 22062,44
  -    

__-__
  -    

44125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КМ8-482-2 Підключення до мережі шт 2 983,84
523,10

460,74
121,12

1968 1046 922
242

4,8000
0,9698

9,6
1,94

115 КБ10-5-1 Установлення елементiв каркаса з брусiв [] м3 0,08 10912,39
3270,60

__-__
  -    

873 262 __-__
  -    

35,5500
  -    

2,84
  -    

116 & С130-
1158-5
варіант 2

Головка з"єднюючі для протипожежного
обладнання, муфтові д.50 мм

шт 2 179,29
  -    

__-__
  -    

359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С130-
1158-6
варіант 2

Головка з"єднюючі для протипожежного
обладнання, рукавні д.50 мм

шт 2 208,65
  -    

__-__
  -    

417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ22-40-1 Приварювання фланцiв до сталевих
трубопроводiв дiаметром 50 мм []

шт 4 174,32
62,10

99,99
1,53

697 248 400
6

0,5100
0,0145

2,04
0,06

119 С130-1051
варіант 2

Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т,
тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 4 1110,24
  -    

__-__
  -    

4441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанiв зворотних дiаметром 50 мм []

шт 5 279,09
137,18

7,95
2,81

1395 686 40
14

1,4100
0,0266

7,05
0,13

121 & С1630-
1478-9-В1
варіант 2

Кран кульовий муфтовий д-50 шт 2 1725,62
  -    

__-__
  -    

3451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С1630-
1478-4-39
варіант 2

Кран кульовий (різьба зовнішня) д.2" шт 1 535,83
  -    

__-__
  -    

536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С1630-
1409-1
варіант 2

Клапани зворотнi поворотнi муфтові,
дiаметр 50 мм

шт 2 1821,94
  -    

__-__
  -    

3644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С1630-
134-2-Ю
варіант 2

З"єднання фланцеве д.50 шт 4 241,54
  -    

__-__
  -    

966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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125 & С1630-

1478-201-5-8
варіант 2

Коліно 90 д.2" шт 2 319,61
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С1630-
1478-237-12
варіант 2

Трійник рівнопрохідний д.50 мм шт 2 206,63
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С1630-
1478-237-13
варіант 2

Трійник рівнопрохідний д.100 мм шт 1 484,27
  -    

__-__
  -    

484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КБ20-30-1 Установлення швелерів, хомутів , гайок 100кг 0,691 7919,86
860,85

233,84
60,77

5473 595 162
42

8,5300
0,5535

5,89
0,38

129 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,691 554,35
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ6-11-7 Установлення сальників, петлі т 0,02244 85878,46
23039,94

594,47
137,64

1927 517 13
3

231,0000
1,0127

5,18
0,02

131 С147-40
варіант 3

Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг 0,2244 554,35
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм []

100м2 0,018 9763,13
5268,38

__-__
  -    

176 95 __-__
  -    

56,2500
  -    

1,01
  -    

133 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних []

100м2 0,018 1296,59
176,08

__-__
  -    

23 3 __-__
  -    

1,8800
  -    

0,03
  -    

134 КБ15-50-1 Суцiльне вирiвнювання бетонних
поверхонь стiн [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм []

100м2 0,13 6190,42
4507,45

96,78
78,49

805 586 13
10

46,3300
0,8532

6,02
0,11

135 КБ8-3-7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова
обмазувальна бiтумна в 2 шари по
вирiвнянiй поверхнi бутового мурування,
цеглi, бетону

100м2 0,17 14013,23
3502,76

__-__
  -    

2382 595 __-__
  -    

33,5000
  -    

5,7
  -    

136 КБ8-5-9 Мурування горловини з цегли керамiчної 1 м3 0,02 5307,26
1146,08

579,97
134,28

106 23 12
3

11,7800
0,9880

0,24
0,02

137 КБ6-1-1 Улаштування бетонної відмостки 100м3 0,0053 279994,24
13483,13

10106,01
2339,83

1484 71 54
12

150,7000
17,2159

0,8
0,09

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 264161 35494 44180
9211

368,26
72,01

  Разом устаткування, грн. 44125
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1848
Всього устаткування, грн. 45973
  Разом будівельні роботи, грн. 220036
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 140362
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       всього заробiтна плата, грн. 44705
  Загальновиробничi витрати, грн. 19772
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6785
  Всього будівельні роботи, грн. 239808

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 285781
  Разом прямі витрати по кошторису 2938299 330248 599064

130620
3518,2

1021,84
  Разом устаткування, грн. 44125
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1848
Всього устаткування, грн. 45973
  Разом будівельні роботи, грн. 2894174
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1964862
       всього заробiтна плата, грн. 460868
  Загальновиробничi витрати, грн. 205472
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 434,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 71271
  Всього будівельні роботи, грн. 3099646

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3145619
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4974,97

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 532139

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_06-01-02

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на позамайданчикові мережі виробничої каналізації

Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання

Основа: Кошторисна вартість 1129,835  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,97763  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 206,849  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Виробнича каналізація КЗН, КЗ 
1 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту
пiдвищеної вологостi, що сильно налипає
на зуби i стiнки ковша/

1000м3 2,339 40991,03
1834,16

39156,87
9025,09

95878 4290 91588
21110

21,5050
70,5925

50,3
165,12

2 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,75 26197,80
26197,80

__-__
  -    

19648 19648 __-__
  -    

314,1600
  -    

235,62
  -    

3 КБ1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 0,243 23994,30
  -    

23994,30
3951,25

5831   -    5831
960

__-__
29,5205

__-__
7,17



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-24-10 Додавати на кожнi наступнi 10 м

перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 ,у відвал на 50 м

1000м3 0,243 82132,92
  -    

82132,92
13525,20

19958   -    19958
3287

__-__
101,0492

__-__
24,55

5 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 374,88 122,41
  -    

122,41
18,83

45889   -    45889
7059

__-__
0,1610

__-__
60,36

6 С1421-10634
варіант 3

Пісок природний, рядовий м3 257,73 768,50
  -    

__-__
  -    

198066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.]
з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 2,165 16814,42
  -    

16814,42
2768,91

36403   -    36403
5995

__-__
20,6870

__-__
44,79

8 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 2 []

100м3 2,4 13571,16
13571,16

__-__
  -    

32571 32571 __-__
  -    

165,2400
  -    

396,58
  -    

9 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи []

10м3 7,81 9913,65
1460,15

__-__
  -    

77426 11404 __-__
  -    

16,3200
  -    

127,46
  -    

10 КБ22-11-2 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 63 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,004 25621,92
25088,43

415,57
104,48

102 100 2
  -    

245,7000
0,8189

0,98
  -    

11 & С1530-
180-7235
варіант 2

Труби пластмасові напірні д.63х3,8мм РЕ-
100 SDR-17 1.0 МПа

м 4 150,63
  -    

__-__
  -    

603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ22-11-3 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,75 39379,41
31694,94

7566,55
4415,31

29535 23771 5675
3311

310,4000
43,2793

232,8
32,46

13 & С1530-
180-7239-В1
варіант 2

Труби пластмасові напірні SDR-17 д.75х4,5
мм

м 750 167,00
  -    

__-__
  -    

125250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ22-11-6 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 200 мм з
гідравличним випробуванням []

1000м 0,05 64918,39
40795,90

24122,49
10454,00

3246 2040 1206
523

404,2400
96,7726

20,21
4,84

15 & С1630-
1478-51-26-
В1
варіант 2

Труби двостінні гофровані безнапірні для
зовнішніх каналізаційних мереж д.200 Е2-К

м 50 570,67
  -    

__-__
  -    

28534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ22-8-2 Укладання стальних труб з гiдравлiчним
випробуванням, дiаметр труб 75 мм

1000м 0,003 60391,49
43368,01

11799,54
503,47

181 130 35
2

404,1000
4,0840

1,21
0,01

17 & С113-145-
1
варіант 2

Труби з нержавіючої сталі, дiаметр 76х4,5 мм м 3 1371,80
  -    

__-__
  -    

4115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ22-35-1 Установлення кранів дiаметром 50 мм шт 2 279,09
137,18

7,95
2,81

558 274 16
6

1,4100
0,0266

2,82
0,05



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 КБ22-35-2 Установлення кранів дiаметром 80 мм шт 2 484,41

212,09
19,88
7,03

969 424 40
14

2,1800
0,0665

4,36
0,13

20 & С1630-
1478-5-29-5
варіант 2

Кран кульовий (різьба зовнішня), 5/2" J-82-07 шт 2 2562,99
  -    

__-__
  -    

5126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-
1478-4-39
варіант 3

Кран кульовий (різьба зовнішня) д.2" шт 1 1695,00
  -    

__-__
  -    

1695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1630-
1478-9-10
варіант 2

Кран кульовий нержавіючий AISI 316 д.50 мм шт 1 2287,66
  -    

__-__
  -    

2288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ22-34-1 Установлення полiетиленових фасонних
частин: вiдведень, колiн, патрубкiв,
переходiв

10 шт 0,1 4359,02
2640,07

1718,95
1069,23

436 264 172
107

24,6000
10,5760

2,46
1,06

24 & С1630-
1478-201-5
варіант 2

Коліно 90 д.63 шт 20 348,98
  -    

__-__
  -    

6980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
1478-124-43
варіант 2

З"єднання "поліетилен-сталь" д.75х63 шт 2 611,19
  -    

__-__
  -    

1222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ22-34-10 Установлення полiетиленових трійників 10 шт 0,1 6399,01
3820,59

2578,42
1603,84

640 382 258
160

35,6000
15,8640

3,56
1,59

27 & С1630-
1478-197-1
варіант 2

Трійник редукційний 63х50х63 шт 1 476,03
  -    

__-__
  -    

476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1630-
1478-197-2
варіант 2

Трійник редукційний д.76х4,5 - д.60х4.0 із
сталі

шт 1 1017,14
  -    

__-__
  -    

1017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ22-40-1 Приварювання фланцiв до сталевих
трубопроводiв дiаметром 50 мм []

шт 1 174,32
62,10

99,99
1,53

174 62 100
2

0,5100
0,0145

0,51
0,01

30 & С130-966-
1-Э
варіант 2

Фланцi плоскi РУ 10 , дiаметр 50 мм шт 1 961,08
  -    

__-__
  -    

961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ29-176-1 Установлення гiльз зi стальних труб
дiаметром 100 мм []

10шт 0,8 3432,10
1222,49

__-__
  -    

2746 978 __-__
  -    

12,8900
  -    

10,31
  -    

32 КБ22-8-8 Укладання футляра з стальних труб ,
дiаметр труб 273 мм

1000м 0,021 3910019,2
7

82800,88

111776,43
11001,34

82110 1739 2347
231

727,6000
83,3438

15,28
1,75

33 КБ22-47-1 Протягування в футляр труб дiаметром
до 100 мм

100м 0,21 13366,98
8717,68

31,80
11,25

2807 1831 7
2

84,4000
0,1064

17,72
0,02



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 & С113-171-

1
варіант 2

Труба - оболонка захисна д.100 мм м 21 306,33
  -    

__-__
  -    

6433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ22-48-1 Забивання бiтумом та пасмом смоляним
кiнцiв футляра дiаметром 800 мм []

1 футляр 1 2429,16
1258,57

170,15
12,49

2429 1259 170
12

12,7800
0,1179

12,78
0,12

36 КБ22-8-5 Укладання футляра з труб , дiаметр труб
140 мм

1000м 0,014 133264,48
53920,11

56808,62
7086,13

1866 755 795
99

487,7000
53,1848

6,83
0,74

37 & С113-171-
1
варіант 3

Труба - оболонка захисна д.140 мм м 14 558,34
  -    

__-__
  -    

7817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ22-47-2 Протягування в футляр труб дiаметром
140 мм

100м 0,14 15062,29
9265,11

43,73
15,47

2109 1297 6
2

89,7000
0,1463

12,56
0,02

39 КБ22-48-1 Забивання бiтумом та пасмом смоляним
кiнцiв футляра дiаметром 800 мм []

1 футляр 1 2429,16
1258,57

170,15
12,49

2429 1259 170
12

12,7800
0,1179

12,78
0,12

40 КБ23-13-4 Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1 м у мокрих грунтах []

10м3 0,13 132733,71
23299,26

43957,90
10357,75

17255 3029 5715
1347

233,6000
77,3053

30,37
10,05

41 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязiв зi збiрного
залiзобетону у мокрих грунтах д.1000 мм

10м3 0,42 213811,71
22709,26

39080,04
9571,39

89801 9538 16414
4020

222,4000
73,6041

93,41
30,91

42 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязiв зi збiрного
залiзобетону у мокрих грунтах д.1500 мм

10м3 0,178 228161,18
22709,26

39080,04
9571,39

40613 4042 6956
1704

222,4000
73,6041

39,59
13,1

43 С113-753
варіант 2

Люк чавунний для колодязів легкий шт 5 3560,69
  -    

__-__
  -    

17803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,094 31770,72
2687,20

1369,21
179,03

2986 253 129
17

28,9600
1,2423

2,72
0,12

45 КБ27-17-4 Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3 т.10 см

100м2 -0,094 3931,02
  -    

34,34
5,67

-370   -    -3
-1

__-__
0,0520

__-__
  -    

46 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,094 45609,87
1609,67

__-__
  -    

4287 151 __-__
  -    

15,9500
  -    

1,5
  -    

47 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,5 1848,82
214,73

161,65
52,93

924 107 81
26

2,4000
0,5009

1,2
0,25

48 КБ6-13-1 Улаштування бетонних підпірних стін і
стін підвалів

100м3 0,0295 317669,45
36251,23

9452,23
4399,49

9371 1069 279
130

372,6100
37,1413

10,99
1,1

49 КБ1-155-7 Мостiння дна i укосiв кюветiв каменем i
щебенем []

100м2 0,03 40601,61
40601,61

__-__
  -    

1218 1218 __-__
  -    

433,5000
  -    

13,01
  -    

50 КБ1-152-1 Укрiплення укосiв земляних споруд посiвом
багаторiчних трав з пiдсипкою рослинної
землi вручну

100м2 0,13 5119,98
4907,46

__-__
  -    

666 638 __-__
  -    

56,4400
  -    

7,34
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ22-48-3 Зароблення просмоленою паклею 1 футляр 2 2832,81

1441,75
170,15

12,49
5666 2884 340

25
14,6400

0,1179
29,28
0,24

52 КБ15-59-1 Асбестоцементна зачеканка 100м2 0,002 13229,87
12594,25

409,15
331,86

26 25 1
1

120,4500
3,6072

0,24
0,01

53 КБ8-3-7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова
обмазувальна бiтумна в 2 шари по
вирiвнянiй поверхнi бутового мурування,
цеглi, бетону

100м2 0,14 14013,23
3502,76

__-__
  -    

1962 490 __-__
  -    

33,5000
  -    

4,69
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1048732 127922 240580
50163

1401,47
400,69

  Разом будівельні роботи, грн. 1048732
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 680230
       всього заробiтна плата, грн. 178085
  Загальновиробничi витрати, грн. 81103
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 175,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28764
  Всього будівельні роботи, грн. 1129835

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1129835
  Разом прямі витрати по кошторису 1048732 127922 240580

50163
1401,47

400,69
  Разом будівельні роботи, грн. 1048732
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 680230
       всього заробiтна плата, грн. 178085
  Загальновиробничi витрати, грн. 81103
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 175,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28764
  Всього будівельні роботи, грн. 1129835

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1129835
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1977,63
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 206849

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_06-01-03

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на теплопостачання

Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання

Основа: Кошторисна вартість 181,450  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,13546  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,660  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Від котельні до копусу №3 
1 КБ1-13-2 Розроблення грунту у вiдвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група грунтiв 2; (/в'язкого грунту
пiдвищеноЇ вологостi, що сильно налипає
на зуби i стiнки ковша/) /в'язкого грунту
пiдвищеної вологостi, що сильно налипає
на зуби i стiнки ковша/

1000м3 0,024 50492,56
1154,91

49337,65
11371,61

1212 28 1184
273

13,5410
88,9466

0,32
2,13



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 КБ1-18-2 Розроблення грунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4
[0,35-0,45] м3, група грунтiв 2; (/в'язкого
грунту пiдвищеноЇ вологостi, що сильно
налипає на зуби i стiнки ковша/) /в'язкого
грунту пiдвищеної вологостi, що сильно
налипає на зуби i стiнки ковша/

1000м3 0,03 93619,38
2854,91

90764,47
18956,33

2809 86 2723
569

33,4730
146,5500

1
4,4

3 КБ1-164-2 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,014 26197,80
26197,80

__-__
  -    

367 367 __-__
  -    

314,1600
  -    

4,4
  -    

4 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 25 13,28
  -    

13,28
5,61

332   -    332
140

__-__
0,0480

__-__
1,2

5 КБ1-20-2 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 [] 1000м3 0,015 8016,85
481,04

7535,81
1240,96

120 7 113
19

5,6400
9,2714

0,08
0,14

6 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи []

10м3 0,2 9913,65
1460,15

__-__
  -    

1983 292 __-__
  -    

16,3200
  -    

3,26
  -    

7 КБ24-10-4 Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 100мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,044 319649,93
157454,30

142050,24
22273,03

14065 6928 6250
980

1444,8000
206,2949

63,57
9,08

8 & С1-18-2-В4
варіант 2

Труби стальні попередньоізольовані
д=108/200

м 44 2406,47
  -    

__-__
  -    

105885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1-18-2-В7
варіант 2

Опора нерухома 108/200 шт 2 9509,57
  -    

__-__
  -    

19019   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1-18-2-В2
варіант 2

Рукав кінцевий 108/200 шт 2 511,50
  -    

__-__
  -    

1023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1-18-2-В1
варіант 2

Кільце ущільнююче 200 шт 5 191,52
  -    

__-__
  -    

958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1-18-2-В3
варіант 2

Комплект ізоляції стиків 108/200 шт 8 743,87
  -    

__-__
  -    

5951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ8-143-5 Покривання сигнальною стрічкою в
траншеї

100 м 0,22 406,61
351,19

55,42
14,29

89 77 12
3

3,4000
0,1140

0,75
0,03

14 & С1-9057
варіант 2

Стрічка сигнальна м 22 11,54
  -    

__-__
  -    

254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1630-64
варіант 2

Коліно попередньо ізольоване шт 5 2115,93
  -    

__-__
  -    

10580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні

труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм

сальник 2 473,85
385,99

__-__
  -    

948 772 __-__
  -    

3,8700
  -    

7,74
  -    

17 & С1-18-2-В3
варіант 3

Комплект ізоляції сальників шт 2 1244,86
  -    

__-__
  -    

2490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів піском 1000м3 0,006 14421,13
  -    

14421,13
2374,79

87   -    87
14

__-__
17,7425

__-__
0,11

19 С1421-10634
варіант 3

Пісок природний, рядовий м3 6 768,50
  -    

__-__
  -    

4611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,08 3595,63
1719,60

1876,03
533,15

288 138 150
43

18,3600
5,1620

1,47
0,41

21 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.]
з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 1

1000м3 0,02 14421,13
  -    

14421,13
2374,79

288   -    288
47

__-__
17,7425

__-__
0,35

22 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,14 12356,46
12356,46

__-__
  -    

1730 1730 __-__
  -    

150,4500
  -    

21,06
  -    

23 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,09 3595,63
1719,60

1876,03
533,15

324 155 169
48

18,3600
5,1620

1,65
0,46

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 175413 10580 11308
2136

105,3
18,31

  Разом будівельні роботи, грн. 175413
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153525
       всього заробiтна плата, грн. 12716
  Загальновиробничi витрати, грн. 6037
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1944
  Всього будівельні роботи, грн. 181450

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 181450
  Разом прямі витрати по кошторису 175413 10580 11308

2136
105,3
18,31

  Разом будівельні роботи, грн. 175413
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 153525
       всього заробiтна плата, грн. 12716



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 6037
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1944
  Всього будівельні роботи, грн. 181450

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 181450
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 135,46

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14660

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_07-01-01

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Вертикальне планування
Замощення та озеленення

Основа: Кошторисна вартість 366,529  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,15878  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 134,046  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-24-1 Зняття родючого шару бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
переміщенням грунту до 10 м, група
грунтів 1

1000м3 2,72723 1995,35
  -    

1995,35
705,82

5442   -    5442
1925

__-__
6,6753

__-__
18,2

2 КБ1-24-9 Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 []

1000м3 78,747 1847,46
  -    

1847,46
653,51

145482   -    145482
51462

__-__
6,1805

__-__
486,7

3 КБ1-18-1 Навантаження грунту на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими
дизельними

1000м3 3,01304 10052,21
617,67

9434,54
3771,16

30288 1861 28427
11363

7,2420
30,7056

21,82
92,52

4 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 3870 13,28
  -    

13,28
5,61

51394   -    51394
21711

__-__
0,0480

__-__
185,76

5 КБ1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 2 []

1000м3 2,1626 2331,69
  -    

2331,69
824,79

5043   -    5043
1784

__-__
7,8005

__-__
16,87



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ1-24-10 Додавати на кожнi наступнi 10 м

перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 []

1000м3 25,9512 1995,35
  -    

1995,35
705,82

51782   -    51782
18317

__-__
6,6753

__-__
173,23

7 КБ1-131-3 Ущiльнення грунту причiпними
кулачковими котками масою 8 т за перший
прохiд по одному слiду при товщинi шару
20 см []

1000м3 2,1626 7155,58
  -    

7155,58
2132,46

15475   -    15475
4612

__-__
15,9320

__-__
34,45

8 КБ1-131-6 Ущiльнення грунту причiпними
кулачковими котками масою 8 т за кожний
наступний прохiд по одному слiду при
товщинi шару 20 см []

1000м3 2,1626 1057,98
  -    

1057,98
315,29

2288   -    2288
682

__-__
2,3556

__-__
5,09

  Разом прямі витрати по кошторису 307194 1861 305333
111856

21,82
1012,82

  Разом будівельні роботи, грн. 307194
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 113717
  Загальновиробничi витрати, грн. 59335
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 124,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20329
  Всього будівельні роботи, грн. 366529

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 366529
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1158,78

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 134046

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_07-01-02

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Проїзди, тротуари, огородження

Замощення та озеленення

Основа: Кошторисна вартість 6198,715  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 9,90933  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1049,987  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Влаштування проїздів 
1 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,662 17168,25
3839,31

6812,98
890,84

11365 2542 4510
590

45,0147
6,1815

29,8
4,09

2 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,9926 290562,30
4152,77

25771,22
4017,91

288412 4122 25581
3988

45,5697
29,7569

45,23
29,54

3 КБ27-12-3 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
щебеню автогрейдером

100м3 1,059 648138,68
5258,77

42168,34
6222,85

686379 5569 44656
6590

58,2108
45,4963

61,65
48,18

4 КР18-33-1 Улаштування основ мiських проїздiв
товщиною шару 16 см

100м2 6,6176 170426,00
14285,89

5735,36
965,13

1127811 94538 37954
6387

148,6411
8,8654

983,65
58,67

5 КР18-33-2 На кожний 1 см змiни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-33-1

100м2 -6,6176 12642,48
357,53

__-__
  -    

-83663 -2366 __-__
  -    

3,7200
  -    

-24,62
  -    

6 КБ27-12-3 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
щебеню фракції 2-5 автогрейдером

100м3 0,43 511720,31
5258,77

39574,66
5794,75

220040 2261 17017
2492

58,2108
41,5683

25,03
17,87

7 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
відсіву гранітного автогрейдером

100м3 0,132 338147,86
4152,77

23918,59
3712,13

44636 548 3157
490

45,5697
26,9512

6,02
3,56



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КР18-29-2 Установлення бортових каменiв бетонних

i залiзобетонних при iнших видах покриттiв
100м 2,14 92224,38

36055,94
__-__
  -    

197360 77160 __-__
  -    

388,5757
  -    

831,55
  -    

9 & С1-201-1-
29
варіант 2

Камені бортові м 214 175,67
  -    

__-__
  -    

37593   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ27-65-5 Улаштування покриття із фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші, шириною
понад 2 м

1000 м2 0,6618 241985,71
211203,87

16115,24
3155,49

160146 139775 10665
2088

2068,3956
29,2959

1368,86
19,39

11 & С1-267-1-
В1
варіант 2

Плитка дорожна Н= 80мм м2 661,8 332,72
  -    

__-__
  -    

220194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2910273 324149 143540
22625

3327,17
181,3

  Разом будівельні роботи, грн. 2910273
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2442584
       всього заробiтна плата, грн. 346774
  Загальновиробничi витрати, грн. 179850
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 440,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72249
  Всього будівельні роботи, грн. 3090123

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 3090123

 Роздiл 2. Тротуари 
12 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,553 55457,39
3839,31

51618,08
11217,76

30668 2123 28545
6203

45,0147
86,9567

24,89
48,09

13 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,553 290562,30
4152,77

25771,22
4017,91

160681 2296 14251
2222

45,5697
29,7569

25,2
16,46

14 КБ27-12-3 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
щебеню автогрейдером

100м3 0,83 648138,68
5258,77

42168,34
6222,85

537955 4365 35000
5165

58,2108
45,4963

48,31
37,76

15 КБ27-12-3 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
щебеню фракції 2-5 автогрейдером

100м3 0,442 511720,31
5258,77

39574,66
5794,75

226180 2324 17492
2561

58,2108
41,5683

25,73
18,37

16 КР18-30-2 Установлення бетонних поребрикiв на
щебеневу основу []

м 459 808,24
448,17

__-__
  -    

370982 205710 __-__
  -    

4,8715
  -    

2236
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 & С1-201-1-

27-В4
варіант 2

Поребрик тротуарний м 459 131,84
  -    

__-__
  -    

60515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ27-65-6 Улаштування покриття із фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші, шириною
до 2 м

1000 м2 0,522 363244,93
322815,82

18300,12
3763,58

189614 168510 9553
1965

3161,4516
35,0467

1650,28
18,29

19 & С1-267-1
варіант 2

Плитка тротуарна Н= 60мм м2 522 304,60
  -    

__-__
  -    

159001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1735596 385328 104841
18116

4010,41
138,97

  Разом будівельні роботи, грн. 1735596
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1245427
       всього заробiтна плата, грн. 403444
  Загальновиробничi витрати, грн. 211023
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 520,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 85354
  Всього будівельні роботи, грн. 1946619

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1946619

 Роздiл 3. Огородження 
20 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без крiплень з укосами,
група грунтiв 2, що сильно налипає на
iнструменти

100м3 0,138 77407,52
77407,52

__-__
  -    

10682 10682 __-__
  -    

928,2590
  -    

128,1
  -    

21 КР20-40-1 Навантаження грунту вручну 1 т 23,5 428,63
428,63

__-__
  -    

10073 10073 __-__
  -    

5,0256
  -    

118,1
  -    

22 КБ8-2-1 Улаштування основи пiд фундаменти
пiщаної

1 м3 1,8 3513,80
634,46

272,96
77,57

6325 1142 491
140

7,0914
0,7511

12,76
1,35

23 КБ8-2-2 Улаштування основи пiд фундаменти
щебеневої

1 м3 0,4 6599,43
662,05

454,94
129,29

2640 265 182
52

7,3997
1,2518

2,96
0,5

24 КБ6-52-1 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стiн товщиною до 160 мм
глухих

100 м3 0,0527 1373622,0
8

313289,84

1043987,6
3

242652,68

72390 16510 55018
12788

2962,8319
1797,1683

156,14
94,71



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 13_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КБ6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів колон

на будівельному майданчику з
установленням в конструкцію, діаметр
стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18
мм, при масі каркасу до 100 кг

т 0,219 25310,40
11638,83

12775,52
2895,56

5543 2549 2798
634

110,0702
21,3425

24,11
4,67

26 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 21,9 35846,57
  -    

__-__
  -    

785040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм (Сходові марші)

100 м3 0,047 601118,53
80314,11

520804,42
120581,02

28253 3775 24478
5667

815,5372
887,2062

38,33
41,7

28 & С1424-
11612-1-К
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М-250]

м3 4,7 2570,38
  -    

__-__
  -    

12081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ7-24-12 Установлення металевої огорожi з
сiтчастих панелей по залiзобетонних
стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м []

100м 0,7614 81427,81
69650,07

7251,06
2185,95

61999 53032 5521
1664

666,1254
20,6719

507,19
15,74

30 & С1-329-В1
варіант 2

Секція огорожі Н1.73 чар .200х50х4,5
Zn+ППл RAL 6005

м2 131 611,65
  -    

__-__
  -    

80126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1-329-В1-
1
варіант 2

Стовп огорожі шт 32 592,47
  -    

__-__
  -    

18959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С126-434-
В1
варіант 2

Комплект кріплення для огорожі комплект 128 41,97
  -    

__-__
  -    

5372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1-263-12-
В1
варіант 2

Арматура періодичного профілю класу А-ІІI,
діаметр 12мм

т 0,038 54731,73
  -    

__-__
  -    

2080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ29-45-1 Улаштування водовідвідних канав без
кріплень у грунтах 4 групи []

100м 0,03 28176,87
28176,87

__-__
  -    

845 845 __-__
  -    

231,3942
  -    

6,94
  -    

35 С1415-8338
варіант 2

Лотки рамні водовідвідних пристроїв ЛР-1 шт 3 319,10
  -    

__-__
  -    

957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1103365 98873 88488
20945

994,63
158,67

  Разом будівельні роботи, грн. 1103365
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 916004
       всього заробiтна плата, грн. 119818
  Загальновиробничi витрати, грн. 58609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 136,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22348



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 13_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 1161974

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1161974
  Разом прямі витрати по кошторису 5749234 808350 336869

61686
8332,21

478,94
  Разом будівельні роботи, грн. 5749234
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4604015
       всього заробiтна плата, грн. 870036
  Загальновиробничi витрати, грн. 449481
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1098,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 179951
  Всього будівельні роботи, грн. 6198715

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6198715
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9909,33

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1049987

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 13_КД_ЛК1_07-01-03

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Озеленення

Замощення та озеленення

Основа: Кошторисна вартість 637,041  тис. грн.
креслення (специфікації ) № креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 2,07406  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 198,035  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Улаштування газону 
1 КБ47-3-4 Очищення дiлянки вiд смiття [] 100м2 1,4627 523,68

523,68
__-__
  -    

766 766 __-__
  -    

6,1400
  -    

8,98
  -    

2 КБ1-24-1 Зняття рослинного шару грунту
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.]
з переміщенням грунту до 10 м, група
грунтів 1

1000м3 0,077536 20533,23
  -    

20533,23
3381,30

1592   -    1592
262

__-__
25,2623

__-__
1,96

3 КБ1-24-9 Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтів 1

1000м3 0,318598 19011,34
  -    

19011,34
3130,68

6057   -    6057
997

__-__
23,3899

__-__
7,45

4 КБ47-3-1 Планування ділянки механізованим
способом

100м2 7,7536 478,66
  -    

478,66
78,82

3711   -    3711
611

__-__
0,5889

__-__
4,57

5 КБ1-13-2 Розроблення грунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,4

1000м3 0,14532 45902,33
1049,92

44852,41
10337,83

6671 153 6518
1502

12,3100
80,8605

1,79
11,75



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 13_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ1-18-1 Розроблення грунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4
м3, група грунтiв 1 []

1000м3 0,164822 45914,59
2058,90

43855,69
10108,10

7568 339 7229
1666

24,1400
79,0636

3,98
13,03

7 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 387,772 13,28
  -    

13,28
5,61

5150   -    5150
2175

__-__
0,0480

__-__
18,61

8 КБ1-131-3 Ущільнення грунту причіпними
кулачковими котками масою 8 т за перший
прохід по одному сліду при товщині шару
20 см

1000м3 0,15507 57291,07
  -    

57291,07
8955,26

8884   -    8884
1389

__-__
65,9233

__-__
10,22

9 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група грунтів 2-3 1000м3 0,14532 8077,51
481,04

7535,81
1240,96

1174 70 1095
180

5,6400
9,2714

0,82
1,35

10 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
грунтів 2

1000м2 0,13181 19584,31
19584,31

__-__
  -    

2581 2581 __-__
  -    

209,1000
  -    

27,56
  -    

11 КБ47-3-3 Розбивання ділянки 100м2 5,662 1131,48
1131,48

__-__
  -    

6406 6406 __-__
  -    

11,6300
  -    

65,85
  -    

12 КБ47-25-4 Пiдготовлення грунту вручну для
влаштування партерного i звичайного газону
з внесенням рослинної землi шаром 15 см []

100м2 21,634 17566,21
5460,46

__-__
  -    

380027 118132 __-__
  -    

62,8000
  -    

1358,62
  -    

13 КБ47-25-5 На кожні 5 см зміни товщини шару
рослинної землі додавати або віднімати за
нормами 47-25-3, 47-25-4

100м2 21,634 4782,15
746,90

__-__
  -    

103457 16158 __-__
  -    

8,5900
  -    

185,84
  -    

14 КБ47-25-6 Посiв газонiв партерних, маврiтанських та
звичайних вручну

100м2 22,168 1118,78
764,59

__-__
  -    

24801 16949 __-__
  -    

8,2400
  -    

182,66
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 558845 161554 40236
8782

1836,1
68,94

  Разом будівельні роботи, грн. 558845
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 357055
       всього заробiтна плата, грн. 170336
  Загальновиробничi витрати, грн. 78196
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 169,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27699
  Всього будівельні роботи, грн. 637041

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 637041
  Разом прямі витрати по кошторису 558845 161554 40236

8782
1836,1
68,94



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 13_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 558845
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 357055
       всього заробiтна плата, грн. 170336
  Загальновиробничi витрати, грн. 78196
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 169,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27699
  Всього будівельні роботи, грн. 637041

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 637041
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2074,06

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 198035

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


