

Гуманітарне управління Городоцької міської ради Львівської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17192,985 тис. грн.
В тому числі понесені витрати 169,000 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт опорного харчоблоку Городоцького ОЗ ЗСО №5 I-III ступенів Городоцької міської ради Львівської області в м. Городок, вул. Чорновола, 8. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт опорного харчоблоку	5056,946	7463,480	-	12520,426
		Разом по главі 2:	5056,946	7463,480	-	12520,426
		Разом по главах 1-7:	5056,946	7463,480	-	12520,426
		Разом по главах 1-8:	5056,946	7463,480	-	12520,426
		Разом по главах 1-9:	5056,946	7463,480	-	12520,426
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	125,204	125,204

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	187,806	187,806
		Разом по главі 10:	-	-	313,010	313,010
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	50,000	50,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,834	15,834
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	12,460	12,460
		Разом по главі 12:	-	-	78,294	78,294
		Разом по главах 1-12:	5056,946	7463,480	391,304	12911,730
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	81,671	-	-	81,671
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	41,529	41,529
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	121,367	179,124	9,391	309,882
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	325,703	526,549	-	852,252
		Разом	5585,687	8169,153	442,224	14197,064
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2826,921	2826,921
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5585,687	8169,153	3269,145	17023,985
	Довідка	про понесені витрати №537/01-14 від 01.08.2024	-	-	169,000	169,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	5585,687	8169,153	3438,145	17192,985

Керівник проектної організації

Сенищ А.М.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Сенищ А.М.

Керівник відділу

