

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 397646,641 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560»**

Складено в поточних цінах станом на 31 липня 2024 року

Найменування витрат	1 черга	2 черга	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	223853,527	173793,114	397646,641
- дорожніх робіт та послуг	166769,356	131944,006	298713,362
- обладнання	88,881	-	88,881
- інших витрат, тис.грн.	56995,29	41849,108	98844,398
зокрема зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560»

2 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560»

Керівник проектної організації

Сергій САДОВНИЧИЙ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дмитро НЕУПОКОЄВ

Керівник відділу



Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 223853,527 тис. грн.
Зокрема зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2024 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	01-01 Розрахунок N П-12	Глава 1. Підготовка території				
		Підготовка території капітального ремонту (І черга) *	1574,954	-	-	1574,954
		Створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)	-	-	29,265	29,265
		Разом за главою 1:	1574,954	-	29,265	1604,219
3	02-01	Глава 2. Земляне полотно				
		Земляне полотно (І черга) *	12926,380	-	-	12926,380

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 2:	12926,380	-	-	12926,380
		Глава 3. Транспортні споруди				
4	03-01	Штучні споруди (I черга) *	6026,391	-	-	6026,391
		Разом за главою 3:	6026,391	-	-	6026,391
		Глава 4. Дорожній одяг				
5	04-01	Дорожній одяг (I черга) *	101725,203	-	-	101725,203
		Разом за главою 4:	101725,203	-	-	101725,203
		Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб				
6	05-01	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (I черга) *	237,820	-	-	237,820
		Разом за главою 5:	237,820	-	-	237,820
		Глава 6. Пересічення та примикання				
7	06-01	Пересічення та примикання (I черга) *	6405,240	-	-	6405,240
		Разом за главою 6:	6405,240	-	-	6405,240
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
8	07-01	Облаштування та обстановка дороги (I черга) *	2561,429	78,816	-	2640,245
		Разом за главою 7:	2561,429	78,816	-	2640,245
		Разом за главами 1-7:	131457,417	78,816	29,265	131565,498
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
9	08-01	Тимчасові об'їзди (I черга) *	817,217	-	-	817,217
		Разом за главою 8:	817,217	-	-	817,217
		Разом за главами 1-8:	132274,634	78,816	29,265	132382,715

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
10	Методика [4.21]	Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	806,875	-	-	806,875
11	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	4299,270	4299,270
12	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва	-	-	2645,493	2645,493
13	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	787,175	787,175
		Разом за главою 9:	806,875	-	7731,938	8538,813
		Разом за главами 1-9:	133081,509	78,816	7761,203	140921,528
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2113,823	2113,823
15	Методика [4.27]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	16,875	16,875
16	Розрахунок	Кошти на утілізацію сміття 250 грн./т - 235,98тх250грнх0,001=58,995 т. грн	-	-	58,995	58,995
		Разом за главою 10:	-	-	2189,693	2189,693
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	Додаток 11 до Методики [48]	Вартість проектних робіт	-	-	2266,672	2266,672
18	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	149,995	149,995
19	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	532,326	532,326
		Разом за главою 12:	-	-	2948,993	2948,993
		Разом за главами 1-12:	133081,509	78,816	12899,889	146060,214
	Методика [4.31]	Кошторисний прибуток (П)	18037,461	-	-	18037,461
	Методика [4.34]	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)	-	-	6012,487	6012,487
	Методика [4.35, 4.36]	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	7984,891	4,729	773,993	8763,613

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Разом Податок на додану вартість Всього за зведеним кошторисним розрахунком	7665,495 166769,356 - 166769,356	5,336 88,881 - 88,881	- 19686,369 37308,921 56995,290	7670,831 186544,606 37308,921 223853,527

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу



Сергій САДОВНИЧИЙ

Дмитро НЕУПОКОЄВ

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 173793,114 тис. грн.
Зокрема зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». II черга

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2024 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	01-01 Розрахунок N П-12	Глава 1. Підготовка території				
		Підготовка території капітального ремонту (II черга) *	1048,008	-	-	1048,008
		Створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)	-	-	24,105	24,105
		Разом за главою 1:	1048,008	-	24,105	1072,113
		Глава 2. Земляне полотно				
3	02-01	Земляне полотно (II черга) *	1865,899	-	-	1865,899

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою 2:	1865,899	-	-	1865,899
		Глава 3. Транспортні споруди				
4	03-01	Штучні споруди (II черга) *	3224,781	-	-	3224,781
		Разом за главою 3:	3224,781	-	-	3224,781
		Глава 4. Дорожній одяг				
5	04-01	Дорожній одяг (II черга) *	85594,595	-	-	85594,595
		Разом за главою 4:	85594,595	-	-	85594,595
		Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб				
6	05-01	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (II черга) *	475,896	-	-	475,896
		Разом за главою 5:	475,896	-	-	475,896
		Глава 6. Пересічення та примикання				
7	06-01	Пересічення та примикання (II черга) *	3975,744	-	-	3975,744
		Разом за главою 6:	3975,744	-	-	3975,744
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
8	07-01	Облаштування та обстановка дороги (II черга) *	8141,444	-	-	8141,444
		Разом за главою 7:	8141,444	-	-	8141,444
		Разом за главами 1-7:	104326,367	-	24,105	104350,472
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
9	08-01	Тимчасові об'їзди (II черга) *	326,231	-	-	326,231
		Разом за главою 8:	326,231	-	-	326,231
		Разом за главами 1-8:	104652,598	-	24,105	104676,703

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
10	Методика [4.21]	Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	638,381	-	-	638,381
11	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	2625,240	2625,240
12	Розрахунок N П-981	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва	-	-	2093,052	2093,052
13	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	493,644	493,644
		Разом за главою 9:	638,381	-	5211,936	5850,317
		Разом за главами 1-9:	105290,979	-	5236,041	110527,020
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1657,905	1657,905
15	Методика [4.27]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (зокрема кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до наявних інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
16	Розрахунок	Кошти на утилізацію сміття 250 грн./т - 530,4595тх250грнх0,001=132,61488 т. грн	-	-	132,615	132,615
17	Методика [4.27]	Коштори на проведення інвентаризації об'єкту	-	-	107,000	107,000
18	Методика [4.27]	Проведення контрольного геодезичного знімання	-	-	98,000	98,000
		Разом за главою 10:	-	-	2009,449	2009,449
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	421,164	421,164
		Разом за главою 12:	-	-	421,164	421,164
		Разом за главами 1-12:	105290,979	-	7666,654	112957,633
	Методика [4.31]	Кошторисний прибуток (П)	14270,808	-	-	14270,808
	Методика [4.34]	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)	-	-	4756,936	4756,936

1	2	3	4	5	6	7
	Методика [4.35, 4.36] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом Податок на додану вартість Всього за зведеним кошторисним розрахунком	6317,459 6064,760 131944,006 - 131944,006	- - - - -	459,999 - 12883,589 28965,519 41849,108	6777,458 6064,760 144827,595 28965,519 173793,114

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу



Сергій САДОВНИЧИЙ

Дмитро НЕУПОКОЄВ