

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14388,825 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція другого поверху терапевтичного корпусу для облаштування Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП «Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а»(коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		відділення інтенсивної терапії	3314,890	221,832	-	3536,722
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 2:	3314,890	221,832	-	3536,722
		Разом по главах 1-7:	3314,890	221,832	-	3536,722
		Разом по главах 1-8:	3314,890	221,832	-	3536,722
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	3314,890	221,832	-	3536,722
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	53,051	53,051

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	53,051	53,051
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	160,000	160,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,340	5,340
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 12:	-	-	185,340	185,340
		Разом по главах 1-12:	3314,890	221,832	238,391	3775,113
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	53,604	-	-	53,604
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	29,470	29,470
		Разом	3368,494	221,832	267,861	3858,187
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	771,637	771,637
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3368,494	221,832	1039,498	4629,824
	Довідка	Вартість виконаних робіт	6596,242	1646,065	1516,694	9759,001
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	9964,736	1867,897	2556,192	14388,825

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____